

Reg. č. objednávateľa: 100/2020

Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Jakub Slabý

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.

So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva

Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Ivan Chromek

IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907

IČ DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Piešťany**“. Dielo celkovo pozostáva z rekonštrukcie prepadových hrán a zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizácie v meste Piešťany tak, aby spĺňali požiadavky na odľahčovacie komory kanalizácie podľa § 6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V r. 2015 bola na dotknutých odľahčovacích objektoch vykonaná stavebná

rekonštrukcia, pri ktorej bola realizovaná sanácia stien, výmena rebríkov, poklopov a montáž nerezových norných stien, avšak inštalácia nerezových norných stien nespĺnila kvalitatívne požiadavky na zariadenie na zachytávanie plávajúcich nečistôt tak, ako bolo očakávané. V rámci plnenia poskytovaného zhotoviteľom zhotoviteľ vykoná úpravu alebo premiestnenie existujúcich norných stien a navýšenie ich prepádových hrán, pričom spôsob úpravy nerezových konzol zhotoviteľ zrealizuje tak, aby v celej dĺžke bola norná stena v predpísanej výške a konzoly nebránili odľahčovaniu odpadových vôd a všetky odľahčovacie komory budú vystrojené zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt z kompozitných materiálov (montovaný na mieste z nosných U profilov a ohýbaných kompozitných tyčí, spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele, pričom tyče budú pevne spojené s nosnými profilmi v hornej časti; spodná časť je ponechaná ako ohybná, čím sa zabezpečí samočistiaca schopnosť tyčí a sekcia najbližšie k otvoru škrtiacej trate sa v rámci realizácie diela opatrí madlami a bude odnímateľná). Bližšia špecifikácia diela je obsiahnutá v projektovej dokumentácii podľa ods. 3 tohto článku zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
- Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 21. júla 2020 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1 a v Projektovej dokumentácii vyhotovenej spoločnosťou HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava (ďalej tiež len „PD“). Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii, nepožaduje jej opätovné doručenie, je s ňou oboznámený a súhlasí s vykonaním diela v súlade s PD.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť tiež v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Realizácia diela musí prebiehať tak, aby nenastali dlhodobé odstávky objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy. Prerušenie prevádzky týchto objektov je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe a v súlade s pokynom technického dozora, pričom nesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú prerušením alebo obmedzením prevádzky týchto odľahčovacích objektov bez súhlasu technického dozora alebo v rozpore s týmto súhlasom. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií pri realizácii diela a za voľbu všetkých metód realizácie diela a pracovných postupov, ktoré musia byť vybrané v súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti

Článok III.

Termín a miesto plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne do **3 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy a začať realizáciu diela do 5 dní odo dňa platnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať počas bezdažďového obdobia (čl. V ods. 1 písm. m) zmluvy). V prípade okolností objektívnej povahy spočívajúcich v dĺžke trvania zrážkového obdobia počas doby realizácie diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy (kedy nemožno dielo efektívne realizovať) má zhotoviteľ nárok na zmenu termínu realizácie diela - jeho predĺženie o dĺžku prekážok poveternostného charakteru, pre ktoré nebolo možné v realizácii diela pokračovať a včasne ho zhotoviť. Zmenu termínu realizácie diela vykonajú zmluvné strany vo forme dodatku k zmluve.
- Miesta realizácie diela - jednotlivé odľahčovacie komory sú určené prostredníctvom GPS súradníc aj opisným spôsobom nasledovne:

OK 1: OK sa nachádza v Piešťanoch v križovatke ulíc Veterná a Hlboká na hlavnej stoke B vmiestnej komunikácii. GPS súradnice OK sú 48°34'46,6'', 17°49'13,3''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 18 m od OK v šikmom smere na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 2: OK sa nachádza v Piešťanoch v križovatke ulíc Veterná a Dlhá na hlavnej stoke C vmiestnej komunikácii. GPS súradnice OK sú 48°34'47,0'', 17°49'17,9''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 22 m od OK v šikmom smere na ľavý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 3: OK sa nachádza v Piešťanoch v križovatke ulíc Dlhá a Jozefská na hlavnej stoke C vmiestnej komunikácii. GPS súradnice OK sú 48°35'08,1'', 17°49'29,4''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 14 m od OK v šikmom smere na ľavý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 4: OK sa nachádza v Piešťanoch v križovatke ulíc Jonáša Záborského a Dominika Tatarku na hlavnej stoke B vmiestnej komunikácii. GPS súradnice OK sú 48°35'21,0'', 17°49'15,1''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 18 m od OK v šikmom smere na pravý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 5: OK sa nachádza v Piešťanoch v križovatke ulíc Radlinského a Potočná na hlavnej stoke D vmiestnej komunikácii. GPS súradnice OK sú 48°35'37,0'', 17°49'45,7''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 195 m od OK v šikmom smere na ľavý breh potoku. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 6: OK sa nachádza priamo v štátnej komunikácii I. triedy 1/61 (prechod pre chodcov), na ulici Žilinská. GPS súradnice OK sú 48°35'51,4'', 17°49'31,4''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 31 m za OK. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 7: OK sa nachádza na Žilinskej ulici, kúsok od miesta kríženia Žilinskej cesty s potokom Dubová (oproti obchodu Farby – Laky) na ľavom brehu potoka v zatravnenej časti. GPS súradnice OK sú 48.5988, 17.8265. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 5 m za OK. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 8: OK sa nachádza priamo v štátnej komunikácii I. triedy 1/61, na križovatke ulíc Bratislavská a Teplická. GPS súradnice OK sú 48°21'13,2'', 17°29'33,1''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 230 m za OK. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

OK 9: OK sa nachádza na Hlbokej ulici v zatravnenej (parkovej) časti, medzi pravým brehom potoku Dubová a cestnou komunikáciou cca 50 m od križovatky ulíc Hlboká a Rekreačná. GPS súradnice OK sú 48°34'29,3'', 17°49'07,9''. Odlahčovacia stoka vyúsťuje do potoku Dubová cca 5 m za OK. Stoková sieť je jednotnej stokovej sústavy, dažďové vody ale neodtekajú z celého územia mesta.

3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas

zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia. Protokol podľa tohto odseku tohto článku zmluvy podpisujú zmluvné strany až po ukončení prác na poslednom objekte podľa ods. 2 tohto článku zmluvy (nakoľko až vtedy sa považuje dielo za zhotovené).

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k realizácii diela sa riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH: 32.562,50 €

DPH 20% 6.512,50 €

Cena celého diela spolu s DPH: 39.075,00 €

Slovom : tridsaťdeväťtisícšesťdesiatpäť Eur, 0 centov

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V zmluvy. Navýšenie zmluvnej ceny diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyše prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.

6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Z ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vyplatí sa polovica z celej zadrživanej čiastky po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela nebudú uvedené žiadne vady alebo nedorobky, táto časť zádržného práva (vo výške 5% ceny diela bez DPH) sa neuplatní.
10. Zvyšná časť zo zadrživanej čiastky sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
12. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne vykonaného plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
13. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v elektronickej forme a doručiť ju objednávateľovi na efaktury@tavos.sk.
15. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 13 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie

- faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
16. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
17. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 13 tohto článku zmluvy.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- b) Za riadenie diela zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je oprávnený odovzdávať objednávateľovi práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
- d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia.
- e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- f) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- g) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdaní a preberaní konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- h) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela čistotu a poriadok.

- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy a povolenia potrebné pre realizáciu diela. Pred začatím prác zhotoviteľ vytyčí všetky existujúce podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí so zástupcom ich prevádzkovateľa a pri križovaní alebo súbehu inžinierskych sietí dodrží ustanovenia STN 73 60 05.
- j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- m) Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo len počas bezdažďového obdobia, kedy je prietok odpadových vôd najmenší, o konkrétnych termínoch realizácie prác na jednotlivých odľahčovacích komorách podľa čl. III ods. 2 zmluvy sa zhotoviteľ dohodne s technickým dozorom. V prípade rizika blížiacich sa zrážok alebo búrok je zhotoviteľ povinný zastaviť práce na realizácii diela.
- n) Spolu s dielom je zhotoviteľ povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, PD skutočného vyhotovenia, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, všetko v 4 vyhotoveniach.
- o) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- q) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- r) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávanom a preberacom konaní staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie staveniska. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní odo dňa neodovzdania staveniska, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatíu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Jakuba Slabého (slaby@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. p), q), r) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený Bc. Roman Pokopec (pokopec@tavos.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre výstavbu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozoru, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do objektov podľa čl. III ods. 2 zmluvy.

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov na dodávané strojno-technologické zariadenia (pokiaľ ich výrobca neposkytuje dlhšiu záruku) a 60 mesiacov na stavebné práce.

- Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
 5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa alebo emailom), s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických: burdej@tavos.sk) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
 7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby úhrada bola realizovaná zo zadržanej sumy.

Článok VIII.

Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania s odstraňovaním väd diela alebo so zareagovaním na uplatnenú reklamáciu objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
5. Zmluvné strany si pre prípad omeškania zhotoviteľa dohodli paušalizovanú náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov vo výške 500 Eur, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.



2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
 - 5.3. odstráni zo miest realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov

alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:

- i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
 3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
 6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
 7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsahnutého v zmluve.
 8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
 9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 22.10.2020

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.



Ing. Vladimír Pucik
predseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 15.10.2020

za zhotoviteľa:

FERRMONT a.s.



Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.






Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Kutzky
člen predstavenstva a.s.



Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva a.s.

FERRMONT ⁸ s. r. o.

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907




Zmluva č. ZML 100/2020

Objednávateľ : Trnavská vodárenská Priemyselná 10 92179 Piešťany IČO : 36252484		Číslo zmluvy : Forma úhrady Penále - platba 0,00			
Príjemca Trnavská vodárenská Priemyselná 10 92179 Piešťany Kon.príjemca :		Dodávateľ FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89 02001 Púchov IČO : 31619916			
Dátum vystavenia 27.8.2020 10:00:39		Spôsob dodania			
Dátum objed. dodania : 27.8.2020		Celková hmotnosť 0,000 kg			
Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena EUR	Termín


-1	Rekonštrukcia odľah. komôr kanalizácie Piešťany		1,000	32 562,50000	27.08.2020
----	---	--	-------	--------------	------------

Meno schvaľovateľa	Schválenie		Popis	Dátum
	Ano	Nie		
Pokopec Roman, Bc.	A			7.9.2020 11:51:55
Slabý Jakub, Ing.	A			6.10.2020 11:48:07
Forgóva Eleonóra, Ing.	A			6.10.2020 11:56:07
Švaro Lukáš	A			6.10.2020 12:00:46
Kováčová Julie, Ing.	A			6.10.2020 12:26:38
Jančulová Daša, Mgr.	A			6.10.2020 12:42:49

Vyhotovil: Daša Jančulová



Priloha č. 1



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Spoločnosť: **FERRMONT, a. s.**
sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
zastúpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva
Ing. Radovan Gáži, člen predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
IČO: 31 619 916

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**
Celková cena vrátane DPH.

CELKOVÁ (ZMLUVNÁ) CENA

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Plnenie
Celková (zmluvná) cena bez DPH	32 562,50 €
20 % DPH	6 512,50 €
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH	39 075,00 €

2. Čestné prehlásenie uchádzača

Spoločnosť FERRMONT, a. s., so sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika IČO: 31 619 916, zastúpená Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva, Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva, Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva, Ing. Radovan Gáži, člen predstavenstva, Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva ako uchádzač vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v Piešťanoch**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, zverejnenej vo Výzve na predloženie cenovej ponuky – súťažné podklady zo dňa 20.06.2020,

čestne vyhlasuje,

- že riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným v súťažných podkladoch,
- že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V Bratislave, dňa **21. 07. 2020**

FERRMONT a. s.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
IČO: 31 619 916

(na základe plnomocenstva)

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany

P.č.	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 1	3 603,50	720,70	4 324,20
2	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 2	3 949,90	789,98	4 739,88
3	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 3	3 785,17	757,03	4 542,20
4	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 4	4 159,98	832,00	4 991,98
5	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 5	7 242,79	1 448,56	8 691,35
6	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 6	2 874,31	574,86	3 449,17
7	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 7	1 770,87	354,17	2 125,04
9	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 8	1 809,00	361,80	2 170,80
9	ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 9	3 366,98	673,40	4 040,38
Celkom		32 562,50	6 512,50	39 075,00

21. 07. 2020

FRANZONI, s.r.o.
sídlo: Trenčianska 120/108, 28001 Púchov
právnika: Púchovská 23, 28001 Púchov
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany
Objekt: ODĽAĤOVACIA KOMORA OK 1

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 255,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 255,00

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	6,000	502,95	3 017,70
2	767996805a	Demontáž, úprava a presun nerezovej novej steny v zmysle PD	m	6,000	39,55	237,30

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 348,50

3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	169,50	169,50
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 3 603,50

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany

Objekt: ODLAĤOVACIA KOMORA OK 2

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 567,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 567,50

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	6,600	500,98	3 306,47
2	767996805a	Demontáž, úprava a presun nerezovej nornej steny v zmysle PD	m	6,600	39,55	261,03

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 382,40

3	950103015r1	Revízia + Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	203,40	203,40
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 3 949,90

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany
Objekt: ODLAHOVACIA KOMORA OK 3

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 402,77

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 402,77

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	6,100	518,28	3 161,51
2	767996805a	Demontáž, úprava a presun nerezovej nornej steny v zmysle PD	m	6,100	39,55	241,26

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 382,40

3	950103015r1	Revízia + Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	203,40	203,40
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 3 785,17

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany

Objekt: ODLAHOVACIA KOMORA OK 4

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 811,48

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 811,48

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	7,300	482,57	3 522,76
2	767996805a	Demontáž, úprava a presun nerezovej nornej steny v zmysle PD	m	7,300	39,55	288,72

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 348,50

3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	169,50	169,50
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 4 159,98

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany

Objekt: ODLAĤOVACIA KOMORA OK 5

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

7 063,79

767 Konštrukcie doplnkové kovové

7 063,79

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	5,200	485,82	2 526,26
2	7676622101b	D+M Koncovej klapky (žabej) DN1000 rovnej v prevedení na stenu, vrátane zaslepenia otvoru, montážnej plošiny a nerezového kotviaceho príslušenstva	kpl	1,000	4 331,87	4 331,87
J	767996805a	Demontáž, úprava a presun nerezovej novej steny v zmysle PD	m	5,200	39,55	205,66

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

179,00

4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00
---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom

7 242,79

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany

Objekt: ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 6

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Vég

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 491,91

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 491,91

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	4,600	502,17	2 309,98
2	767996805a	Demontáž novej steny v zmysle PD + likvidácia odpadu	m	4,600	39,55	181,93

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 382,40

3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	203,40	203,40
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 2 874,31

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany
Objekt: ODĽAĤOVACIA KOMORA OK 7

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 422,37

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 422,37

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	5,300	228,82	1 212,75
2	767996805a	Demontáž nornej steny v zmysle PD + likvidácia odpadu	m	5,300	39,55	209,62

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 348,50

3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	169,50	169,50
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 1 770,87

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany
Objekt: ODĽAHČOVACIA KOMORA OK 8

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov
Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh
Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
PSV		Práce a dodávky PSV				1 460,50
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 460,50
1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	2,600	522,18	1 357,67
2	767996805a	Demontáž novej steny v zmysle PD + likvidácia odpadu	m	2,600	39,55	102,83
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				348,50
3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	169,50	169,50
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00
Celkom						1 809,00

ZADANIE

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odľahčovacích komôr na verejnej kanalizácii Piešťany
Objekt: ODLAHOVACIA KOMORA OK 9

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Piešťany

Spracoval: Ing. Végh

Dátum: 20. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 018,48

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 018,48

1	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	9,100	292,15	2 658,57
2	767996805a	Demontáž nornej steny v zmysle PD + likvidácia odpadu	m	9,100	39,55	359,91

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 348,50

3	950103015r1	Projekt skut. vyhotovenia	kpl	1,000	169,50	169,50
4	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii dopravným značením	kpl	1,000	179,00	179,00

Celkom 3 366,98

