

Reg. č. objednávateľa:104/2020.....
Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Daniel Burdej
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO

Miesto podnikania: Benkova 13, 949 11 Nitra

zast. Ing. Marián Sahul – majiteľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Marián Sahul, ml.
- vo veciach zmluvných: Ing. Marián Sahul

IČO: 14410923

DIČ: 1020396982

IČ DPH: SK1020396982

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK85 5600 0000 0008 0415 3002

SWIFT (BIC): KOMASK2X

Zapísaný v živ. reg. vedenom Okresným úradom Nitra, č. živ reg. 403-3112

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: **„Rekonštrukciu kanalizácie v obci Banka“** (ďalej tiež len „dielo“). Realizácia diela pozostáva z rekonštrukcie tlakového kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 v nasledujúcom rozsahu:

- *Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80:* Jestvujúce potrubie DN80 bude vymenené za nové potrubie HDPE Da160x9,5. Dĺžka tlakovej časti potrubia, ktorého rekonštrukcia je predmetom zmluvy, je 626,4 m. V rámci rekonštrukčných prác zhotoviteľ taktiež zhotoví aj tlmiacu šachtu DN 1000 a novú gravitačnú stoku z PVC DN 300 s dĺžkou 5 m a zhotoví ochranné zariadenia VTL

plynovodu - 2ks chráničky DN 300 - 16m s katódovou ochranou a súčasne dodá dokumentáciu podľa TPP 946 02.

- *Rekonštrukcia armatúrnej šachty ČS2*; Rekonštrukcia pozostáva z výmeny armatúry DN80 (spätné klapky, posúvače, montážne vložky) a realizácie navrhnutého nohavicového sútokového kusu. Pre prechod na výtlak DN150 je pripravený prechodový kus s prírubou. Ďalšie časti budú spojovacia rúra a výtlačné potrubie.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 30.7.2020 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1 a v projektovej dokumentácii „*Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty*“, ktorá bola vyhotovená spol. MONSTAV PROJEKT, s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36 552 399 (ďalej len „PD“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii, nakoľko mu bola doručovaná v rámci súťažných podkladov k obstaraniu diela, je s touto oboznámený a zaväzuje sa vykonať dielo v súlade s PD.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov objednávateľa na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc, predpisov pre výstavbu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne **do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy**. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu diela do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v súvislosti s odovzdaním miesta realizácie diela. Termín odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnú emailom.
2. Miestom realizácie diela je *k. ú. Banka* (bližšia špecifikácia je obsiahnutá v PD).
3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s cenovou a technickou ponukou zhotoviteľa. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na realizáciu diela a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

| | |
|--|---------------------|
| Cena celého diela spolu bez DPH: | 68.600,00 €* |
| DPH 20% | 12.720,00 € |
| Cena celého diela spolu s DPH: | 81.320,00 € |
| Slovom : osemdesiatjedentisícristodvadsať Eur, 0 centov | |

* Cena celého diela spolu bez DPH obsahuje aj plnenie špecifikované v ods. 15 tohto článku zmluvy, pričom toto plnenie (v celkovej výške 5000 Eur) nepodlieha režimu úhrady DPH.

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov. Navýšenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyiac prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
- Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
- V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
- Z ceny diela bez DPH (priebežne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %, a to z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry v súlade so zmluvou. Polovica z celej zadrživanej čiastky bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vyplatí sa táto polovica z celej zadrživanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela nebudú uvedené žiadne vady alebo nedorobky, táto časť zádržného práva (vo výške 5 % ceny diela bez DPH) sa neuplatní.
- Zvyšná časť zadrživanej čiastky (vo výške 5 % ceny diela bez DPH) sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je

- objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať; ods. 15 tohto článku zmluvy týmto nie je dotknutý.
 9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne vykonaného plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
 10. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní ku dňu podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru v elektronickej forme, pričom je povinný elektronickú faktúru doručiť na emailovú adresu efaktury@tavos.sk.
 12. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 10 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s jeho internými predpismi). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
 13. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
 14. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 10 tohto článku zmluvy.
 15. V cene realizácie diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je zahrnutá aj náhrada škody vlastníkom realizáciou diela dotknutých pozemkov vo výške **5.000 Eur** (bez DPH). Zo strany objednávateľa sa jedná o preddavok zhotoviteľovi na účely zabezpečenia úhrady škôd vzniknutých pri realizácii diela vlastníkom dotknutých pozemkov. Túto sumu bude zhotoviteľ fakturovať na základe reálne poskytnutého plnenia, pričom podmienkou úhrady tejto sumy (celej alebo jej časti) je
 1. vyplatenie náhrady škody vlastníkovi objednávateľ (prostredníctvom technického dozora) odsúhlasil čo do dôvodu aj výšky náhrady škody,
 2. zhotoviteľ k zúčtovacej faktúre podľa ods. 10 tohto článku zmluvy priloží uzatvorené dohody o poskytnutí náhrady škody,
 3. vlastníci dotknutých pozemkov sa písomne vzdali práva požadovať akékoľvek ďalšie plnenie z titulu realizácie diela na ich pozemkoch a toto vyhlásenie bude

zhotoviteľom predložené spolu so zúčtovacou faktúrou (ak nie je súčasťou dohody podľa bodu 2 tohto odseku tohto článku zmluvy).

Podmienky 1 - 3 tohto odseku tohto článku zmluvy sú odkladacími podmienkami a až do ich kumulatívneho splnenia nemá zhotoviteľ nárok na úhradu akejkoľvek náhrady škody, ktorá bola vlastníkom dotknutých pozemkov vyplatená, čo zhotoviteľ podpisom zmluvy akceptuje. V prípade, ak sa náhrady škôd nebudú poskytovať, nebude túto časť ceny realizácie diela zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať.

Článok V. Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, predpismi pre výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela podľa článku II. ods. 1 zmluvy, zodpovedá **Ing. Marián Sahul ml.** (email: staveko1@staveko-smf.sk), ktorý je oprávnený podpisovať a odovzdávať objednávateľovi práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- d) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- e) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- f) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdaní a preberaní konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- h) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a rovnako aj všetky súhlasy a povolenia potrebné na realizáciu diela a taktiež potrebné súhlasy so vstupmi na realizáciu diela dotknuté pozemky.
- i) Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku a všetkých metód výstavby a stavebných postupov.
- j) Zhotoviteľ je povinný zbytočne alebo nevhodne neobmedzovať pohodlie verejnosti, prístup a používanie ciest a chodníkov bez ohľadu na vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo tak, aby sa zabránilo poškodeniu ciest a chodníkov v dôsledku činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu ním používaných prístupových ciest a chodníkov. V prípade akéhokoľvek poškodenia ciest, chodníkov alebo dopravného značenia spôsobeného v dôsledku realizácie diela je zhotoviteľ povinný tieto na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu, príp. nahradiť takto spôsobenú škodu. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku akýchkoľvek škôd a ohrozenia života a zdravia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom alebo samotnými činnosťami zhotoviteľa na realizácii diela.
- k) V rámci realizácie diela je zhotoviteľ povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, PD skutočného vyhotovenia, prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby (diela) aj v digitálnej forme v systéme MICROSTATION s koncovkou * DGN v systéme JTSC + CD, ďalej je povinný odovzdať potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela (rozkopávkové povolenie, záznam o odovzdaní rozkopávky, stavebný denník, fotodokumentáciu na CD a pod.), certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, kladné porealizačné vyjadrenia dotknutých orgánov a príp. iné doklady potrebné na riadne užívanie diela alebo riadne uplatnenie ev. reklamácie, všetko v 4 vyhotoveniach. Zhotoviteľ súčasne dodá dokumentáciu podľa TPP 946 02.
- l) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- m) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou vzájomnej písomnej (aj emailovej) dohody.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- p) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely

realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie miesta realizácie diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi začatie realizácie diela do 10 dní od platnosti zmluvy. V prípade objektívnej nemožnosti objednávateľa vyhovieť žiadosti zhotoviteľa v tomto termíne, bude termín odovzdania staveniska určený po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele **Ing. Daniela Burdeja** (burdej@tavo.sk), ktorý je oprávnený podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa preberať dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. n), o), p) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený Bc. Roman Pokopec (pokopec@tavo.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do potrubia, ktorého rekonštrukcia je predmetom zmluvy.

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby tieto náklady boli uhradené zo zadržanej časti ceny realizácie diela.

Článok VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškani) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
6. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela si zmluvné strany dohodli paušálnu náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov objednávateľa vo výške 200 Eur.

Článok IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
 - 5.3. odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.

8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X. Záverečné ustanovenia


1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. *o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)* ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1.: Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 25.09.2020


za objednávateľa:

Tr s. r. o. a.s.



Ing. Vladimír
pr
.....


Ivan Šiška
podpredsa



V, dňa..... ..


za zhotoviteľa:

Ing. Marián Sahuľ STAVEKO



Ing. Marián Sahuľ
majiteľ

BENKOVIA STAVEKOVIA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: 682
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403-01-..... (08)




KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|--------|-------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | Banka |
| Objednávateľ | TAVOS a.s. | IČO | |
| Projektant | | IČ DPH | |
| Zhotoviteľ | Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra | | |
| Spracoval | Kmeťo | | |
| | Rozpočet číslo | CPV | |
| | Dňa | CPA | |
| | | | |
| | 30.07.2020 | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Veďfajšie rozpočtové náklady | | |
|---------------------|--------------|------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------|------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 19 884,24 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | GZS | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 48 715,76 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Stažené podmienky | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 68 600,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | D | | | | Celkové náklady | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 68 600,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 DPH 20,00 % z 68 600,00 | | | | 13 720,00 |
| | | | | | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 82 320,00 |
| Zhotoviteľ | | | | E | | | | Prípochy a odpočty | | | | |
| Dátum a podpis | | | |  | | | | 26 Dodávky zadávateľa | | | | 0,00 |
| | | | | STAVEKO Sahul STAVEKO 949 11 NITRA IČ DPH: SK1020396982 IČO: 403-3112 08 | | | | 27 Kízavá doložka | | | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka

Dátum: 30. 7. 2020

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Spracoval:

Kmeťo

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---|---|------------------|------------------|
| 2020 | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka | 68 600,00 | 13 720,00 | 82 320,00 |
| 1 | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia | 59 604,00 | 11 920,80 | 71 524,80 |
| 2 | Rekonštrukcia armatúrnej šachty | 8 996,00 | 1 799,20 | 10 795,20 |
| 1z | OCHRANA VTL PLYNOVODU DN150, PN25 | cena zahrnutá v položkách č. 48 a 49 - Rekonštrukcia kanalizačného potrubia | | |
| <u>Celkom</u> | | <u>68 600,00</u> | <u>13 720,00</u> | <u>82 320,00</u> |



KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|------------|-------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka | JKSO | |
| Názov objektu | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia | EČO | |
| | | Miesto | Banka |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | TAVOS a.s. | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra | | |
| Spracoval | Kmeťo | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 30.07.2020 | CPA |


Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 11 721,99 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 47 882,01 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 59 604,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 59 604,00 |
| Dátum a podpis | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Zhotoviteľ | | 71 524,80 |
| Dátum a podpis | | E Prípochty a odpočty |
| | | 26 Dodávky zadávateľa |
| | | 27 Kľzavá doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |



STAVEKO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
949 11 NITRA
DPH: SK1020396982
č. : 403 - 3112 (08)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka
Objekt: Rekonštrukcia kanalizačného potrubia

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Banka

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 30. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------------------------------|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 37 444,00 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 23 112,49 |
| 1 | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³ | m ³ | 947,100 | 1,00 | 947,10 |
| 2 | 131201201 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 40,000 | 9,00 | 360,00 |
| 3 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ | m ³ | 728,656 | 5,00 | 3 643,28 |
| 4 | 141721115 | Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm | m | 19,000 | 76,00 | 1 444,00 |
| 5 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m ² | 2 080,000 | 0,90 | 1 872,00 |
| 6 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m ² | 2 080,000 | 0,30 | 624,00 |
| 7 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 226,455 | 1,30 | 294,39 |
| 8 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 5 661,375 | 0,30 | 1 698,41 |
| 9 | 167101102 | Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 226,455 | 0,80 | 181,16 |
| 10 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 226,455 | 0,50 | 113,23 |
| 11 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 384,974 | 7,00 | 2 694,82 |
| 12 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 542,201 | 3,00 | 1 626,60 |
| 13 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 143,262 | 8,00 | 1 146,10 |
| 14 | 583310003000 | Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1 | t | 243,545 | 11,00 | 2 679,00 |
| 15 | 181201101 | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m ² | 3 157,000 | 0,20 | 631,40 |
| 16 | 181301115 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr. do 300 mm | m ² | 3 157,000 | 1,00 | 3 157,00 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 1 209,40 |
| 17 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 43,193 | 28,00 | 1 209,40 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | 10 791,63 |
| 18 | 871335060 | Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 SDR17 zváraného elektrotvarovkami D 160x9,5 mm | m | 626,400 | 1,00 | 626,40 |
| 19 | 286130047600 | Rúra HDPE PE100 D 160x9,5 mm, dl. 12 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE | m | 626,400 | 8,50 | 5 324,40 |
| 20 | 871376032 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300 | m | 5,000 | 1,90 | 9,50 |
| 21 | 286120007700 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8-plnostenná, PIPELIFE | ks | 1,000 | 119,00 | 119,00 |
| 22 | 877325078 | Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 160 mm | ks | 72,000 | 8,00 | 576,00 |
| 23 | 286530012600 | Koleno 30° s dlhými ramenami BW 30° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | ks | 1,000 | 89,00 | 89,00 |
| 24 | 286530015000 | Koleno 45° s dlhými ramenami BW 45° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | t | | | 138,00 |
| 25 | 286530018000 | Koleno 90° s dlhými ramenami BW 90° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | t | | | 46,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 26 | 286530018000 1 | Koleno 60° s dlhými ramenami BW 60° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | ks | 1,000 | 92,00 | 92,00 |
| 27 | 286530083900 | T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | ks | 1,000 | 57,00 | 57,00 |
| 28 | 286530154200 | Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 160/150, FRIALEN | ks | 2,000 | 124,00 | 248,00 |
| 29 | 286530178400 | Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN | ks | 63,000 | 14,00 | 882,00 |
| 30 | 892351111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 626,400 | 0,80 | 501,12 |
| 31 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2,000 | 65,00 | 130,00 |
| 32 | 894421111 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| 33 | 592240001400 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 1,000 | 72,00 | 72,00 |
| 34 | 592240001800 | Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm - s integrovanou výstelkou | ks | 1,000 | 58,00 | 58,00 |
| 35 | 592240004100 | Dno jednoliate šachtové PERFECT-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/700x300 mm so zvýšenou odolnosťou voči oteru | ks | 1,000 | 219,00 | 219,00 |
| 36 | 592240004500 | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 | ks | 3,000 | 7,00 | 21,00 |
| 37 | 592240008400 | Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE | ks | 1,000 | 120,21 | 120,21 |
| 38 | 899304111 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti | ks | 1,000 | 22,00 | 22,00 |
| 39 | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 2,000 | 25,00 | 50,00 |
| 40 | 899721112 | Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm | m | 630,000 | 1,50 | 945,00 |
| 41 | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 630,000 | 0,60 | 378,00 |

99 Presun hmôt HSV 2 330,48

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|------|----------|
| 42 | 998271201 | Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope | t | 332,926 | 7,00 | 2 330,48 |
|----|-----------|--|---|---------|------|----------|

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 22 160,00

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 43 | 000300013 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| 44 | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000 | 820,00 | 820,00 |
| 45 | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 46 | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 47 | 000400023 | Projektové práce - prevádzkový poriadok | eur | 1,000 | 580,00 | 580,00 |
| 48 | 0004000231 | Ochranné zariadenia VTL plynovodu (rozsah podľa dokumentácie SO 05 - 2 x chráničky DN300-16 m s katódovou ochranou) | eur | 1,000 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| 49 | 0004000232 | Doklady súvisiace s výstavbou ochranného plynárenského zariadenia (zoznam dokladov podľa TPP 946 02) | eur | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 50 | 0004000236 | Náhrada škody vlastníkom pozemkov spôsobenej výstavbou | eur | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Celkom

59 604,00

KRYCI LIST ROZPOCTU


| | | | |
|---------------|--|------------|-------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka | JKSO | |
| Názov objektu | Rekonštrukcia armatúrnej šachty | EČO | |
| | | Miesto | Banka |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | TAVOS a.s. | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra | | |
| Spracoval | Kmeťo | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 30.07.2020 | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | |
| 1 | HSV | Dodávky | 8 162,25 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 833,75 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 8 996,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D | | Celkové náklady | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 8 996,00 |
| Objednávateľ | | | | | | 24 | DPH 20,00 % z 8 996,00 | | 1 799,20 |
| Dátum a podpis | | | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | 10 795,20 |
| Zhotoviteľ | | | | | | E | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | 26 | Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | 27 | Kľzavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |



STAVEKO
 Ing. Marián Sahul STAVEKO
 949 11 NITRA
 IČO: SK1020396882
 IČ DPH: 403-3112 08

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka

Objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Banka

Spracoval: Kmet'o

Dátum: 30. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 8 996,00

8 Rúrové vedenie 8 996,00

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 1 | 8912441211 | Montáž technologického vybavenia čerpacej stanice, demontáž pôvodných armatúr | súb | 1,000 | 833,75 | 833,75 |
| 2 | 4222100004001 | Doskový posúvač ZETA s ručným kolesom DN80, PN10 | ks | 2,000 | 419,75 | 839,50 |
| 3 | 42221000040011 | Doskový posúvač ZETA s ručným kolesom DN100, PN10 | ks | 1,000 | 477,25 | 477,25 |
| 4 | 4222100004002 | Montážna vložka MONTY DN80, PN16 | ks | 2,000 | 323,15 | 646,30 |
| 5 | 42221000040021 | Montážna vložka MONTY DN100, PN16 | ks | 1,000 | 366,85 | 366,85 |
| 6 | 4222100004003 | Spätný ventil s potápvavou guľou DN80, PN16 | ks | 2,000 | 307,05 | 614,10 |
| 7 | 4222100004004 | Indukčný prietokomer B MAG M 5000 DN100 | ks | 1,000 | 3 285,10 | 3 285,10 |
| 8 | 4222100004005 | Sútokové potrubie TRKR 89x3-1,8m, 108x3-0,8m | ks | 1,000 | 247,25 | 247,25 |
| 9 | 4222100004006 | Príruba plochá točivá DN80 | ks | 2,000 | 32,20 | 64,40 |
| 10 | 4222100004007 | Príruba plochá točivá DN100 | ks | 1,000 | 42,55 | 42,55 |
| 11 | 4222100004008 | Koleno 45° DN80 | ks | 4,000 | 105,80 | 423,20 |
| 12 | 4222100004009 | Redukcia 108/89 | ks | 1,000 | 58,65 | 58,65 |
| 13 | 42221000040010 | Spojovacia rúra TRKR 108x3 dl.0,4m | ks | 1,000 | 56,35 | 56,35 |
| 14 | 42221000040011 | Príruba plochá točivá DN100 | ks | 2,000 | 42,55 | 85,10 |
| 15 | 42221000040014 | Výtlačné potrubie TRKR 108x3-0,1m, 159x3-0,8m | ks | 1,000 | 144,90 | 144,90 |
| 16 | 42221000040015 | Príruba plochá točivá DN100 | ks | 1,000 | 42,55 | 42,55 |
| 17 | 42221000040016 | Príruba plochá točivá DN150 | ks | 1,000 | 64,40 | 64,40 |
| 18 | 42221000040017 | Redukcia 159/108 | ks | 1,000 | 96,60 | 96,60 |
| 19 | 42221000040018 | Montážny materiál | súb | 1,000 | 607,20 | 607,20 |

Celkom

8 996,00

Ing.
BEN
IČO:
Z

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|------------|-------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka | JKSO | |
| Názov objektu | OCHRANA VTL PLYNOVODU DN150, PN25 | EČO | |
| | | Miesto | Banka |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | TAVOS a.s. | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra | | |
| Spracoval | Kmeťo | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | |
| | | 30.07.2020 | |
| | | CPV | |
| | | CPA | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 GZS | 0,00 |
| 2 | Montáž | 13 810,00 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Iné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 13 810,00 | 12 DN (r. 8-11) | | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | 13 810,00 |
| Pečiatka | | | | 24 DPH 20,00 % z 13 810,00 | | 2 762,00 |
| Objednávateľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | 16 572,00 |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochty a odpočty | | |
| Zhotoviteľ | | | | 26 Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | 27 Kľzavá doložka | | 0,00 |
| STAVEKO NITRA 020396582 3112 (08) | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN80 a armatúrnej šachty ČS2 Banka

Objekt: OCHRANA VTL PLYNOVODU DN150, PN25

Objednávateľ: TAVOS a.s.

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Banka

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 30. 7. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Ochrana VTL, delená chránička

13 810,00

VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE

3 845,00

| | | | | | | |
|---|--|--|----|--------|-------|----------|
| 1 | | Prípravné práce, zistenie vedenia podzemného potrubia | m | 25,000 | 5,00 | 125,00 |
| 2 | | Hĺbené vykopávky rýh šírky nad 600 mm, ručne | m3 | 76,000 | 26,00 | 1 976,00 |
| 3 | | Konštrukcie z hornín - skládky | m3 | 76,000 | 12,00 | 912,00 |
| 4 | | Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením | m3 | 76,000 | 3,00 | 228,00 |
| 5 | | Konštrukcie z hornín - obsyp pieskom so zhutnením | m3 | 8,000 | 27,00 | 216,00 |
| 6 | | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m | m3 | 76,000 | 2,00 | 152,00 |
| 7 | | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykopávok | m3 | 76,000 | 1,00 | 76,00 |
| 8 | | Paženie, zaistenie jamy v podzemí vykopávok, príložené | m2 | 80,000 | 2,00 | 160,00 |

REKULTIVAČNÉ PRÁCE

268,00

| | | | | | | |
|----|--|--|----|--------|-------|--------|
| 9 | | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m | m3 | 76,000 | 2,00 | 152,00 |
| 10 | | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykopávok | m3 | 76,000 | 1,00 | 76,00 |
| 11 | | Povrchové úpravy terénu rozprestretím ornice | m3 | 10,000 | 2,00 | 20,00 |
| 12 | | Odkopávky a prekopávky ornice | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |

PRÁCE NA STAVBE PLYNOVODU, PODPORNÉ, OCHRANNÉ PRÁCE

9 697,00

| | | | | | | |
|----|--|---|------|--------|--------|----------|
| 13 | | Chránička plynovodu, pozdĺžne delená, DN 300 (A 323,9 x 5,6), L245N / PSL2 / 3.1 | m | 9,500 | 279,50 | 2 655,25 |
| 14 | | Chránička plynovodu, pozdĺžne delená, DN 300 (A 323,9 x 5,6), L245N / PSL2 / 3.1 | m | 6,500 | 279,50 | 1 816,75 |
| 15 | | Tyč plochá 50x5 mm, tr 11 | m | 32,000 | 7,10 | 227,20 |
| 16 | | Klzné objímky systému RACI, F60 2ks, G60 1ks | sada | 13,000 | 7,50 | 97,50 |
| 17 | | EPDM manžety DN 150 / DN 300, nerezové pásky a spony | ks | 4,000 | 109,00 | 436,00 |
| 18 | | Geotextília 300 g/m2 | m2 | 16,000 | 6,00 | 96,00 |
| 19 | | Gumenné pásy, EPDM, 3 mm | m2 | 1,000 | 59,00 | 59,00 |
| 20 | | Čuchačka na chráničke plynovodu, DN 50 | ks | 2,000 | 60,00 | 120,00 |
| 21 | | Betónová skruž DN 1000 | ks | 2,000 | 97,00 | 194,00 |
| 22 | | Podkladná konštrukcia na zabránenie zosadnutiu chráničky, Betón C16/20 | m3 | 1,000 | 71,30 | 71,30 |
| 23 | | Prepojovací objekt chráničky, POCH, plastový | ks | 2,000 | 460,00 | 920,00 |
| 24 | | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.60cm, žltá, potlač POZOR PLYN | m | 20,000 | 0,80 | 16,00 |
| 25 | | Plynovody, ostatné montážne práce, osadenie čuchačky | ks | 2,000 | 21,00 | 42,00 |
| 26 | | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, zvary | ks | 4,000 | 23,00 | 92,00 |
| 27 | | Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky, elektroiskrové skúšky izolácie | ks | 6,000 | 120,00 | 720,00 |
| 28 | | Plynovody, ostatné montážne práce, skúška tesnosti medzikružia chráničky | ks | 2,000 | 48,00 | 96,00 |
| 29 | | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľ potrubie, strojne, PROTEGOL (UR32-55), 1,5 mm | m2 | 18,000 | 27,00 | 486,00 |
| 30 | | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľ potrubie, ručne, PROTEGOL (UR32-55), 1,5 mm | m2 | 2 000 | 251,00 | 502,00 |
| 31 | | Geodetické zameranie chráničky, TePlyn | | | | 1 050,00 |

Celkom

13 810,00

