

Reg. č. objednávateľa: 137/2020  
Reg. č. zhotoviteľa: .....

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej iba „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264; IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** CS, s.r.o.

So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ľuboš Benovič (benovic@cstt.sk)
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti

IČO: 44 101 937

DIČ: 2022578954; IČ DPH: SK 2022578954

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Číslo telefónu: +421 33 29 33 290

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli sídla TAVOS, a.s. a časti prízjazdovej cestnej komunikácie**“ (ďalej tiež len „dielo“). Dôvodom, pre ktorý objednávateľ požaduje realizáciu diela, je skutočnosť, že spevnené plochy a nádvoria a prízjazdová cesta v mieste sídla objednávateľa v Piešťanoch (miesto realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy) sú v nevyhovujúcom technickom stave z hľadiska kvality ich povrchu, spádovania a odvodnenia. Dielo pozostáva najmä z odfrézovania zbytkov asfaltovej obrusnej vrstvy cestnej komunikácie a čiastočne aj jej betónového podkladu a zhotovenia spevnených plôch podľa projektovej dokumentácie podľa ods. 3 tohto článku zmluvy. Zbytky obrusnej vrstvy vozovky a čiastočne aj jej betónového podkladu sa v rámci realizácie odfrézujú v hrúbke max. 8 cm a na odfrézovanú vozovku sa položí nová obrusná vrstva v hrúbke cca 8

cm, pričom styk novej obrusnej vrstvy a vozovky (cestnej komunikácie) sa zhotoví v šírke 0,5 m tak, aby sa styková škára v celej jej dĺžke prekryla novou obrusnou vrstvou. Obrusná vrstva vozovky (cestnej komunikácie) vo vjazde do dvora areálu stavebnín sa vymení frézovaním existujúceho povrchu, sklony vozovky vo vjazde sa nezmenia a existujúci spôsob odvodnenia tejto plochy zostane zachovaný. Niveleta a sklon novej obrusnej vrstvy v danom rozsahu úprav Priemyselnej ulice sú dané existujúcimi spevnenými plochami a jednostranný sklon vozovky zostane aj po úpravách realizovaných v rámci diela zachovaný. V rámci realizácie diela sa tiež vybuduje sa odlučovač ropných látok, pričom odvodnenie Obchodnej ul. nebude týmito úpravami dotknuté. Zemné práce realizované zhotoviteľom v rámci realizácie diela sa budú dotýkať len úpravy terénu v dotyku s oboma okrajmi existujúcej vozovky, zemné práce na južnom okraji vozovky sa sústreďia na úpravu nespevnenej krajnice v šírke 2 m tak, aby zrážková voda mohla voľne odtečť do terénu, pričom súčasťou týchto prác bude aj odstránenie drobných náletových krovín.

Zhotoviteľ je dielo povinný realizovať tak, aby existujúci dopravný režim na Priemyselnej a Obchodnej ul. a existujúce trvalé dopravné značenie neboli dotknuté realizáciou prác na zhotovovaní diela, iba ak by to objednávateľ vo forme pokynov technického dozora podľa ods. 4 tohto článku zmluvy výslovne odsúhlasil. Plnenie poskytované zhotoviteľom je vymedzené v Prílohe č. 1 zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
- Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v projektovej dokumentácii, vyhotovenej spoločnosťou *ROSOFIT, s.r.o., Prokopa Veľkého 20, 811 04 Bratislava*, a *Jozef Patasy PAMAX, Estónska 24, Bratislava* (ďalej tiež len „PD“) a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 10. septembra 2020 (ďalej aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v súlade s PID a so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov objednávateľa na vlastné náklady.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc, predpisov pre výstavbu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

### Článok III.

#### Termín a miesto plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne **do 2 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu diela do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v súvislosti s odovzdaním miesta realizácie diela. Termín odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnú emailom.
- Miestom realizácie diela je *Areál sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.*, Priemyselná 10, Piešťany (časť parcely reg. C č. 3049 zapísanej na LV č. 9050 pre Okres: Piešťany, Obec: Piešťany, k. ú. Piešťany) a časť príjazdovej cesty k sídlu objednávateľa (v rozsahu, v ktorom bude za podmienok zmluvy rekonštruovaná), ležiaca na pozemku parc. reg. C č. 3607/1, č. 3042/5, č. 3043 a č. 3551/1, zapísaných na LV č. 5700 pre k. ú. Piešťany, Obec: Piešťany, Okres: Piešťany a parc. reg. C č. č. 3042/4, č. 3042/1. zapísaných na LV č. 1669 pre k. ú. Piešťany, Obec: Piešťany, Okres: Piešťany. Orientačné zakreslenie miesta realizácie diela na podklade katastrálnej mapy tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 2.
- V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať aj v tomto skoršom termíne.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne



zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s cenovou a technickou ponukou zhotoviteľa. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na realizáciu diela a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

#### Článok IV.

##### Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

<b>Cena celého diela spolu bez DPH:</b>	<b>172.079,73 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>34.415,95 €</b>
<b>Cena celého diela spolu s DPH:</b>	<b>206.495,68 €</b>
<b>Slovom :</b> dvestošesťtisícštyristodevät'desiatpäť Eur, 68 centov	

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov. Navýšenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyše prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom

- zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenú DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
  8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
  9. Z ceny celého diela spolu bez DPH (priebežne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zdržať čiastku vo výške 10 %, a to z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry v súlade so zmluvou. Polovica z celej zadrživanej čiastky (vo výške 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vyplatí sa táto polovica z celej zadrživanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela nebudú uvedené žiadne vady alebo nedorobky, táto časť zádržného práva (vo výške 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa neuplatní.
  10. Zvyšná časť zadrživanej čiastky (vo výške 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
  12. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne poskytnutého plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
  13. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou konečnej faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj stavebný denník, certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní ku dňu podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru v elektronickej forme, pričom je povinný elektronickú faktúru doručiť na emailovú adresu [efaktury@tavos.sk](mailto:efaktury@tavos.sk).
  15. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 13 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s jeho internými



predpismi). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

16. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
17. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 13 tohto článku zmluvy

## **Článok V.**

### **Podmienky vykonania diela**

#### **I. Povinnosti zhotoviteľa:**

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, predpismi pre výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela, zodpovedá Ľuboš Benovič (+421 911 690 719, benovic@cstt.sk), ktorý je oprávnený podpisovať a odovzdávať objednávateľovi práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak dielo podlieha tejto oznamovacej povinnosti.
- d) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- e) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- f) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdaní a preberaní konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.

- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- h) Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku a všetkých metód výstavby a stavebných postupov.
- i) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí a rovnako aj všetky súhlasy a povolenia potrebné na realizáciu diela a tiež aj dočasné dopravné značenie potrebné k realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu dopravného značenia v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy.
- j) Zhotoviteľ je v rámci realizácie diela povinný vypracovať a objednávateľovi odovzdať zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby (aj v digitálnej forme v systéme MICROSTATION s koncovkou \*DGN v systéme JT/SK + CD), v prípade potreby aj geometrický plán, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela (stavebný denník, fotodokumentáciu na CD a pod.), kladné porozprávačské vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, a to všetko v 4 vyhotoveniach.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nespovené ako aj spovené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu. Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu ním používaných prístupových ciest a chodníkov. V prípade akéhokoľvek poškodenia ciest, chodníkov alebo dopravného značenia, spôsobeného prácami na realizácii diela, je zhotoviteľ povinný tieto uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, príp. nahradiť takto spôsobenú škodu. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia na zamedzenie vzniku akýchkoľvek škôd a ohrozeniu života a zdravia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom alebo samotnými činnosťami zhotoviteľa na realizácii diela.
- l) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou vzájomnej písomnej (aj emailovej) dohody.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- o) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzдание



miesta realizácie diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi začatie realizácie diela do 10 dní od platnosti zmluvy. V prípade objektívnej nemožnosti objednávateľa vyhovieť žiadosti zhotoviteľa v tomto termíne, bude termín odovzdania staveniska určený po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Daniela burdej (burdej@tavos.sk), ktorý je oprávnený podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa preberať dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. m), n), o) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený Bc. Roman Pokopec (pokopec@tavos.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
  - a. vojna
  - b. epidémia
  - c. povodeň
  - d. štrajk
  - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

## Článok VI.

### Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich spojenia so základom spevnených plôch v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy, ktorých rekonštrukcia je predmetom zmluvy.

## **Článok VII. Záručné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojim rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa) alebo e-mailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť.

## **Článok VIII. Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

## **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.



2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
  - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
    - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
    - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
    - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
    - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
  - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
    - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
    - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
    - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
  - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
  - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
  - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
  - 5.3. odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

## **Článok X.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:



- i. Zmluva,
  - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  - iii. Cenová ponuka.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
  3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
  5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
  6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
  7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
  8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
  9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

Príloha č. 1. Orientačné zakreslenie miesta realizácie diela na podklade katastrálnej mapy

V Piešťanoch, dňa 16.10.2020

V TRNAVE, dňa.....

za objednávateľa:  
Trnavská vodárňová spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:  
CS, s.r.o.

.....  
Ing. I  
konat

.....  
podpredseda predstavenstva a.s.



# Zmluva č. ZML 137/2020

**Objednávateľ :**

Trnavská vodárenská  
Priemyselná 10  
92179  
Piešťany  
IČO : 36252484

Číslo zmluvy :

Forma úhrady

Penále - platba 0,00

**Dodávateľ**

CS, s.r.o.  
Strojárskejšká 5487  
91702  
Trnava  
IČO : 44101937

**Príjemca**

Trnavská vodárenská  
Priemyselná 10  
92179  
Piešťany  
Kon.príjemca :

Dátum vystavenia 29.9.2020 14:01:50

Spôsob dodania

Dátum objed. dodania : 29.9.2020


Celková hmotnosť 0,000 kg

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena EUR	Termín
-1	Rekonštrukcia spevnených plôch v sídle TAVOS		1,000	172 079,73000	29.09.2020

Meno schvaľovateľa	Schválenie		Popis	Dátum
	Ano	Nie		
Pokopec Roman, Bc.	A			30.9.2020 6:24:18
Burdej Danile, Ing.	A			30.9.2020 12:27:24
Forgóva Eleonóra, Ing.	A			30.9.2020 13:08:37
Švaro Lukáš	A			1.10.2020 9:41:22
Kováčová Julie, Ing.	A			1.10.2020 12:53:34
Jančulová Daša, Mgr.	A			2.10.2020 12:08:19

Vyhotožil: Daša Jančulová





## Návrh na plnenie kritéria


**Predmet zákazky:**

Rekonštrukcia spevnených plôch pred AB sídla TAVOS, a.s.

**Verejný obstarávateľ:**

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rekonštrukcia spevnených plôch pred AB sídla TAVOS, a.s.	
Cena bez DPH	142 049,43
DPH	34 495,95
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>176 545,38</b>

Názov uchádzača:	CS, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
IČO:	44101937
Štatutárny zástupca uchádzača, kontaktné údaje:	Ing. Igor Baďura, konateľ
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:	

# KRYCÍ LIST ZADANIA

## 04 - TAVOS- SO20-spevnené plochy a odvodnenie

Mesto:	Piešťany	Príj. číslo:	7. 10. 2019
Objednávateľ:	TAVOS a.s., priemyselná 10, Piešťany	Príj. číslo:	44101937
Zhotoviteľ:	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava	Príj. číslo:	
Kontakt:	Ing. Milan Kollár	Príj. číslo:	
Spracovateľ:	Rosoft, s.r.o.	Príj. číslo:	

Náklady z rozpočtu	172 079,73
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>172 079,73</b>

	Základ dane	Saazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
Zm.základ	172 079,73	20,00%	34 415,95

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>206 495,67</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant \_\_\_\_\_ Spracovateľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ \_\_\_\_\_ Zh \_\_\_\_\_

Dátum a podpis \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_



# REKAPITULÁCIA ZADANIA

Práca

Práca na vypracovanie projektových dokumentov - architektonická a situácia riešenia

Objekt

**04 - TAVOS- SO20-spevnené plochy a odvodnenie**

Miesto

Piešťany

Datum

7. 10. 2019

Objednavateľ

TAVOS a.s., priemyselná 10, Piešťany

Projektant

Ing. Milan Kollár

Zhotoviteľ

**CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracovateľ

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**172 079,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

172 079,73

5 - Komunikácie

172 079,73

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

OST - Ostatné

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**172 079,73**

# ZADANIE

## 04 - TAVOS- SO20-spevnené plochy a odvodnenie

Miesto: Piešťany  
 Dopravca: TAVOS a.s., priemyselná 10, Piešťany  
 Dopravca: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Datum: 7. 10. 2019  
 Projektant: Ing. Milan Kollár  
 Správca: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>172 079,73</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 079,73
D	5		Komunikácie				172 079,73
1	K	001	Spevnené plochy a odvodnenie	kpl	1,000	172 079,727	172 079,73
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
2	K	HZS00011301	Stavebno montážne práce náročne účelene - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - projektové práce (projekt skutočného vyhotovenia)	hod	35,000	0,000	0,00
3	K	HZS00011303	Stavebno montážne práce náročne účelene - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - geodetické práce - vytýčenie sietí	hod	100,000	0,000	0,00
4	K	HZS00011304	Stavebno montážne práce náročne účelene - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - geodetické práce - pre potreby odovzdania stavby	hod	50,000	0,000	0,00
D	OST		Ostatné				0,00
5	K	OST	Poplatkové činnosti	kpl	1,000	0,000	0,00

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

2020\_06

Stavba:

Rekonštrukcia zákazníckeho centra TAVOS, Piešťany

Miesto:

K1:  
Dátum:

Objednávateľ:

TAVOS

ICO:  
ICO DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

ICO:  
ICO DPH:

Projektant:

ICO:  
ICO DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
ICO DPH:

Podláhka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

172 079,73

**Cena bez DPH**

**172 079,73**

DPH	20,00%	20,00%	172 079,73
	20,00%		

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**206 495,67**

Projektant

Dátum a podpis

Podpis

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

2020\_06

Stavba: Rekonštrukcia zákazníckeho centra TAVOS, Piešťany

Objekt:

TAVOS

Objektová trieda:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objektové číslo:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtov

Odvodnenie	TAVOS PN_odvodnenie spevnených plôch a ORL	26 228,17	31 473,80
4	04 - TAVOS- SO20-spevnené plochy a odvodnenie	0,00	0,00
Vozovka	Stavba : Oprava vozovky v úseku od spevnených plôch pred AB GR Trnavskej	27 346,23	32 815,48
SO 20	Objekt : SO 20 Spevnené plochy a odvodnenie	118 505,33	142 206,40

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 172 079,73      0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **172 079,73      0,00**



## VVÝKAZ VÝMER

Stavba: TAVOS PN\_odvodnenie spevnených plôch a ORL

MŠL  
MŠP

00.01.1900

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>26 228,167</b>
<b>HSV - HSV</b>							<b>24 661,527</b>
<b>1 - Zemné práce</b>							<b>3 200,840</b>
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	40,000	18,540	741,600
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	40,000	11,260	450,400
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	80,000	3,200	256,000
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	36,000	4,600	165,600
5	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	36,000	1,900	68,400
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	30,000	5,480	164,400
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,000	1,100	33,000
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,000	12,500	712,500
9	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	42,000	9,620	404,040
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	34,150	204,900
<b>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							<b>985,000</b>
11	K	386921012	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	985,000	985,000
<b>4 - Vodorovné konštrukcie</b>							<b>13 345,600</b>
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,000	36,000	360,000
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 - A1	t	10,000	16,300	163,000
14	M	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	6,000	17,800	106,800
15	K	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez, plochy nad 75000 mm2	ks	83,000	26,000	2 158,000
16	M	592270002500	Odvodňovací žlab univerzálny BGU NW 100, č. 10-0, dĺžky 1 m, bez spádu, betónový, HYDRO BG	ks	83,000	124,000	10 292,000
17	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000	24,100	216,900
18	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	3,000	16,300	48,900
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>394,700</b>
19	K	617451501	Potery dna šachiet z vodotesnej cem.malty hr. 20 mm, hladené hladidlom ocelovým	M2	10,000	9,520	95,200
20	K	617452201	Omietky stien šachiet z vodotesnej cem.malty štvor a viachranných hladené hladidlom ocelovým	M2	7,000		
21	K	617454101	Vnútorne omietky stropov šachiet z vodotesnej cementovej malty, hladené hladidlom dreveným	M2	10,000		

CS  
Stroj  
11/19 d  
C =

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	M2	10,000	7,270	72,700
<b>8 - Rúrové vedenie</b>							<b>1 677,987</b>
23	K	871354026	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 12 DN 200	m	21,500	3,650	78,475
24	M	286140003400	Rúra Acara PP SW - s dvojhrdlovou spijkou SN 12, DN 200 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	3,591	26,500	95,162
25	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	4,000	6,300	25,200
26	M	286540070200	Koleno KG 2000 PP, DN 200x45 hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	4,000	4,500	18,000
27	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	2,000	7,150	14,300
28	M	286540118400	Odbočka 45 KG 2000 PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	16,900	33,800
29	M	286540120000	Odbočka 45 Acara PP SN 12, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000	16,900	33,800
30	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	21,500	3,600	77,400
31	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	65,000	520,000
32	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	715,200	715,200
33	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	21,500	3,100	66,650
<b>89 - Šachty</b>							<b>4 727,000</b>
34	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP- vodomerová šachta	ks	4,000	56,000	224,000
35	M	594320000600	Odlučovač ropných látok LO Alfa 20-1 B, prietok 20l/s, dxv 2390x1900 mm, V 5,7 m3, DN 200, koalescenčný filter, 5 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový, HYDRO BG	ks	1,000	3 945,000	3 945,000
36	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	62,000	186,000
37	M	552410002800	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	3,000	124,000	372,000
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>330,400</b>
38	K	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit, z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkape	T	14,000	23,600	330,400
<b>PSV - PSV</b>							<b>136,640</b>
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>136,640</b>
39	K	71151Rpol	Izolácia vnútorneho povrchu - náter síkaton iný vodeodolný, mrazuvzdorný náter	M2	14,000	3,600	50,400
40	M	síkaton	Náter síkaton izolačný	m2	14,000	5,600	78,400
41	K	998711101.1	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,560	14,000	7,840
<b>OST - Ostatné</b>							<b>830,000</b>
42	K	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	35,000	280,000
43	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	8,000	25,000	200,000
44	K	HZS-0080	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	350,000	350,000
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>600,000</b>
45	K	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	ks	1,000	350,000	350,000
46	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	hod	10,000	25,000	250,000



Odberateľ: MÚ Piešťany  
 Projektant: Ing. Fedor Zverko - efco  
 Dodávateľ: **CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 10.07.2020

Stavba : Oprava vozovky v úseku od spevnených plôch pred AB GR Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. po križovatku s ulicou Obchodná vrátane napojenia  
 (parc.č. 3043,355/11 k.ú. Piešťany)

Jozef PATÁSY - PAIMAX

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Mena jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikačný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>															
1 - ZEMNE PRÁCE															
1	001	11120-1101	Odstranenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	40,000	m2	1,89	75,60			75,60					20
2	231	11125-1111	Divenie odrezaných konárov do 10 cm s odvozom do 20 km	1,000	m3	129,50	129,50			129,50					20
3	221	11315-1113	Frezovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	370,000	m2	5,98	2 212,60			2 212,60			0,103	38,110	20
4	221	11315-1113P	Frezovanie bet. krytu hr. do 4 cm, š. do 75 cm alebo do 500m (ocenenie 8cm)	411,000	m2	20,40	8 384,40			8 384,40			0,103	42,333	20
5	272	12110-1101	Odstranenie ornice s premiestnením do 50 m	18,200	m3	3,21	58,42			58,42					20
6	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	17,000	m3	6,26	106,76			106,76					20
7	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	8,500	m3	0,81	6,89			6,89					20
8	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	17,000	m3	11,20	190,40			190,40					20
9	272	17120-1102	Poplatok za uloženie - zemina	17,000	m3	9,50	161,50			161,50					20
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikva výševom v rovine	91,000	m2	1,20	109,20			109,20					20
11	MAT	005.724200	Zmes travna parkova okrasna 91,0*0,03 = 2,730	2,730	kg	6,80			18,56	18,56	0,00100	0,00273			20
12	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	91,000	m2	0,35	31,85			31,85					20
13	001	18130-1103	Rozprešenie ornice, sklon do 1,5 do 500 m2 hr. do 20 cm	91,000	m2	3,12	283,92			283,92					20
14	001	10-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	91,000	m2	0,35	31,85			31,85					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	11 801,45			11 782,89		18,56	11 801,45	0,00273	80,443			
<b>ÁCIE</b>															
3-1111			Postrek živčitéj spojovaci z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	419,000	m2	0,65	272,35			272,35	0,00071	0,29749			20
7-1325			Betón asfaltový ACo16 II hr. 8 cm (ocenena hr 12cm)	419,000	m2	25,80	10 810,20			10 810,20	0,19709	82,58071			20
2-1140			Montáž dočasného DZ - dopravná značka	18,000	kus	3,20	57,60			57,60					20
2-1150			Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	18,000	kus	1,60	28,80			28,80					20
2-1160			Prenájom - dopravná značka	360,000	kus	3,00	1 080,00			1 080,00					20
			18*20 "20 dní použitá" = 360,000												
1-1165			Prenájom - plastový podstavec + stĺpk	220,000	kus	1,50	330,00			330,00					20
			11*20 "20 dní použitá" = 220,000												
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	12 578,95			12 578,95	0,00	0,00	12 578,95	82,87620	0,000			

18 - RUROVE VEDENIA

Jozef PATASY - PAMAX

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnost v tonažích		Suř. v tonažích		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
21	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	2,000 kus		215,00	430,00		430,00	0,40606	0,81212		0,81212		20
				8 - RÚROVÉ VEDEŇIA spolu: 430,00 0,00 0,00 0,00 0,000											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
22	221	91972-3213	Pásk spojovací DUNAFLEX	29,000 m		4,90	142,10		142,10						20
23	272	91973-5111	Rezané stávajúceho živíchného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	29,000 m		2,90	84,10		84,10	0,00002	0,00058				20
24	244	97908-0001	Skladné na skládke - živíchná suř	38,110 t		12,89	491,24		491,24						20
25	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suř	42,333 t		12,89	545,67		545,67						20
				80,443-38,11 = 42,333											
26	272	97908-2213	Vodor. doprava suře po suchu do 1 km	80,443 t		5,60	450,48		450,48						20
27	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km suře	1 126,202 t		0,47	529,31		529,31						20
				80,443*14 = 1126,202											
28	221	99822-5111	Presun hrdí pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíchný	83,694 t		3,50	292,93		292,93	0,00	0,00058				20
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 2 535,83 0,00 2 535,83 0,00058 0,000											
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 27 327,67 18,56 27 346,23 83,69363 80,443											
				Za rozpočet celkom 27 346,23 18,56 27 346,23 83,69363 80,443											
				Za rozpočet celkom 27 346,23 18,56 27 346,23 83,69363 80,443											

Odberteľ:

Projektant: Ing. Fedor Zverko - etco

Dodávateľ:

**CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

Spracoval:

JKSO :

Datum: 19.09.2019

Stavba : Rekonštrukcia zákaznického centra TAVOS, Piešťany  
 Objekt : SO 20 Spevnené plochy a odvodnenie

Jozef PATÁSY - PAMAX


Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	221	11310-7112	Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaz. hr. do 20 cm, do 200 m <sup>2</sup>	56,000	m <sup>2</sup>	2,40	134,40			134,40	0,240	13,440	20	
2	221	11310-7123	Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	13,000	m <sup>2</sup>	3,60	46,80			46,80	0,400	5,200	20	
3	221	11310-7131	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	56,000	m <sup>2</sup>	16,20	907,20			907,20	0,225	12,600	20	
4	221	11310-7132	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	13,000	m <sup>2</sup>	14,30	185,90			185,90	0,500	6,500	20	
5	221	11315-1214P	Frézovanie živ. krytu priemernej hr. do 5 cm (soamenie 1Zem a cementobetón)	1 170,000	m <sup>2</sup>	30,60	35 802,00			35 802,00	0,128	149,760	20	
6	272	11320-2111	Vytiahnutie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	62,000	m	3,94	244,28			244,28	0,145	8,990	20	
7	272	11320-4111	Vytiahnutie obrubníkov záhonových	9,000	m	0,95	8,55			8,55	0,040	0,360	20	
8	272	12110-1101	Odstranenie ornice s premiestnením do 50 m 530,0*0,20 = 106,000	106,000	m <sup>3</sup>	1,75	185,50			185,50			20	
9	001	12220-1102	Odkopávky a prekopyvky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	140,000	m <sup>3</sup>	5,51	771,40			771,40			20	
10	001	12220-1109	Príplatok za legivosť hominy tr.3 140,0*0,50 = 70,000	70,000	m <sup>3</sup>	0,05	3,50			3,50			20	
11	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 140,0+83,80 = 223,800	223,800	m <sup>3</sup>	7,15	1 600,17			1 600,17			20	
2	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4 106,0-22,20 = 83,800	83,800	m <sup>3</sup>	3,90	326,82			326,82				20	
17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	223,800	m <sup>3</sup>	0,90	201,42					201,42			20	
17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	17,000	m <sup>3</sup>	16,41	278,97					278,97			20	
18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	111,000	m <sup>2</sup>	1,10	122,10					122,10			20	
05 724200	Zmes trávna parková okrasná	3,330	kg	6,50	21,65			21,65		21,65	0,00100	0,00333	20	
111,0*0,03 = 3,330														
110-1102	Úprava pléne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhubtlením 514,0+85,0+35,8 = 634,000	634,000	m <sup>2</sup>	0,58	367,72					367,72			20	
-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 do 500 m <sup>2</sup> hr. do 20 cm	111,000	m <sup>2</sup>	1,20	133,20					133,20			20	
3153	Otrobrenie pôdy hrabaním v rovine	111,000	m <sup>2</sup>	0,15	16,65					16,65			20	
									<b>21,65</b>	<b>41 358,23</b>	<b>0,00333</b>	<b>196,850</b>		
									<b>41 358,23</b>	<b>41 358,23</b>	<b>0,00333</b>	<b>196,850</b>		



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	
5 - KOMUNIKÁCIE													
20	221	56486-1111	Podklad zo štrkordíte hr. 20 cm 85,0 "chodník" = 85,000	85,000	m2	6,40	544,00		544,00	0,37080	31,51800		20
21	221	56487-1111	Podklad zo štrkordíte hr. 25 cm 514,0 "parkovisko" = 514,000 35,8 výzvd k skladiu	549,800	m2	8,12	4 464,38		4 464,38	0,46166	253,82067		20
63			Podkladna vrstva CBSM C5/6 hr. 200	35,800	m2	16,50	590,70		590,70	0,47100	16,86180		
22	221	56713-2115	Podklad z kameniva spem. cementom KZC 1, hr. 20 cm	514,000	m2	16,50	8 481,00		8 481,00	0,51070	262,49980		20
23	272	57311-1112	Postrek žv. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	514,000	m2	0,98	503,72		503,72	0,00601	3,08914		20
24	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 514,0 "parkovisko" = 514,000	1 684,000	m2	0,65	1 094,60		1 094,60	0,00071	1,19564		20
25	221	57714-1112	1170,0 "obrusna vrstva" = 1170,000 Beton asfaltový ACo 16 hr. 50 mm 514,0 "parkovisko" = 514,000	1 684,000	m2	21,21	35 717,64		35 717,64	0,12412	209,01808		20
26	221	57716-1124	1170,0 "obrusna vrstva" = 1170,000 (ocenenie hr 12 cm)	514,000	m2	14,70	7 555,80		7 555,80	0,17444	89,66216		20
27	272	58492-1140	Beton asfaltový ACI 22 hr. 70 mm	60,000	kus	1,50	90,00		90,00				20
28	272	58492-1150	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	60,000	kus	0,50	30,00		30,00				20
29	272	58492-1160	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka Prenájom - dopravná značka	3 000,000	kus	0,20	600,00		600,00				20
30	272	58492-1165	60*50 "50 dní použitia" = 3000,000 Prenájom - plastový podstavec + sľpík	3 250,000	kus	0,20	650,00		650,00				20
32	221	59621-1111	65*50 "50 dní použitia" = 3250,000 Kladenie zamkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 1l	85,000	m2	12,60	1 071,00		1 071,00				20
33	MAT	592 457251	Dlažba zamková KLASIKO 60 siva 85,0*1,01 = 85,850	85,850	m2	9,77	838,75		838,75	0,07400	6,29000		20
61			Kladenie zamkovej dlažby hr 8 cm sk. A do 100m2	35,800	m2	13,40			0,09200	3,29360			
62			Dlažba zamková KLASIKO 80 siva	36,200	m2	10,80			0,16400	6,66080			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 62 231,59 61 392,64 838,75 62 231,59 886,03782 0,000													
ENIA													
111			Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hr	4,000	kus	215,00	860,00		860,00	0,29826	1,19304		20
8 - RUROVE VEDEŇIA spolu: 860,00 0,00 860,00 1,19304 0,000													
NŠTRUKCIE A PRÁCE													
111			Osadenie zvislých cest. dôpr. značek na sľpiky, konzoly ak	12,000	kus	17,50	210,00		210,00				20
430			Značky dopravné reflexne B38	1,000	kus	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00300	0,00300		20
110			Značky dopravné reflexne IP6	2,000	kus	39,60	79,20	79,20	79,20	0,00300	0,00600		20
410			Značky dopravné reflexne IP13a	4,000	kus	39,60	158,40	158,40	158,40	0,00300	0,01200		20
510			Značky dopravné reflexne IP16	1,000	kus	34,61	34,61	34,61	34,61	0,00300	0,00300		20
020			Značky dopravné reflexné E7	4,000	kus	25,60	102,40	102,40	102,40	0,00200	0,00800		20
620			Sľpík na dopravnú značku	8,000	kus	18,00	144,00	144,00	144,00	0,00130	0,01040		20
111			Vodorovné značenie krytov stiepek, farbou, deliace čary s. 1:	283,000	m	0,93	263,19	263,19	263,19	0,00009	0,02547		20
111			Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čary s. 12 c	283,000	m	0,05	14,15	14,15	14,15	0,00004	0,01132		20


Por. číslo	Kód cenovníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
44	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov stiech, ľarbou, čiar, zebry, šípky	10,500	m <sup>2</sup>	8,60	90,30		90,30	0,00066	0,000693	20	
45	221	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu batoľinová, čiar, zebry, šípky	10,500	m <sup>2</sup>	0,55	5,78		5,78	0,00032	0,000336	20	
46	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiar, pásiky	283,000	m	0,05	14,15		14,15			20	
47	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiar, zebry, šípky.	10,500	m <sup>2</sup>	0,60	6,30		6,30			20	
48	221	91786-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho s opon 197,0+18,0 = 215,000; 88	298,000	m	12,60	3 754,80		3 754,80	0,13553	40,36794	20	
			47,0+4,50 = 51,500; 210										
49	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	89,000	kus	3,80	338,20		338,20	0,09900	8,81100	20	
			215*1,01 = 217,150										
50	MAT	592 174904	Obrubník cestný 100/20/10	212,000	kus	2,40	508,80		508,80	0,04800	10,17600	20	
			51,50*1,01 = 52,015										
60			Ložko pod obrubníky C12/15	12,000	m <sup>3</sup>	65,24				2,23000	26,76000	20	
51	221	91972-3213	Pásk spojovací DUNAFLEX	27,500	m	3,62	99,55		99,55			20	
52	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 14,0+6,50+7,0 = 27,500	27,500	m	3,05	83,88		83,88	0,00002	0,00055	20	
53	244	97908-0001	Skladné na skládke - žvičňa súť	149,760	t	12,89	1 930,41		1 930,41			20	
54	244	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súť	47,090	t	12,89	606,99		606,99			20	
			196,85-149,76 = 47,090										
55	272	97908-2213	Vodor. doprava súte po suchu do 1 km	187,500	t	5,60	1 050,00		1 050,00			20	
			196,85-9,35 = 187,500										
56	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km súte	2 625,000	t	0,47	1 233,75		1 233,75			20	
			187,50*14 = 2 625,000										
57	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	9,350	t	5,45	50,96		50,96			20	
			8,99+0,36 = 9,350										
58	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km	18,700	t	0,35	6,55		6,55			20	
			9,35*2 = 18,700										
59	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt žvičny	924,154	t	3,50	3 234,54		3 234,54			20	
			9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	14 055,51			12 655,30	1 400,21	14 055,51		89,17337	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	118 505,33			116 266,37	2 260,61	118 505,33		976,40756	196,850	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>118 505,33</b>			<b>116 266,37</b>	<b>2 260,61</b>	<b>118 505,33</b>		<b>976,40756</b>	<b>196,850</b>	












Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  
**Informatívna kópia z mapy**  
Vytvorené cez katastrálny portál

24. septembra 2019 15:03

Okres: Piešťany  
Obec: PIEŠŤANY  
Katastrálne územie: Piešťany



SO-20 SPEVNENÉ PLOCHY

	
Oprava vozovky v úseku od spevnených plôch pred AB GR Transšej v katastrálnom území obce Piešťany, katastrálne územie Piešťany / parc. č. 3043, 355/11 k.ú. Piešťany	
VYKONAVATEL: ING. LUCIA BOGDÁNOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. MILAN KOLLÁR
KONTROLOVAL: ING. MILAN KOLLÁR	
DU: PN	INVESTOR: MÚ Piešťany, Nám. SNP 1475 / 3, 501 45 Piešťany
MEŠA: TT	MEŠTO: TAUVOS a.s., Przemyslová 10, Piešťany
STAVBY: OBST: SO-20 Spevnené plochy	FORMÁT: A4
	ČÍSLO: 10000
	PRÍLOHA: Projekt
	Č. DKL: 1502019
ČASŤ: C_ CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY	ARCH. Č: _____
SITUÁCIA - ZÁKRES DO KATASTRA	MEŠKA: _____
	1:1000
	C-PROJ01
	C_01

