

Reg. č. objednávateľa: .....<sup>180/2020</sup>  
Reg. č. zhotoviteľa: .....

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej iba „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Alica Dillingerová

- vo veciach zmluvných: doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** HYDROSERVICE, spol. s.r.o.

So sídlom: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce

Štatutárny zástupca: Milan Kúsek – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Milan Kúsek

- vo veciach zmluvných: Milan Kúsek, Rainer Röhlsler

IČO: 36 554 812

DIČ: 2021754053

IČ DPH: SK2021754053

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0029 2485 8399

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 14141/N.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Rekonštrukcia vodojemu v obci Zvončín**“ (ďalej tiež len „dielo“). Dielo zahŕňa vykonanie rekonštrukčných a stavebných úprav zemného vodojemu 2x5000 m<sup>3</sup> v obci Zvončín - najmä rekonštrukciu a stavebné úpravy stien, stropu, trámov a stĺpov akumuláčnych nádrží vodojemu a taktiež stien a stropu medzipriestoru vodojemu a manipulačného objektu. Dôvodom, pre ktorý objednávateľ požaduje realizáciu diela, je skutočnosť, že jednotlivé časti konštrukcie objektov vodojemu sú narušené karbonatáciou s rôznymi stupňami poškodenia (t.j. sú amortizované). Objednávateľ požaduje realizáciu diela v dvoch etapách, a to z dôvodu potreby trvalého zabezpečenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom vodojemu v obci Zvončín (miesto realizácie diela

podľa čl. III ods. 2 zmluvy). Pred zahájením sanačných prác na realizácii diela je nutné odsúhlasenie plánu realizácie prác objednávateľom a zabezpečenie vstupov do objektu.

- Demontážne práce pozostávajú z odstránenia zakrytia montážneho otvoru, demontáže vstupného rebríka, demontáže zábradlia na úrovni  $\pm 0,00$  a vybúrania otvoru v obvodovej stene pre transport demontovaných konštrukcií a vedľajších produktov tryskania. Povrch stropu, stien, trámov a stĺpov sa otryská vodným lúčom popri prípade v kombinácii s pieskom, čím sa odstráni nesúdržné, uvoľnené časti betónu až na pevný súdržný podklad a z obnaženej výstuže sa obrúsením odstráni hrdza.

- Sanácia železobetónových konštrukcií s obnaženou výstužou sa vykoná pomocou:

Sika Mono Top-910 N - ochrana výstuže,

Sika Rep - opravná malta,

Sika Mono Top 120 - Seal - jednokomponentná cementová vodotesná malta.

- Sanácia železobetónových konštrukcií s neobnaženou výstužou sa vykoná pomocou:

Sika FerroGard 903 Plus - inhibítor korózie,

Sika Mono Top 120 - Seal - jednokomponentná cementová vodotesná malta.

Po realizácii uvedených činností sa na celý povrch ošetrovaných častí naniesie plošná stierka Sika Mono Top 120 - Seal, ktorá zabezpečí uzatvorenie pórov na povrchu betónov (materiál je povolený pre priamy kontakt s pitnou vodou)

- Sanácia železobetónových konštrukcií - zosilňovanie trámov sa vykoná pomocou:

Sika Mono Top-910 N - ochrana výstuže,

Sika Mono Top-412 N - R4 malta na opravu betónu,

Sika Sikadur- 30 - tixotropne epoxidové lepidlo na lepenie výstuže,

Sika CarboDur S - lamely z uhlíkových vlákien na zosilňovanie nosných konštrukcií,

Sika Mono Top 120 - Seal - jednokomponentná cementová vodotesná malta.

Rekonštrukcia vybavenia montážnych otvorov bude pozostávať z:

- *Úpravy zábradlia*: Existujúce zábradlie v mieste vstupu do montážneho otvoru sa upraví v zmysle projektovej dokumentácie. Kotevné objímky zábradlia na vyvýšenom okraji montážneho otvoru sa vyčistia od korózie a natrú sa náterovým systémom CHEMOPUR v zložení: CHEMOPUR GU 2061 - základná  $1 \times 60 \mu\text{m}$ , CHEMOPUR EU 2081 - vrchná  $1 \times 60 \mu\text{m}$ . Vstupný oceľový rebrík do akumuláčnej nádrže sa demontuje a nahradí novým rebríkom vyrobeným z kompozitných prvkov.

- *Zakrytia montážneho otvoru*: Montážny otvor do akumuláčnej nádrže vodojemu sa prekryje vzduchotesnou pochôdnou konštrukciou vyrobenou z kompozitných prvkov. Konštrukcia pozostáva z priečnych nosných I profilov, lemovacích L profilov a zákrytových platní. Jednotlivé platne budú fixne zaistené k nosnej konštrukcii. Pre vstup do nádrže je navrhnutý rebrík s ochranným košom. Nad rebríkom sa do prekrytia montážneho otvoru osadí poklop otvárateľný pomocou úchopného madla. Materiál kompozitných prvkov je polyester/organická živica/výstuž zo sklenených vlákien. Materiál musí mať atest na styk s vodou, inak má dielo v tejto časti vady. Materiály použité na opravu musia byť od jedného výrobcu, a to z dôvodu zabezpečenia kompatibility systémov a možnosti záruky za aplikované riešenie.

Pevnosť v ťahu laminátu (externá výstuž) musí mať strednú hodnotu  $3100 \text{ N/mm}^2$ , modul pružnosti laminátu musí mať strednú hodnotu  $170\,000 \text{ N/mm}^2$ .

Detailný rozsah plnenia poskytovaného zhotoviteľom je vymedzený v Prílohe č. 1 zmluvy

- Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
- Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v projektovej dokumentácii vyhotovenej spol. Banské Projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31 396 828 (ďalej tiež aj „PD“) a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 12.11.2020 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1. Rozsah jednotlivých etáp diela podľa čl. III ods. 1 zmluvy tvorí v súhrne rozsah diela.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade s PD a so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov objednávateľa na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

### Článok III.

#### Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v dvoch etapách, a to nasledovne:
  - I. etapa: rekonštrukcia akumuláčnej nádrže č. 1. Túto etapu diela zrealizuje zhotoviteľ do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy.
  - II. etapa: rekonštrukcia akumuláčnej nádrže č. 2. Túto etapu diela zrealizuje zhotoviteľ do 31.3.2021.

Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu diela do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v súvislosti s odovzdaním miesta realizácie diela na účely realizácie diela. Termín odovzdania staveniska (miesta realizácie diela) si zmluvné strany dohodnú emailom. Pred začatím prác na realizácii diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie plánu realizácie prác objednávateľom (primerane viď čl. II ods. 1 zmluvy), tento do 3 dní od predloženia technický dozor objednávateľa buď schváli alebo k nemu zaujme odôvodnené odmietavé stanovisko a až do času odstránenia vytknutých nedostatkov nie je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko (miesto realizácie diela), pričom táto skutočnosť nebude mať vplyv na termín realizácie diela.

2. Miestom realizácie diela je *Vodojem Zvončín*, nachádzajúci sa v k. ú. Zvončín, ktorý je zapísaný na LV č. 844 pre Okres: Trnava, Obec: Zvončín (č. 212, 919 01 Zvončín).
3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo alebo jeho etapu pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo alebo jeho etapu prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s cenovou ponukou. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia. Protokol podľa tohto odseku tohto článku zmluvy sa spisuje až po dokončení poslednej etapy diela podľa ods. 1 tohto odseku tohto článku zmluvy, ktorej zrealizovaním sa považuje aj dielo za zrealizované.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na realizáciu diela a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

### Článok IV.

#### Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

<b>Cena celého diela spolu bez DPH:</b>	<b>98.822,12 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>19.764,42 €</b>
<b>Cena celého diela spolu s DPH:</b>	<b>118.586,54 €</b>
<b>Slovom :</b>	stoosemnásťtisícpäťstoosemdesiatšesť Eur, 54 centov

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov. Navýšenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyiac prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
- Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
- V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
- Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
- Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
- Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
- Z ceny celého diela spolu bez DPH (priebežne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 %, a to z každej zhotoviteľom vystavenej faktúry v súlade so zmluvou. Polovica z celej zadržavanej čiastky (vo výške 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela

- objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu diela, vyplatí sa táto polovica z celej zadrživanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10. Zvyšná časť zadrživanej čiastky (vo výške 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadrživanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
  12. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne vykonaného plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
  13. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených stavebným dozorom, technickým dozorom objednávatel'a a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a tiež mesačná správa o postupe realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela objednávatel'om podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou konečnej faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávatel'ovi odovzdá aj stavebný denník, certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávatel'a, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávatel' poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní ku dňu podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
  14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávatel'ovi faktúru v elektronickej forme, pričom je povinný elektronicke faktúru doručiť na emailovú adresu [efaktury@tavos.sk](mailto:efaktury@tavos.sk).
  15. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávatel'a ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 13 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávatel'ovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávatel'a (v súlade s jeho internými predpismi). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávatel'ovi.
  16. V prípade vrátenia faktúry je objednávatel' povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
  17. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávatel'ovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávatel'a, predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 13 tohto článku zmluvy

## **Článok V. Podmienky vykonania diela**

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela, zodpovedá p. Milan Kúsek (email: hydroservis@hydroservis.sk.; +421 37 642 6265), ktorý je oprávnený podpisovať a odovzdávať objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak realizácia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.
- d) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- e) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- f) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdaní a preberaní konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať stavebné výrobky v kvalite podľa čl. II ods. 1 zmluvy.
- h) Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku (v mieste realizácie diela) a všetkých metód výstavby (stavebných úprav) a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi atesty a certifikáty od použitých materiálov, pričom použité materiály musia mať atest na styk s pitnou vodou a tiež zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela (stavebný denník, fotodokumentáciu na CD a pod.), prehlásenie o zhode na dodávaný materiál a protokol o funkčných skúškach (všetko v 4 vyhotoveniach).
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku akýchkoľvek škôd a ohrozenia života a zdravia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom alebo samotnými činnosťami zhotoviteľa na realizácii diela.

- j) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- k) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou vzájomnej písomnej (aj emailovej) dohody.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- n) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie miesta realizácie diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

## 2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi začatie realizácie diela do 5 dní od platnosti zmluvy. V prípade objektívnej nemožnosti objednávateľa vyhovieť žiadosti zhotoviteľa v tomto termíne, bude termín odovzdania staveniska určený po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Alicu Dillingerovú (dillingerova@tavos.sk), ktorá je oprávnená podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnená za objednávateľa preberať dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. l), m), n) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverený Bc. Roman Pokopec.
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo

- v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- vojna
  - epidémia
  - povodeň
  - štrajk
  - kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

## **Článok VI. Vlastnícke právo**

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny celého diela spolu v čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného do nehnuteľnosti, na ktorej prebieha realizácia diela za podmienok dohodnutých zmluvou (čl. III ods. 2 zmluvy).

## **Článok VII. Záručné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa) alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.



6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť.

### **Článok VIII.**

#### **Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela alebo jeho etapy podľa článku III. ods. 1 zmluvy z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,-€ za každý začatý deň omeškania s odstraňovaním väd diela.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela alebo jeho etapy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
6. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela si zmluvné strany dohodli paušálnu náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov objednávateľa vo výške 2000 Eur, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

### **Článok IX.**

#### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
  - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
    - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
    - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
    - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
    - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:

- 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
  - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
  - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
  - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
- 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
  - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
  - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
  - 5.3. odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

## **Článok X.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
  - i. Zmluva,
  - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  - iii. Cenová ponuka.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 12.01.2021

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V ZL. TOPRAVEIACH, dňa 11.1.2021

za zhotoviteľa:

**HYDROSERVICE, spol. s r.o.**

**HYDROSERVI**  
spol. s r. o.  
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté M  
IČO: 36 554 812 IČ DPH: SK2021  
Tel.: 037/642 62 65 - €

.....  
Milan Kúsek  
konateľ spoločnosti



**Príloha č. 1**



Príloha č. 1 k časti A.2

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA****„Rekonštrukcia a stavebné úpravy zemného vodojemu 2x5000 m3 v obci Zvončín “**

Kritérium	Cena v € bez DPH	20% DPH v €	Cena v € s DPH
<b>Medzipriestor komôr vodojemu</b>	1 527,42	305,48	<b>1 832,90</b>
<b>Nádrž vodojemu 5000m3 – Pravá časť – 3221</b>	48 781,35	9 756,27	<b>58 537,62</b>
Nádrž vodojemu 5000m3 – Ľavá časť 3222	48 513,35*	9 702,67	58 216,02

Poznámka:

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH: **Som platiteľom DPH.**

\*uvedená cena bez položiek 9,10,20 – ktoré sú spoločné pre obe komory – búranie prestupu v stene + súvisiace položky s týmto úkonom spojené

V Zlatých Moravciach, dňa 12.11.2020

**HYDROSERVICE**  
spol. s r. o.Bem  
IČO:.....  
p. Milan Kúsek – konateľ spoločnosti  
HYDROSERVICE, spol. s r. o.

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Vodojem Zvončín-rekonštrukcia		Miesto: Zvončín		Rozpočet:	
Objekt: Nadřiz vodojemu 5000m3		JKSO:		Spracovali:	
		Dňa: 03.09.2020		Zmluva č.:	
Odberateľ:		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.		IČO: 36554812		DIČ: SK2021754053	
Projektant: Banské projekty s r.o.		IČO: 82109 Bratislava		DIČ:	

A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	C
1 HSV:	48 460,18		48 460,18	11 Zariadenie staveniska
2 PSV:	275,96	45,21	321,17	12 Prevádzkové vplyvy
3 MCE:				13 Sťaženie podmienky
4 Ine:				14
5 Sučet	48 736,14	45,21	48 781,35	15 Sučet riadkov 11 až 14:
				D ON - ostatné náklady
projektant, rozpočičiar, cenár				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
datum: podpis:				17 Inžinierska činnosť
pečiatka:				18 Projektové práce
				19
				20 Sučet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				E Celkové náklady
datum: podpis:				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 48 781,35
pečiatka:				22 DPH 20% z: 48 781,35
				23 DPH 0% z:
				24 Sučet riadkov 21 až 23: 58 537,62
				F Odpočet - prípočet

IN - Individuálne náklady

6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomocce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Sučet riadkov 6 až 9:	

dodávateľ, zhotoviteľ

12.11.2020

podpis:

pečiatka:

IČO: 36 554 812 IČ DIPI: SK2021754053  
Tel.: 057 042 62 65 - 6



Odberateľ:  
 Projektant: Banské projekty s r.o.  
 Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Spracovali:  
 JKSO :  
 Dátum: 03.09.2020

Stavba :Vodojem Zvontčín-rekonštrukcia  
 Objekt :Nádrž vodojemu 5000m3

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Nh
				Spolu	Spolu	
2 - ZAKLADY	33 494,06	0,00	33 494,06	648,98987	0,000	2 142,132
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE	108,00	0,00	108,00	0,63318	0,000	2,219
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	106,34	0,00	106,34	41,32454	0,000	410,414
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE	14 751,78	0,00	14 751,78	1,00762	33,561	1 196,755
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	48 460,18	0,00	48 460,18	691,95521	33,561	3 751,520
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	275,96	45,21	321,17	0,04747	0,000	3,125
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	275,96	45,21	321,17	0,04747	0,000	3,125
Za rozpočet celkom	48 736,14	45,21	48 781,35	692,00268	33,561	3 754,645

**HYDROSERVICE**

Banské  
 il'CO

Odberteľ:  
 Projektant: Banské projekty s.r.o.  
 Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 03.09.2020

Stavba :Vodajem Zvončin-rekonštrukcia  
 Objekt :Nádrž vodojemu 5000m3

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kod cen.	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Hmotnosť v tonách	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>2 - ZAKLADY</b>													
1	311	21498-0111r	Lepenie lamiel všetne materiálu	142,000	m	55,00	7 810,00			7 810,00			20
2	002	21634-1001r	Inhibitor korozie-ozn.b	198,820	m2	4,00	795,28			795,28	0,23754	47,22770	20
3	002	21634-1011r	Samácia želbet. konštr s neobnaženou výstužou-ozn.b	198,820	m2	0,01	1,99			1,99	0,22514	44,76233	20
4	002	21634-1019r	Malta na opravu betonu-ozn.c	142,000	m2	29,82	4 234,44			4 234,44	0,20354	28 90268	20
5	002	21634-1111r	Pevnosťny moslík a ochrana výstuže proti korozii-náter na báze cementu-uprava a	492,140	m2	4,45	2 190,02			2 190,02	0,22897	112,68530	20
6	002	21634-1112r	Reprofiliácia a oprava chýbajúceho betónu -úprava a	492,140	m2	19,38	9 537,67			9 537,67	0,45514	223,99260	20
7	002	21634-2111r	Tesnenie povrchov bet.konštr.- prípravok určený pre styk s pitnou vodou-uprava a+b	832,960	m2	8,40	6 896,86			6 896,86	0,22945	191,12267	20
8	002	21690-4112	+c Očistenie stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou-uprava a+c	494,307	m2	3,90	1 927,80			1 927,80	0,00060	0,29658	20
										<b>33 494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>648 98987</b>	<b>0,000</b>
<b>2 - ZAKLADY spoliu:</b>													
3	014	31027-9841	3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	0,600	m3	180,00	108,00			108,00	1,05530	0,63318	20
9	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	<b>108,00</b>			<b>108,00</b>			<b>108,00</b>		<b>0,63318</b>	
<b>3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spoliu:</b>													
6	011	61240-8131	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4,000	m2	25,00	100,00			100,00	0,02636	0,10544	20
10	015	62045-11311	Vnútorňa omietka vápencementová stien	634,140	m2	0,01	6,34			6,34	0,06500	41,21910	20
11	015	62045-11311	Vyspravenie a oprava bet.stien materiálmi stav.chemie včetně ošetrovia obmaženej výstuže-úprava a+c	<b>106,34</b>			<b>106,34</b>			<b>106,34</b>		<b>41,32454</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spoliu:</b>													
9	011	95300-1005r	9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 451,750	m3	0,40	2 580,70			2 580,70			20
12	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	6 451,750	m3	0,20	1 290,35			1 290,35	0,00012	0,77421	20
13	003	94394-3292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	6 451,750	m3	0,10	645,18			645,18			20
14	003	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	985,000	m2	1,50	1 477,50			1 477,50			20
15	015	95290-3112	Výštieňenie nádrží, čistiarňi, žliabov, kanálov v. do 3,5 m	985,000	m2	0,75	738,75			738,75	0,00021	0,20685	20
16	015	95290-3119	Príplatok za vyštieňenie priestorov v. nad 3,5 m	1 000	ks	1 684,10	1 684,10			1 684,10	0,00064	0,00064	20
17	011	95300-1005r	Kompozitové výrobok-rebrík mont. otvoru	1 000	ks	1 889,00	1 889,00			1 889,00	0,00195	0,00195	20
18	011	95300-1006r	Kompozitový výrobok-zakrytie mont. otvoru	1 000	ks	460,00	460,00			460,00	0,00104	0,00104	20
19	011	95300-1007r	Kompozitový výrobok-zábradlie	0,600	m3	100,00	60,00			60,00	0,00131	0,00079	20
20	013	95203-2231	Búranie muriva z ľahál na MV, MVc alebo otvorov nad 4 m2	14 764	m3	50,00	738,20			738,20	0,00150	0,02215	20
21	013	95204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2-uprava a	32 480	t	15,00	487,20			487,20			20
22	211	97901-2112	Zvisla doprava sute do 3,5 m	33 561	t	5,00	162,40			162,40			20
23	211	97901-2119	Príplatok za ďalších 3,5 m výšky	33 561	t	10,00	335,61			335,61			20
24	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	637 659	t	0,40	255,06			255,06			20
25	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	33 561	t	7,80	261,78			261,78			20
26	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	336 610	t	0,90	302,05			302,05			20
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každý ďalších 5 m	691 952	t	2,00	1 383,90			1 383,90			20
28	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	<b>14 751,78</b>			<b>14 751,78</b>			<b>14 751,78</b>		<b>1,00762</b>	
										<b>0,00</b>	<b>1 00762</b>	<b>33,561</b>	
<b>9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spoliu:</b>													
										<b>48 460,18</b>	<b>0,00</b>	<b>691,95521</b>	<b>33,561</b>

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
29	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	45,210	kg	6,00	271,26		271,26	0,00005	0,00226			20
30	MAT	553 001000	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	45,210	kg	1,00	45,21	45,21	45,21	0,00100	0,04521			20
31	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,047	t	100,00	4,70		4,70					20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	<b>321,17</b>			<b>275,96</b>	<b>45,21</b>	<b>321,17</b>		<b>0,04747</b>		<b>0,000</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>321,17</b>			<b>275,96</b>	<b>45,21</b>	<b>321,17</b>		<b>0,04747</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>48 781,35</b>			<b>48 736,14</b>	<b>45,21</b>	<b>48 781,35</b>		<b>692,00268</b>		<b>33,561</b>	

**HYDROSERVICE**

Bertold  
IČO: 34


### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Vodným Zvončín-rekonštrukcia		Miesto: Zvončín		Rozpočet:	
Objekt: Medzipriestor komôr vodojemu		JKSO:		Spracoval:	
		Dňa: 03.09.2020		Zmluva č.:	
Odberteľ:		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.		IČO: 36554812		DIČ: SK2021754053	
Projektant: Banské projekty s r.o.		IČO: 82109 Bratislava		DIČ:	

A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	C
1	HSV:	1 527,42	1 527,42	11 Zariadenie staveniska
2	PSV:			12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:			13 Sťažené podmienky
4	Ine:			14
5	Súčet:	1 527,42	1 527,42	15 Súčet riadkov 11 až 14:

B	IN - Individuálne náklady	NUS - náklady umiestnenia stavby
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomocy	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	Súčet riadkov 11 až 14:
dátum: 12.11.2020 podpis:  pečiatka:		ON - ostatné náklady
dátum: podpis: pečiatka:		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
		17 Inžinierska činnosť
		18 Projektové práce
		19
		20 Súčet riadkov 16 až 19:
dátum: podpis: pečiatka:		E Celkové náklady
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 527,42
		22 DPH 20% z: 1 527,42
		23 DPH 0% z: 305,48
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 832,90
		F Odpočet - prípočet

Odberateľ:  
 Projektant: Banské projekty s r.o.  
 Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 03.09.2020

Stavba : Vodojem Zvončín-rekonštrukcia  
 Objekt : Medzipriestor komôr vodojemu

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh
			Konštrukcie	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
2 - ZAKLADY	1 130,80	0,00	1 130,80	1 130,80	29,24408	0,000	0,000	92,036	
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	396,62	0,00	396,62	396,62	0,05006	0,000	0,000	47,734	
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	1 527,42	0,00	1 527,42	1 527,42	29,29415	0,000	0,000	139,770	
Za rozpočet celkom	1 527,42	0,00	1 527,42	1 527,42	29,29415	0,000	0,000	139,770	

Odberaťel:  
Projektant: Banské projekty s r.o.  
Dodávateľ: HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 03.09.2020

Stavba : Vodojem Zvončin-rekonštrukcia  
Objekt : Medzipriestor komôr vodojemu

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-vymer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>2 - ZÁKLADY</b>														
1	002	21634-1001r	Inhibitor korózie-ozn.b	31,693	m2	4,00	126,77		126,77	0,23754	7,52836			20
2	002	21634-1112r	Reprofilácia a oprava chýbajúceho betónu-uprava a "ozn.a"	31,693	m2	19,38	614,21		614,21	0,45514	14,42475			20
			"steny" 589,00*0,05 = 29,450											
			"strop" 44,86*0,05 = 2,243											
3	002	21634-2111r	Tesnenie povrchov bet.konštrukci-pripravok určený na styk s pitnou vodou-ozn.a	31,693	m2	8,40	266,22		266,22	0,22945	7,27196			20
4	002	21690-4112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb tlakovou vodou "ozn.a"	31,693	m2	3,90	123,60		123,60	0,00060	0,01902			20
			"steny" 589,00*0,05 = 29,450											
			"strop" 44,86*0,05 = 2,243											
			<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>	<b>1 130,80</b>			<b>1 130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29,24408</b>	<b>0,000</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE</b>														
5	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m (17,55+27,31)*7,55 = 338,693	338,693	m3	0,40	135,48		135,48					20
6	003	94394-3292	Pripäťok za pny a každý ďalší mesiac použ. lešenia k-3221 a-3222	338,693	m3	0,20	67,74		67,74	0,00012	0,04064			20
7	003	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	338,693	m3	0,10	33,87		33,87					20
8	015	95290-3112	Výčistenie nádrží, čistiarní, žlabov, kanálov v. do 3,5 m 17,55+27,31 = 44,860	44,860	m2	1,50	67,29		67,29					20
9	015	95290-3119	Pripäťok za výčistenie priestorov v. nad 3,5 m	44,860	m2	0,75	33,65		33,65	0,00021	0,00942			20
10	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	29,294	t	2,00	58,59		58,59					20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>396,62</b>			<b>396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>396,62</b>	<b>0,05006</b>	<b>0,05006</b>	<b>0,000</b>		
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	<b>1 527,42</b>			<b>1 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29,29415</b>	<b>0,000</b>		
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>1 527,42</b>			<b>1 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29,29415</b>	<b>0,000</b>		



# Zmluva č. ZML 180/2020

<b>Objednávateľ :</b> Trnavská vodárenská Priemyselná 10 92179 Piešťany <b>IČO :</b> 36252484		<b>Číslo zmluvy :</b> <b>Forma úhrady</b> <b>Penále - platba</b> 0,00			
<b>Príjemca</b> Trnavská vodárenská Priemyselná 10 92179 Piešťany <b>Kon.príjemca :</b>		<b>Dodávateľ</b> HYDROSERVICE, spol. s r.o. Bernolákova 57 95301 Zlaté Moravce <b>IČO :</b> 36554812			
<b>Dátum vystavenia</b>	7.12.2020 7:32:03	<b>Spôsob dodania</b>			
<b>Dátum objed. dodania :</b>	7.12.2020	<b>Celková hmotnosť</b>	0,000 kg		
Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena EUR	Termín
-1	Rekonštrukcia vodojemu Zvončín		1,000	98 822,12000	07.12.2020

Meno schvaľovateľa	Schválenie		Popis	Dátum
	Ano	Nie		
Pokopec Roman, Bc.	A			7.12.2020 8:51:52
Dillingerová Alica, Ing.	A			7.12.2020 9:38:42
Forgóva Eleonóra, Ing.	A			8.12.2020 11:58:02
Švaro Lukáš	N			7.12.2020 7:45:21
Kováčová Julie, Ing.	N			7.12.2020 7:45:21
Jančulová Daša, Mgr.	N			7.12.2020 7:45:21

Vyhotovil: Daša Jančulová

