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Zmluva o dielo ¢.11032013
&. obj.: 15/2013
uzavreta v zmysle § 536 — 565 zdkona &. 513/1991 Zb.

Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov a ostatnych vieobecne

zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR

CLANOK I.

Zmluvné strany

1.0bjednavatel’:
Trnavska vodarenska spoloénost a.s.,
Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca : Ing. Marek Galik PhD., predseda predstavenstva a.s.
Ing. Tibor Kosék PhD, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby oprévnené konat v mene objednavatefa:
- vo veciach technickych :
Ing. Jaroslav Kubéna, Ing. Vojtech Tonkovi¢, Ladislav Bobek
- vo veciach technického dozoru a odovzdania staveniska: Ladislav Bobek
. odsthlasovanie realizovanych préc a naviac prac: Ladislav Bobek
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Gabriela Nagyova
- vo veciach cenovych: Ing. Jaroslav Kubéna, Ladislav Bobek
Bankové spojenie : VUB a.s. pobocka Piedtany
Cislo G¢tu : 27-3002212 /0200
ICO : 36 252 484
IC DPH : SK2020172264
Zapisany v Obch. reg. Okresného stdu Trnava, odd. Sa, vloZka ¢.10263/T.
( dalej ako ,objedndvatel” )

2.Zhotovitel':

Stanislav Orovnicky VODOSTAV,

Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce

ZastUpenie : Stanislav Orovnicky, majitel firmy VODOSTAV
Fivnostensky register ¢. 407 — 317 v Obvodnom urade v Nitre
Bankové spojenie : Slovenskd sporitelfia a.s. pobocka Zlaté Moravce
Cislo Gétu : 31269715/0900

ICO : 17 685 541

IC DPH : SK1020411898

Tel. Fax : 037/6 422 966

Tel. Fax : 037/63 236 55

e mail : vodostavzm @psg.sk

( dalej ako ,zhotovitel*)

CLANOK II.
Uvodné ustanovenia

1.V zmysle ustanovenia §272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme

zmluvy.
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CLANOK i1
Predmet zmluvy

1.N4zov vlastného diela : Celoobecna kanalizacia Spaéince 2. stavba - 4. etapa
2.Druh zhotovenych prac : Realizécia diela Celoobecna kanalizacia Spatince 2. stavba - 4. etapa podl‘a
PD vypracovanou f. EKOSTA 2000 Ing. Rudolf Hasicka Trnava.
3.Rozsah diela a pecifikacia prac su uvedené v Rozpotte, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.
4.Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a predpisov pre vystavbu.
5. Zhotovitel vykona kompletnd investorsku &innost(doddvku na kIig), vratane vytycenia

inZinierskych sieti na stavenisku a vybavenia potvrdeni a povoleni potrebnych k vykonaniu diela.

CLANOK IV.
Cena za dielo

1.Zmluvné strany dohodli za predmet zmluvy podfa zakona ¢. 18/1996 Z.z., vyhladky & ¢. 87/1996 Z.1.
a rozpottu pevnu cenu zahffiajicu vietky naklady zhotovitela na zrealizovanie diela vo vy3ke :

Zakladnd cena bez DPH 95 002,00 €
DPH 20% 19 000,40 €
CELKOM s DPH 114 002,40 €

2. Cena podfa bodu 1. tohto €ldnku zahffia vietky naklady zhotovitefa na zrealizovanie diela. V pripade
%e pre realizaciu diela nebude potrebné vykonanie v3etkych poloZiek uvedenych v Rozpocte, alebo bude
postacovat ich vykonanie v mensom rozsahu, ako je to uvedené v Rozpocte, zhotovitel bude fakturovat
po tom, ¢o sa ukazalo, Ze je nevyhnutné prekrotenie ceny, ktora bola uréend v Rozpocte. Kazdu polozky,
ktora sa ma zrealizovat a ktora sa nedala vopred predvidat, musi odsthlasit v stavebnom denniku osoba
poverend objednavatefom na vykon stavebného dozoru — p. Ladislav Bobek, po predchadzajucom
suhlase Ing. Jaroslava Kubénu.

3. Akékolvek dalsie ovplyvnenie ceny za dielo po¢as jeho zhotovenia sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vzéjomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

CLANOK V.
Termin zhotovenia diela

1. Zaciatok vystavby diela : april 2013

Ukoncenie diela : jul 2013
2.V pripade nutného prerusenia prac na diele zo strany objednavatefa a tym i zmeny terminu ukonéenia
diela sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika, resp. dohodou.

CLANOK V1.
Pracovisko a stavebné pripravenosti

1.0bjednévatel odovzda zhotovitefovi diela stavenisko v termine do 10 dni od podpisu zmluvy
poslednou zo zmluvnych stran.
Odovzdanie staveniska a dokladov potrebnych pre zahajenie prac:
0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich osob, spiSu zmluvné strany
zépis, ktory podpi$u k tomu oprévneni zastupcovia zmluvnych stran.
Pri odovzdani staveniska objednavatel odovzda zhotovitelovi :

a) stavebné povolenie, s vyznacenim nadobudnutia pravoplatnosti

b) projektovi dokumentaciu.



CLANOK VII.
Fakturacia a platenie
/
1.0bjednavatel prehlasuje, Ze na dodavku zmluvnych prac mé zabezpecené finanéné prostriedky a
zavizuje sa, e stavbu bude plynule financovat - uhradzat.
2.Uhrada nakladov za prace sa bude vykonavat mesaénymi &iastkovymi faktdrami formou zistovacich
protokolov aZ do vyCerpania 90% zmluvnych préac, pokial tieto budu vykazovat vady a nedorobky.
Zadrianych 10% z ceny vykonanych prac objednévatel zhotovitefovi uhradi do 10 dni po odstraneni
poslednej z vad a nedorobkov.
3.Podkladom pre vystavenie faktury bude mesacne vyhotovovany stpis vykonanych prac, ktory podpisu
k tomu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
4.Pravo fakturovat vznikd zhotovitefovi diiom odovzdania a prevzatia dohodnute] ¢asti dodavky na
samostatnom odovzdani a prevzati, na ktorych sa zmluvné strany dohodli.
5.Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky nalefitosti stanovené v zakone ¢ 222/2004
Z.z. v platnom zneni a Cislo zmluvy podfa evidencie objednavatela. Driom dorugenia faktury je def
zaevidovania faktiry na podatelni objedndvatefa. V pripade, ak vo faktire budd uvedené nespravne
ddaje, alebo nebude obsahovat vietky uvedené nalefitosti a podmienky dohodnuté v tejto zmluve, je to
dévod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie resp. doplnenie. Nové lehota splatnosti
v danom pripade za&ne plynut aZ po dorugeni novej faktury objedndvatefovi.
6.0bjednavatel fakttru uhradi do 30 dni po jej doruceni.

CLANOK VIII.
Odovzdanie a prevzatie prac

1.Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym
ukongenim. Zhotovitel odovzda dielo objednavatefovi a objednévatel je povinny ukonéené dielo
prevziat.

2.7 odovzdania a prevzatia diela zmluvné strany vyhotovia zépisnicu, ktord bude obsahovat popis
zhotovenych prac na diele, supis zistenych vad a drobnych nedorobkov, dohodu o opatreniach a
lehotach kich odstraneniu a zavere¢né vyhlasenie objednavatela, ze doddvku alebo jej ast prebera
vratane soznacenim véetkych dokladov, ktoré zhotovitel objednavatefovi pri tomto akte odovzdal -
osved&enie o kvalite materidlov, uskuto&nenych skdskach a pod.

3.Zapisnicu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisuji k tomu opravneni zastupcovia
zmluvnych strén.

4.0bjednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze ukonéené prace zhotovitefom objednavatel prevezme aj
v predstihu oproti terminu ukoncenia dohodnutom v tejto zmluve.

5.Stavebné préace, ktoré neboli odovzdané a prevzaté, nesmie objednévatel ani buduci prevadzkovatel
uzivat bez predchadzajucej dohody so zhotovitefom.

6.0bjednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafiovat.
O tasovom postupe odstrafiovania vad a nedorobkov sa zmluvné strany dohodnu pri odovzdévani a
preberani prac.

7. Zhotovitel je povinny k preberaciemu a odovzdavaciemu konaniu stavby dolofit doklady vydané pocas
realizacie diela, certifikaty a atesty od zabudovanych materialov, prip. prehlasenie o zhode na dodavany
material, dokumentaciu skutkového stavu — zakreslenie skutkového vyhotovenia stavby a zmien do
pbvodne] projektovej dokumentacie ( dalej iba , PD“ ), tlakové skusky potrubia, preplach potrubia,
kladné porealizaéné vyjadrenia dotknutych orgénov a organizacii, geodetické zameranie skutkového
vyhotovenia, vratane kriZujicich inZinierskych sieti v digitdlnej forme v systéme MICROSTATION
s koncovkou *DGN — 3 paré + diskety, prip. iné podklady.



CLANOK IX.

Zaruky na dielo a odstrafiovanie vad ;
1.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby mé objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
2.74iruka na riadne zhotovené dielo zatina plynat diom protokoldrneho odovzdania diela
objednévatefovi a trva 5 rokov na stavebn( ¢ast diela a 2 roky na technologickt &ast . Naklady na opravy
v zaruénej dobe hradi zhotovitel. Zavady vzniknuté neodbornym zasahom, neodbornym prevédzkovanim
systémov a zariadeni, nasilnym poskodenim, zemetrasenim a vybuchom zhotovitel nebude akceptovat
v zaruénej dobe. Pri uplatfiovani prav zo zodpovednosti za vady sa bude postupovat podfa § 560 aZz § 565
Obchodného zakonnika.
3.7a kvalitu uskutoénenych prac na diele v dobe zaruky zodpovedd zhotovitel v zmysle ustanovenia
Obchodného zdkonnika a tato bude uznand iba na tie vady k bezplatnému odstraneniu, za ktoré
zodpoveda zhotovitel podfa predmetu zmluvy uskuto&nenych prac.
4.0bjednévatel sa zavdzuje, e pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitefa podfa ¢lanku I. tejto zmluvy.

5. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatefa.

6. Zhotovitel sa zavizuje odstranit pripadné vady diela najneskér do 5 dni od uplatnenia oprévnenej
reklamacie objednavatela.

7.0bjednévatel nemé narok na bezplatné odstranenie vad ani reklamovanych véd v zérucnej dobe ak
vadu spdsobil neodbornym prevadzkovanim systémov a zariadeni, ktoré boli predmetom dodavky
zhotovitela.

CLANOK X.
Sankcie

1.Ak objednavatel medka so splnenim pefiazného zavazku - vykonania uhrady za vykonané prace -
v dohodnutom termine podfa tejto zmluvy, mé3e mu zhotovitel fakturovat drok z omeskania vo vyske
0,025% z nezaplatenej sumy za kazdy i zataty defi omeskania uhrady.

2.V pripade, e zhotovitel diela nedodrzi zmluvne dohodnuty termin ukonéenia diela méZie mu
objednavatel fakturovat urok zomeskania vo vyske 0,025 % zceny diela za kaidy izadaty den
omeskania.

3. Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela potas zarucnej doby v termine podla bodu 6. Elanku IX.
tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 30,00 EUR za kaidy defi ome3kania s odstrafiovanim
reklamovanych véd.

CLANOK XI.
Ostatné dojednania

1.Stavebny dennik zaloZi shotovitel diela. Obsah dennika sa bude zaplfiovat postupne dennymi zapismi,
podla technologického postupu a budd v iom zapisované vietky beZné a rozhodujice skutocnosti pri
shotovovani diela. Uskuto&fiovanie zapisov do dennika mézu vykondvat zastupcovia objednavatela,
zhotovitela a GP - autorského dozoru.

2.Kontrola uskutoéiiovana objednévatefom na pracach vykonanych shotovitefom, ktoré v ur¢itom stupni
rozpracovanosti maju byt zakryté sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika - operativne zapisom
cez stavebny dennik.



3.Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle platnych vyhld3ok
Slovenského dradu o bezpe&nosti préace a to tak na dseku , Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci” ako
aj na Useku ,PoZiarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich
zamestnancov, vratane pracovnikov subdodavatelskych prac a ginnosti pre zhotovitefa, v celom rozsahu
za plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zo stvisiacich predpisov z danej
oblasti (oboznamovanie - 3kolenie, sdravotna starostlivost, uréenie rizik, odbornd spdsobilost,
vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP, pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci,
vystrazné oznacenia, zdbrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel zabezpeti plnenie NV SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel pri svojej &innosti, bude vcelom rozsahu dodrziavat a plnif ustanovenia zékona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky e
121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskoréich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich
predpisov pre dani oblast a zabezpeli $kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdoddavatelov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel sa zaviazuje pocas realizacie diela zabezpecit bezpeénost okoloiducich ako aj zamedzit vzniku
Grazu & £kodam na zdravi, alebo majetku tretim osobam.

4.vykonom technického dozoru poveruje objedndvatel pana Ladislava Bobeka, ktory je opravneny
vykonavat zépisy do stavebného dennika, podpisovat, prerusit prace - v pripade ohrozenia bezpetnosti
préce, Zivotov alebo zdravia pracovnikov, alebo ak hrozia vaine ¥kody a preberat prace ako i predmet
dodavky.

5.Realizaciu prac zabezpetuje zhotovitel, ktory poveruje riadenim predmetnych préc svoju stavbyveducu
Ing. Jelenu Bugkovu, ktora je oprdvnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat a
odovzdévat objednavatelovi prace ako i predmet dodavky.

6.Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpetovani realizacie diela a su
v stlade s vymedzenim pravomoci zdstupcov oboch zmluvnych strdn budd realizované formou zapisov
do stavebného dennika.

7.Zhotovitel sa zavazuje kvalitne vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a na svoje
naklady a na svoje nebezpelenstvo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podfa ustanovenia § 542 ods. 2
Obchodného zdkonnika je vlastnikom diela zhotovitel azndsa nebezpedenstvo $kody na diele do
okamihu jeho odovzdania objednévatefovi.

8. Zhotovitel sa zavizuje, Ze na vlastné naklady si zabezpedi vietky povolenia pozadované k realizacii
diela a vytycenie podzemnych inZinierskych sieti.

CLANOK XIl.
Zavere&né ustanovenia

1.Vietky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa mézu vykonat iba pisomnou formou a to chronologickym
otislovanim dodatkov k zmluve, ktoré musia byt podpisané opravnenymi alebo poverenymi zdstupcami
zmluvnych stran.

2.Predmetna zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych po potvrdeni oboch zmluvnych
stran dva rovnopisy obdr#i objednavatel a dva rovnopisy zhotovitel. V takomto pocte musia byt vidy
vyhotovované ako pripadny sdpis zmien a doplnkov, tak i nasledné dodatky k zmluve, ktoré sa maju stat
nedelitefnou suéastou zmluvy.

3.Vznik a platnost tejto zmluvy zalina driom jej potvrdenia druhou zmluvnou stranou s tym, Ze tato musi
byt potvrdend - podpisand opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4.Pri uplatiiovani vietkych prav a povinnosti vyplyvajucich z pinenia zmluvnych zdvazkov sa zmluvné
strany riadia predpismi najma 74k.513/91 Zb. Obchodnym zdkonnikom v zneni neskorsich zmien
a doplnkov a ostatnych vieobecne zévéznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.



5.Zmluvné strany potvrdzujd, Ze si smluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je prejavom ich
slobodnej a véznejvole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju podpisali.

priloha & 1: Rozpocet ’

V Pieétanoch diia 1205 Wi V Zlatych Moravciach dia 11.03.2013.

Objeo&é\;}tel‘ ?
Ing. Marek Galik, PhD. Staniglav Orovnicky
predseda predstavenstva a.s. maiftel firmy VODOS AV

Objednavatel
Ing. Tibor Kosak, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.
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