Reg. ¢. objednavatel’a: ..... {?.%../2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Pie$tany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel'a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD. (kalina@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(dalej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trenéianska 1320/89, 020 01 Puchov

Statutirny zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva
Osoba oprdvnend konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Marek Rybar (marek.rybar@ferrmont.sk)

ICO : 31619916

DIC : 2020441907

IC DPH : SK2020441907

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo uétu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 02/32780010

E mail : bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trencin oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737/R /*

wr >

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel” spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Dodanie a montai dichadla na
Cistiareii odpadovych véd Trnava, k.ui. Zelene¢* (dalej iba ,,dielo”). Dielo pozostava z dodania
a montaze nového technologického zariadenia - duchadla s prisl. pre doddvanie vzduchu pre
biologicky stupen ¢istenia odpadovych vod v mieste realizacie diela podla ¢l. IIT ods. 2 zmluvy
a poskytnutia akcesorického plnenia dohodnutého zmluvou. Realizacia diela je nutnou z dévodu
potreby postupnej obnovy a zefektivnenia prevadzky technologického zariadenia objektu
ducharne v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, ktort mozno realizovat' (z
technologického hladiska) len postupnou (t.. nie stbeznou) nahradou jedného kusu
amortizované¢ho dichadla za nové. Novym duchadlom s frekvenénym meni¢om dodavanym
v ramci realizécie diela bude nahradené jestvujice dichadlo AERZEN GM 150 S vyrobené
v roku 2004 (pozicia M94).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicich minimalnych technickych poziadavkidch na
technologické zariadenie doddavané v ramci realizacie diela:

- jednostupiiové radialne turbo duchadlo s integrovanym frekvenénym meni¢om,
protihlukovym krytom a riadiacim panelom,

- material obezného kolesa: nerezova ocel’ 1.4542 (XSCrNiCuNb16-4),

- motor so vzduchovymi loZiskami, obeznym kolesom a Spiralovym puzdrom.
Vysokofrekvenény motorom s permanentnym magnetom vratane chladenia motora,

- bezkontaktné vzduchové loziska AERO-Bearings,

- frekvenény menic so softvérom s vlastnym chladenim,

- chladenie pre motor, frekvenény menic a elektroniku,

- integrovany riadiaci systém vratane vode a prachu odolného HMI panelu na vizualizaciu
prevadzkovych parametrov,

- monitorovanie tlakovej diferencie sacich filtrov, tlakovej diferencie kompresie, prietoku
vzduchu ( integrovany prietokomer ), sacej teploty, teploty na vystupe, otacok, spotreby
elektrickej energie, prevadzkovych hodin a chybovych hlasok,

- duchadlo s integrovanym riadiacim diagramom v riadiacom systéme so vSetkymi moznymi
prevadzkovymi bodmi pre dosiahnutie maximalne efektivnej kompresie stlaceného vzduchu
podl'a aktualnej potreby,

- moznost riadenia duchadla podl'a nasledovnych parametrov:

- Objemovy prietok vzduchu na sani,

- Vystupny tlak,

- Nominalny prid motora,

- Prenos signdlu 4-20 mA z externej kyslikovej sondy /DO senzora do riadiacej jednotky.

- hlavny isti¢ integrovany v skrini rozvadzaca,

- RFI - filter pre frekven¢ny meni¢ kategorie C2 podl'a EN 61800-3/EN 61000-6-2.

- automaticky odl'ah¢ovaci ventil integrovany v protihlukovom kryte pre Start, odl'ahcenie
zariadenia a ochranu pred pumpézou,

- priame meranie prietoku stlac¢eného vzduchu,

- vytlaény difuzor integrovany v protihlukovom kryte,

- protihlukovy kryt (hladina akustického tlaku < 74 dB (A)),

Technické parametre dichadla:
- Objemovy prietok Q;: 110 m>/min, / 6600 m3/hod. /,
- Prietok pri normovanych podmienkach (T1=293K, p;=1,000 bar, rF==0%) Q~: 6188 Nm’/h,
- Tlak na vstupe (abs.)pl: 0,995 bar,
- Tlak na vystupe (abs.)p2: 1,695 bar,
- Tlakova diferencia 6p: 700 mbar,
- Teplota na vstupe t;: 30 °C,




- Teplota na vystupe t2: 92 °C,

- Otacky hlavného rotora nHR: 25772 ot./min,

- Spojkovy prikon Pk: 131 kW,

- Celkovy prikon P2: 142,2 kW,

- Maximalny prikon P: 179,1 kW,

- Velkost’ pripojovacieho hrdla: DN 250,

- Hlu¢nost’ s protihlukovym krytom cca LLp(A): < 74 dB (A),

Technické parametre motora:
- Motor v prevedeni s permanentnym magnetom,
- Loziska: bezmazné vzduhové loZiska (bezkontaktné),
- Vykon: 160 kW,
- Minimalne otacky: 9000 ot/min.,
- Maximalne otacky: 26000 ot/min.,
- Napajacie napitie: 380/400 £10% V,
- Izola¢na trieda: ISO Class H,
- Nominalny prud: 260 A,
- Pomer medzi In/I8tart.: 0,006,
- Kratiaci moment: 53,835 Nm,
- Uginnost: 97,9%,
- Moment zotrvaénosti: 0,023605 kgm,
- Ochrana motora pomocou dvoch zabudovanych termistorov.

Sacastou diela je aj dodanie najmé nasledujiceho prislusenstva dachadla o $pecifikacii
dohodnutej zmluvou:

- kompenzatora na vytlaku DN250, PN10,

- prirubového kolena DN250, PN10, 90°,

- medziprirubopvej spitnej klapky DN250, PN10,

- tlmica hluku DN250, PN 10,

- 3x sady filtrov,

1x analogovy manometer,

I1x anal6govy manometer instalovany na vystupnom potrubi z dichadla.

Zhotovitel' v ramci realizdcie diela vykona aj inStalaciu technologického zariadenia s prisl.
dodéavané¢ho vramci realizacie diela (s vykonanim potrebnych stavebnych uprav), vykona
zapojenie technologického zariadenia do vzduchového systému (so vSetkymi komponentami,
ktoré su potrebné na prevadzku dichadla), jeho elektrické zapojenie (vratane potrebnej Gpravy
rozvadzaca), vykona tepelnt izolaciu novych potrubi s oplechovanim, vykona dodanie a montaz
potrebnych meracich prvkov (digitdlne aj analégové) ainych komponentov, tak aby bola
zabezpefend prevadzka v manualnom aj v automatickom rezime v jestvujicom systéme
objednavatel'a, v ramci inStalacie zrealizuje dodanie novych pripojovacich kablov a v ramci
diela s predpoklada inStalacia tieneného kébla pre silovii Cast’, kdbla pre komunikaciu a kabla
pre prenos udajov — Modbus TCP tak, aby bola zabezpecena automaticka prevadzka v ramci
diela dodavaného technologického zariadenia (vratane vykonania kontroly jeho prevadzkovych
Gdajov v riadiacom systéme). Sucastou diela je aj uprava riadiaceho systému tak, aby bolo
zabezpecené automatické riadenie chodu dodavaného technologického zariadenia (v sucinnosti
s ostatnymi duchadlami) a tieZ uvedenie do prevadzky, vykonanie revizie, zaSkolenie obsluhy
s realizaciou skuSobnej prevadzky diela v trvani 7 dni atiez dodanie kompletnej sprievodne;j
a technickej dokumentacie v slovenskom alebo v ¢eskom jazyku (aj v elektronickej forme)
a doprava na miesto instalacie.



Zhotovitel’ je spolu s dielom povinny garantovat’ a zabezpec€it' vykonanie potrebného servisu
technologické¢ho zariadenia doddvaného v ramci realizacie diela, ato poc€as zarucnej doby
dohodnutej zmluvou, pricom naklady na zabezpeCenie vykonania tohto servisu (nad ramec
zaruky za vady diela) su si€ast'ou ceny celého diela spolu podl'a €l. IV ods. | zmluvy a servisné
ukony je povinny vykonat v sulade s odbornou starostlivostou a v terminoch dohodnutych s
objednavatel’'om.

Specifikécia technologického zariadenia dodivaného v ramci realizacie diela a v ramci diela
poskytovaného plnenia je obsiahnuté v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavdzuje, Ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac a dodavaného materidlu si uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela zo dna 29.1.24 (d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitenu
sticast’ zmluvy ako jej Priloha &. 1. Specifikacia technologického zariadenia dodavaného v ramci
realizacie diela v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je dohodnutad ako minimalna, pricom zhotovitel je
opravneny dodat’ technologické zariadenie aj o vy$Som $tandarde (bez naroku na zmenu ceny
celého diela spolu), pri splneni podmienky, Ze mu technicki S$pecifikaciu dodavaného
technologického zariadenia (dichadlo s prisl.) vopred objednavatel’ odsuhlasi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit tieZ v stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednéavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit,, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat vylu¢ne formou dodatku. Obmedzenie dodavky
technologického vzduchu pocas realizacie diela bude realizované iba v nevyhnutnej miere,
v Case realizacie ostrych prepojov existujucich trds na nové a pri realizécii tlakovych skusok,
pripadne inych vopred odsGhlasenych utkonoch smerujicich krealizacii diela, pricom
odstihlasenie sa realizuje vo forme pokynov technického dozora podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na tzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iné¢ho odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednavatel’a postdit’ a rozhodnut,
¢1 navrhovany subdodévatel’ je odborme sposobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizcie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi. Zoznam
subdodéavatel'ov zhotovitel'a, ktori st znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné &islo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktoré je neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost, na ziklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatelom v ramci realizéacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢1 neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny uréit a oznamit
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na aktkol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatelom (odstihlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
ozndmenia objednavatela zhotovitel'ovi.




Clanok IIL.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 31.
decembra 2024, pricom zalatie realizacie diela (poskytovanie plnenia smerujiiceho k jeho
realizdcii) sa zhotovitel’ zavizuje uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cistiareii odpadovych véd Zelenec,; Loka odpoéivadlo 9502 Zelene¢
(zapisana na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec¢, k. 0. Zelenec). Realizacia diela musi
prebichat za plnej (riadnej) prevadzky miesta realizdcie diela (v fiom umiestnenych
technologickych zariadeni), ¢o zhotovitel' beriec na vedomie a akékolvek prerusenie ¢i
obmedzenie riadnej prevadzky tychto zariadeni méze zhotovitel’ vykonat’ len na zaklade a v
sulade s pokynmi technického dozora objedndvatela podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy a nesie
zodpovednost’ za akékol'vek neopravnené preruSenie alebo obmedzenie riadnej prevadzky
technologickych zariadeni v mieste realizacie diela.

V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat' aj v tomto skor§om termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v silade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela alebo
jeho casti sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela alebo jeho
¢asti v pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to aZz do doby ich odstranenia. Protokol
podl'a tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy sa spisuje az po vykonani a vyhodnoteni skiiSobnej
prevadzky zrealizovaného diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spita podmienky odbornej spdsobilosti na realizaciu dicla a
objednavatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnit' sG¢innost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajicu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 164.980,00 €
DPH 20% 32.996,00€
Cena celého diela spolu s DPH: 197.976,00€
Slovom : stodevit'desiatsedemtisicdevit’'stosedemdesiatSest’ Eur, 0 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac (dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou) podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskors$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahffiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy (najma podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych pric a
dodanie tovaru s instalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehajl preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.
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9.

10.

11
12

13.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitelného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, pricom objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dafni podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z takturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastant
dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zékona o DPH v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname oséb na
zrusenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na Ghradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktorti bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako ruditel'ovi uloZzena rozhodnutim
dafiového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatent DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
daniovy Grad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objedndvatel’a alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatena DPH alebo jej Cast'.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikn.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatenda po prevzati celého diela
objednavatel'om v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budd uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, priCom objednévatel’ je povinny tuto
zadrzana Ciastku uhradit’ na Gcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zdru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vietky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené.
Zadrziavan sumu je objedndvatel’ opravneny pouzit’ na tthradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudt poskytovat'.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktur priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne poskytnutého plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire priloZzeny supis
vykonanych prac alebo dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt’
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
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14.

15.

16.

17.

l.

aj fotodokumentaciu. Koneénl - zactovaciu faktiru sa zhotovitel zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objedndvatelovi odovzda aj montazny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov a inStalovanych zariadeni, revizna sprava, prehlasenie o zhode na
dodavany material, celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym
dozorom objednavatel'a, navody na obsluhu, zaru¢né listy k inStalovanym zariadeniam a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia zmluvy alebo ktoré su
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu protokolu podrla ¢l. III
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktry dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vetky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo dna jej vystavenia, priCom musi
byt dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diilom dorucenia
faktiry je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel neméa za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeSkania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaéne plynat az po
doruceni novej faktry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitela
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit nova opravenu faktru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podl'a Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odstihlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zuctovacej faktire podla ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizdciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktorda je opravnena
vykonavat’ zapisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na Gizemi SR, ato tak na tGseku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodévatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
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f)

h)

i)

k)

)

povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznafenia, zabrany, zdkazy fajcenia, pozivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celt dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Cistotu aporiadok a zabezpecit bezpeCnost' chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych osdb) a motorovych vozidiel pohybujtcich sa v mieste realizacie diela, ako
aj pravidelné cistenie zneCistenych komunikacii v dosledku vykondvania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit
nahradu Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej sklddke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukazat pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov ¢i zariadeni na realizaciu diela, vratane tych, ktorych
pouzitie na realizciu diela sa planuje.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatelovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest do pdvodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizécie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budl realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porudenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukolvek
$kodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budi podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat, Ze u oséb, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
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p)

vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na Gseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,registraénd povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenic najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

Zhotovitel nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

c)

d)

g)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreja
Kalinu, PhD. (kalina@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do montdzneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je oprdvneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny technicky dozor, ak technicky
dozor neurci inak.

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizéciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP a inymi v§eobecne zaviaznymi pravnym predpismi platnymi
na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d'alej dielo
zhotovoval riadne vstlade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

K prediZeniu terminu realizicie diela moZze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade pdsobenia vysiej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si mdze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat’.
Objednavatel je opravneny postupit’ akékol'vek prava a povinnosti vyplyvajuce zo
zmluvy na tretiu osobu aj bez sihlasu zhotovitel'a.
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