Reg. ¢. objednavatela: ...... JE.. 2024

Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v z. n. p.
(d’alej len ,,zmluva")

Clénok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Ptgik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak(@tavos.sk)
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL. M

ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel")

a
2. Zhotovitel: EKOTERM, s.r.o.
So sidlom: Drobného 27, 841 02 Bratislava

Statutdrny zastupca: Ing. Stanislav Kovalik, PhD., konatel
Ing. Radoslav Jakab, konatel
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. Martin Bires (bires@ekoterm.biz)

1CO: 36 704 296

DIC: 2022277862

IC DPH: SK2022277862

Bank. spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.

Cislo Gétu IBAN:  SK20 0900 0000 0051 4562 5864
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: +421 910 684 054

Email: jakab@ekoterm.biz

Zapisany v Obch. reg. Mestského sudu Bratislava III odd. Sro, vloZka ¢.: 43303/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednévatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Strana 1/13



Clanok II.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Dodanie a montaz fotovoltaickej
elektrdarne na objekty v sidle Trnavskej vodarenskej spolocnosti, a.s.“ (dalej len ,,dielo®).
Objednavatel’ sa za Gcelom zniZovania nékladov na vykon prevadzkovej ¢innosti a za
ucelom zvysenia podielu energie pochédzajicej z obnovitelnych zdrojov pouZzivanej na
vykon prevadzkovej ¢innosti rozhodol pre realizaciu diela, nakolko sa tym zabezpeéi
zvysena efektivnost’ prevadzky miesta realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy.

V ramci realizécie diela zhotovitel najmd vykona dodavku a montaz fotovoltaickej
elektrarne (lokalneho zdroja fotovoltaickej energie) v mieste realizacie diela podla ¢l. III
ods. 2 zmluvy a v stlade s projektovou dokumentaciou podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy
(a tak, aby dielo tvorilo funkény celok).

Lokalny zdroj (fotovoltaickd elektrareni) realizovany v ramci realizacie diela bude
o celkovom vykone 297,00 kWp (Cast’ DC: 660 ks panelov o vykone 450 Wp Celkovy
vykon DC &asti: 297,00 kWp. Cast’ AC: 6ks menié, 50 kW. Celkovy vykon AC &asti: 300,00
kWp) s umiestnenim na streche objektov podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy v stlade s projektovou
dokumentaciou a bude pozostavat’ zo 660 ks fotovoltickych panelov. Ziskany vykon bude
vedeny do Siestich menicov, odkial’ bude d’alej vedeny uz na Grovni 400Vac do rozvadzaca
RF.AC a nésledne do hlavného rozvodu elektrickej energie v administrativno-vyrobnej
budove objednéavatela (s.¢. 4885). Zhotovitel’ v ramci realizdcie diela doplni na strechach
objektov podla ¢l. III ods. 2 zmluvy aj zachytavaciu ststavu jestvujicej bleskozvodnej
sustavy.

Silova cast’ diela je v projektovej dokumentacii diela Specifikovana v rozsahu - montaz
kovovej konstrukcie a osadenie fotovoltickych panelov na strechy

- navrh rozvadzaca RF.DCI,

- navrh rozvadzaca RF.DC2,

- navrh rozvadzaca RF.DC3,

- navrh rozvadzaca RF.DC4,

- navrh rozvadzac¢a RF.DCS5,

- navrh rozvadzaca RF.DC6,

- navrh rozvadzaca RF.AC,

- doplnenie rozvadzaca RH,

- vymena hlavného elektromera v RH za Stvorkvadrantny elektromer,
- priprava na prepojenie s dispecingom ZSDis a.s. (AXY rozvadzac),
- navrh novej kabeléze vratane kablovych tras,

- doplnenie zachytavacej sustavy bleskozvod.

Na streche Casti administrativno-vyrobnej budovy (s.C. 4885, pare. ¢. 3050) a na streche
objektu gardzi (s.C. 4885, pare. ¢. 3048) sa v ramci realizacie diela vybuduje kovova
podpernd konstrukcia pre fotovoltické panely. Jednotlivé panely budu mat’ sklon 10° voéi
streche a budi orientované juznym smerom. Montaz bude vyuZivat prefabrikované
hlinikové profily, ktoré sa pospéjaji navzdjom skrutkami. Nasledne sa zat'aZia betonovymi
platiami. Na takto zhotovenii konStrukciu zhotovitel poukladd a upevni jednotlivé
fotovoltické panely. Na streche vyrobnej ¢asti administrativno-vyrobnej budovy (s.¢. 4885,
pare. ¢. 3050) sa vybuduje kovova podperna konstrukcia pre fotovoltické panely, ktoré buda
umiestnené na strechach svetlikov. Jednotlivé panely budi mat’ sklon 32° voci plochej
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streche a budi orientované juznym smerom. Montaz bude vyuzivat' prefabrikované
hlinikové profily, ktoré sa pospajaji navzajom skrutkami.

Kovova konstrukcia bude uchytena na trapézovom plechu. Na takto zhotovenu konstrukciu
zhotovitel’ pouklada a upevni jednotlivé fotovoltické panely.

Meranie spotreby elektrickej energie bude vymenené podl'a poziadaviek DS. Ochrana proti
prepitiu je v ramci diela rieSena v troch stupiioch. DC napdtie z panelov prechadza cez
rozvadzace DC (RF.DC1), kde budu osadené prepiatové ochrany DC do 1000V typ I+IL.
Odtial’ ide DC napitie do menicov, ktoré st tiez vybavené prepatovymi ochranami.
V rozvadzaci RF.AC je inStalovand prepatova ochrana typ I+11. Pre dodrzanie ochrany pri
poruche dvojitou a zvySenou izolaciou bude skrina DC rozvadzaca plastova. Vodice
vyzbroje v rozvadzaci musia mat' rovnaké vlastnosti ako kablové vedenie DC. Projektova
dokumentécia riesi vlastnu inStalaciu fotovoltickej elektrarne 297,00 kWp a jej napojenie
do siete NN 3x400V/230V, 50Hz a to od fotovoltickych panelov 660 ks (zapojenych do 38
stringov) cez menice €.1+6 az po samotné kablové vedenie pripojené do rozvadzaca NN
RH, ktory sa nachddza v administrativnej Casti budovy v miestnosti NN elektrickej
rozvodne. Prostrednictvom DC solarnych kablov st panely pripojené cez DC vypinace
(DC-PV1), poistkové odpojovale a prepit'ové ochrany priamo k meni¢om. Odtial’ sa
kéblami 1-CYKY-J 4x50+35 pripojené¢ menice do nového rozvadza¢a RF.AC. Sucast'ou
tohto rozvadzaCa su meracie, istiace a spinacie prvky, ako aj priprava na pripojenie
rozvadzaca dispecingu (AXY). Fotovoltické panely: V projekte si pouzité fotovoltické
panely AMERISOLAR AS-6MI44-HC, 450Wp. Instalovanych bude 660 panelov
zapojenych do 38 stringov. Prepojenie panelov a odvody od panelov budl realizované
flexibilnymi solarnymi kéablami prierezu 6 mm?. Prepojenie bude realizované
prepojovacimi konektormi MC4. Kazdy fotovolticky panel bude vyzbrojeny optimizérom
vykonu s funkciou vypinania stringu.

Nad ramec uvedeného Cciastkového plnenia spada pod rozsah diela aj vyhotovenie
projektovej a sprievodnej dokumentécie, vykonanie zaskolenia poverenych zamestnancov
objednédvatela, vyhotovenie reviznej spravy a poskytnutie suvisiaceho plnenia
vymedzeného zmluvou. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je
Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

. Objednavatel’ sa zavazuje, Ze riadne a v¢as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutl cenu v sulade s ¢clankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia jednotlivych prac a materidlov st uvedené v projektovej
dokumentacii ,, TAVOS, a.s. Piestany, FVE lokadlny zdroj 297,0 kWp na administrativho
vyrobnej budove TAVOS, a.s. Piestany “, vyhotovenej Hraska, s.r.0., Pod Urbanom 2373/26,
934 01 Levice (d’alej ako ,,PD*) a v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 06.02.2024 (d’alej
len ,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnt sucast zmluvy ako jej priloha ¢. 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tuto ma na Giéely realizacie diela
k dispozicii a nepozaduje jej opakované doruCenie objednivatelom. V pripade, ak
zhotovitel’ pontkol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a
materidlov uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko ju
objednévatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou postdil za rovnocennt.

. Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo v sulade s PD a tiez v stlade so zavdznymi pokynmi

technického dozoru objednavatel'a. Pred zacatim realizacie diela Specifikovaného v ods. 1
tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozoru
pisomne odsuhlasit’, inak nesie v plnej vyske zodpovednost za vznik pripadnej Skody, ako
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aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.

. Zhotovitel je opravneny prerusit’ riadnu prevadzku miesta realizacie diela podla ¢l. III ods.
2 zmluvy len na ziklade predchadzajuceho pisomného sthlasu technického dozoru
objednavatela. V pripade preruSenia prevadzky bez suhlasu technického dozoru alebo v
rozpore stymto suhlasom je zhotovitel zodpovedny za akukol'vek $kodu spdsobenti
objednévatelovi alebo tretim osobam.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované a s
realiziciou diela za tychto podmienok sthlasi. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ dielo v
zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na izemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ dielo do 6 mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pri¢om
zaCatie realizdcie diela sa zhotovitel zavazuje uskutocnit’ do 10 dni odo diia platnosti
zmluvy. ‘
. Miestom plnenia je sidlo objednavatel’a - Priemyselna 10, PieStany (objekty, na ktorych sa
dielo realizuje su blizsie Specifikované v PD).

.V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skor§om
termine.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade so
zavaznymi pokynmi technického dozoru a odovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v sulade so zédviznymi pokynmi technického dozoru objedndvatel'a alebo
cenovou ponukou, objednavatel je opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat’
od zhotovitela, aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu $pecifikovaného v pisomnych
zaviaznych pokynoch technického dozoru objednavatel’a. V pripade vyskytu drobnych vad
a nedorobkov odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania objednavatel’ovi sa tieto uvedd
v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s prislusnymi pisomnostami vzt'ahujucimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje
poskytnuat’ su¢innost’ nevyhnutne potrebnil na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stilade so zadkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/ 1996 Z. z. o cenach, pevna cenu zahffiajacu
vSetky néaklady zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, najmé podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, a dopravnych nakladov, vo
vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 410.223,68 €
DPH 20% 82.044,74 €
Cena celého diela spolu s DPH: 492.268,42 €
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A

Slovom: StyristodevatdesiatdvatisicdvestoSest'desiatosem eur, 42 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac (dodanie tovaru s inStalaciou
alebo montazou) podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy
je konecnd a nemennd a jej navysenie je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného
dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenove;j
ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podl’a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny
fakturovat’ objednéavatel’ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uéinnych v ¢ase uskutonenia
zdanitel'ného plnenia, pri¢om v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o
DPH, nie je zhotovitel opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena
faktra musi obsahovat’ slovnu informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, pri¢om
objednavatel’ ako platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou
povinnou platit DPH.

V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlicej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych
v Case uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dai podl'a § 69 ods.
14 v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH,
vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portdli Financnej spravy
Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’
vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie pre DPH, tuto skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel' je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitela nastani dovody na zrusenie
registracie podla§ 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorsich
predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname 0s6b na zruSenie
registracie vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, Ze
zhotovitel' prislusni DPH alebo jej Cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrZzanti sumu pouzit' na thradu neuhradenej DPH z
faktary vystavenej zhotovitelom objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny hradit’ dafi z
pridanej hodnoty v stlade so zdkonom o DPH tiéinnom v ¢ase poskytnutia zdanitel'ného
plnenia.

Objednévatel’, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako rucitelovi uloZena
rozhodnutim dafiového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za
zhotovitel'a, alebo ak danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Uhradu
zhotovitel'om nezaplatenej DPH alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho
cast, je opravneny pozadovat od zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplateni DPH
alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavdzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né néklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikn.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat.

Strana 5/13



10.

11.

12.

E3.

14.

15.

1.

Zmluvné strany sa tieZ dohodli na tom, Ze cena celého diela spolu podl'a ¢1. IV ods. I zmluvy
bude zhotovitel'ovi hradend v pravidelnych mesaénych splatkach v salade s Prilohou &. 2
zmluvy, ktord Specifikuje vysku jednotlivych splatok, defi vystavenia faktiry a terminy
splatnosti jednotlivych splatok. Omeskanie objednavatel'a s uhradou mesaénych splatok
podl'a Prilohy ¢. 2 zmluvy nema za nasledok zro¢nost’ celého dlhu. Platby budi realizované
bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktir vystavenych zhotovitel'om v stilade s Prilohou
¢. 2 zmluvy. Faktiru sa objedndvatel zavdzuje vystavit' v terminoch (fakturainych
mil'nikoch) uvedenych v Prilohe ¢. 2 zmluvy. Pravo na vystavenie prvej faktary podla
Prilohy €. 2 zmluvy vSak zhotovitelovi vznika najskor dfiom riadneho splnenia jeho
zavizku - dilom podpisu protokolu podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy, ¢im sa povazuje dielo za
prevzateé.

K prvej fakture podl'a Prilohy ¢. 2 zmluvy musi byt' priloZena fotokopia protokolu podla
Cl. III ods. 4 zmluvy a faktiry musia obsahovat’ vSetky naleZitosti stanovené v zdkone o
DPH, prilohy podla zmluvy a &islo zmluvy podl'a evidencie objednavatela, inak sa
nepovazuje za riadne vystavenu. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj
zoznam zariadeni, ktoré st su€astou odovzdaného diela, projekt skutoéného vyhotovenia,
osvedcenia o akostl, certifikaty, atesty od zabudovanych materialov, prehlasenia o zhode na
dodavany materidl, zaruéné listy, navody na obsluhu, stavebny dennik, revizna sprava,
dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia - vSetko v
Siestich vyhotoveniach a tieZ aj iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi
na Ucely plnenia zmluvy alebo ktoré sii nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie zhotoveného diela, pripadne
potvrdenie o ich odovzdani v ramci protokolarneho konania podl'a ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ objednavatel'ovi faktiry v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronicku faktiru dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia vystavenia, pri¢om musia byt dorudené
objednévatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorudenia faktiry je
deni zaevidovania faktiry na podatel'ni objednéavatel’a (v stlade s jeho internymi predpismi).
V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vietky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie
na prepracovanie. Zhotovitel nemd za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeSkania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaéne plynat’ az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o
dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit' novi opravenu faktiru
s novou lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, ak pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat’ vsetky polozky podl'a Cenove;j
ponuky alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude
fakturovat’ objedndvatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto
nevykonanych préac (plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednéavatela, predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi ako prilohu k prvej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy
(v spojeni s Prilohou €. 2 zmluvy).

Clénok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:
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(i

b)

c)
d)

e)

g)
h)

1)

k)

D

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s PD, s platnymi
normami, smernicami a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi SR.

Zariadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’
v mene zhotovitel'a vo veciach technickych podl'a ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat
objednévatel'ovi dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim savisiacu
technicku a sprievodnti dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.
Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie -
Skolenie, zdravotna starostlivost’, urCenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost’
OOPP, kontrola dodrziavania zédsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej
pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych
napojov a iné). ,

Zhotovitel’ bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrZiavat a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien
a doplneni a ustanovenia vyhlaSky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarne] prevencii
v zneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre
dant oblast’ a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavédzuje po celt dobu realizacie diela udrZiavat’ v mieste realizacie
diela ¢istotu a poriadok.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich
predpisov a doloZzit’ pri odovzdadvacom a preberacom konani predpisany doklad o
Jjeho likvidacii na predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke zodpovedajucej
prislusnym predpisom.

Zhotovitel' sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky suhlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spliiaju
podmienky a poZiadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedd za Skody, ktoré spOsobi objednavatelovi poruSenim
povinnosti pri realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri
vykondvani diela pre objednavatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim
konanim tretim osobam.

Zhotovitel' sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne
v ramci realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.
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m) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajiuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani

0)

p)

Q)

realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch
zmluvnych stran opravnenych konat' vo veciach technickych, buda realizované
formou zapisov do stavebného dennika.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat pravne predpisy na useku ochrany pred
nelegalnym zamestndvanim a nelegalnou pracou - najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov a zakon €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat
Statneho prislu$nika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené
podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednéavatel'ovi za dodrZanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov a je
povinny priebezne kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k
nelegalnej praci a nelegdlnemu zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V
pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom
nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek $kodu (najmai za sankcie a iné obdobné
plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den zaCatia prac na realizacii diela odovzdat’
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa
budil podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukdzat, ze u os6b, s ktorymi maji zaloZeny
pracovnopravny vztah na ucely realizdcie diela, boli splnené povinnosti
zamestnavatela na useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a
sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism.
b) zékona ¢. 46 1/2003 z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,registratna povinnost*). V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci
objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie
diela. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v dodatoénej lehote 5
pracovnych dni, objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit’ a postupovat’ podl'a
¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registraénej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej
splnenie najneskor v dei, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii
diela.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednéavatel’a.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine
do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo
veciach technickych) minimalne 3 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat,, prerusit prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za
objednavatel’a preberat prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
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c) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢él. V ods. 1 pism. n), 0), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny technicky dozor, pokial
technicky dozor neurci inak.

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
zmluvy, nevykonava dielo podl'a platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo inymi v§eobecne zavaznymi pravnym predpismi
platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozoru, mé pravo
Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela
a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V
pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dita, ked’ mu
objednavatel oznamil svoju poZziadavku, nevyhovie uvedenym pozZiadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predlZzeniu terminu realizacie celého diela mé6ze, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zéklade pdsobenia vy$sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vys$iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby v
danom uzemi...)

f) V pripade pdsobenia vyssej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit' objednéavatelovi vzniknuti prekazku a jej
désledky na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po
tom, Co sa o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opadnom pripade
zodpovednost’ zhotovitel'a za ndhradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voci
zhotovitel'ovi nahradu skody narokovat'.

g) Objednavatel je opravneny postupit’ akékol'vek prava a povinnosti vyplyvajice zo
zmluvy na tretiu osobu aj bez stihlasu zhotovitel’a.

Clinok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kapna cena
tychto veci, ako aj cena za ich pouZitie je si¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu
podla €l. IV ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do nehnutel'nosti v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, na
ktorych prebieha realizicia diela.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat' a zhotovitel ma povinnost' bezplatného odstranenia
vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj
montaZzne) a 24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar (vratane technologickych
zariadeni a ich prislusenstva), pokial’ vyrobca neposkytuje dlhsiu zaruéni dobu a na
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