Reg. ¢. objednavatel’a: ....... $4..2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: = Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselné 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednéavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Tomas Slivansky (slivansky@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo Gétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka €. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’: INTHERM s.r.o.
So sidlom: Coburgova 84, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. David Romaaék, konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Ing. David Romanak (david.romanak@gmail.com)

ICO : 50 328 743

DIC : 2120280723

IC DPH : SK2120280723

Bank. spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK18 1100 0000 0029 4802 3695
SWIFT (BIC): TATRASKBX

Tel.: 0917 474 320

E-mail : david.romanak@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava oddiel Sro, vlozka ¢islo 37770/T
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatela zhotovi adod4d dielo: ,,Pie§tany, Stirova ulica -
rekonstrukcia kanalizacie“ (d’alej len ,,dielo”). Realiz4cia diela pozostava z vymeny starého
potrubia a polozenim nového potrubia v trase pdvodného potrubia a ¢iastoéne v novej trase.

Dielo pozostava z rekonstrukcie dvoch gravitacnych sték oznacenych ako:
L »Stoka A“ celkovej diiky 240,84 m:

- PVC DN300, dizka 65,64 m,

- PVC DN400, dizka 32,82 m,

- PVC DN500, dizka 142,38 m.
Stoka A sa za¢ina v krizovatke ulic Stirova a Stefanikova, napojenim na existujice kanalizatné
potrubie DN500 (do existujucej kanalizanej Sachty SO ). Nasledne je stoka A trasovana smerom
do ulice Stirova a ukonéi sa $achtou na konci ulice S7. Po trase sa na stoku napoji potrubie
navrhovanej stoky AA DN300 z ulice Safarikova (do kanalizagnej $achty S4 ). Na stoke A sa
zhotovitel' zavdzuje osadit/vymenit celkom 7 ks kanalizalnych Sachiet (S1 az S7). Na
novopoloZené potrubie sa zhotovitel' zavdazuje prepojit’ vSetky existujuce funkéné kanalizaéné
pripojky v pocte 43 ks.

II.  ,stoka AA“ celkovej dizky 32,13 m:

- PVC DN300, dizka 32,13 m.
Stoka AA sa zaina v kriZovatke ulic Starova a Safirikova napojenim na navrhovant stoku A (do
kanalizacnej Sachty S4). Na novopolozené potrubie sa zhotovitel zavizuje prepojit vsetky
existujice funk¢éné kanalizané pripojky v pocte 2 ks.

Kanaliza¢né potrubie sa zhotovitel’ zavdzuje vyhotovit' z materidlu PVC SN10 hladké plnostenné,
o dimenzii DN300, DN400 a DN500, ktory material je ureny pre gravitaéné odvadzanie
splaskovych odpadovych véd.

Potrubie kanalizaénych pripojok sa zhotovitel’ zavazuje vyhotovit’ z materiadlu PVC SN10 hladké
plnostenné, o dimenzii DN150 a DN200 (v zavislosti od dimenzie existujicich pripojok), ktory
material je uréeny pre gravitaéné odvadzanie splaskovych odpadovych vod. Najmensi pozdizny
sklon potrubia pripojky profilu DN150 je 2% a profilu DN200 1%. Realizaciu pripojok sa
zhotovitel’ zavizuje vykonat’ siiasne s realizaciou verejnej kanalizcie, pricom berie na vedomie,
ze technickeé rieSenie vystavby pripojok je obdobné ako pri verejnej kanalizacii.

Napojenie kanalizanych pripojok na verejni kanalizaciu sa zhotovitel' zavizuje zrealizovat
pomocou Sikmych kanalizaénych odbociek PVC DNsroky/DNprirosky. Kanalizaénii odbocku sa
zhotovitel’ zavizuje nasmerovat’ pod uhlom, ktory zavisi od hibky pripojky a uli¢nej stoky.

Kanalizatné Sachty v miestach sutokov, zmeny smeru, alebo sklonu priamych usekov stok sa
zhotovitel' zavizuje vybudovat’ v maximalnej vzajomnej vzdialenosti 50 m. V ramci stavby sa
zhotovitel’ zavizuje vymenit’ celkovo 7 ks kanalizaénych $achiet, pri¢om tieto sa zavizuje dodat’
ako betonové prefabrikované Sachty, ktoré musia byt uloZené na podkladovy beton C16/20
hrabky 100 mm. Prefabrikované diely musia byt dodané zhotovitelom ako vyrobené z
vodostavebného beténu pevnostnej triedy C40/50, pricom vstupna Sachta sa skladd z dna,
vstupného komina a Sachtového poklopu (prefabrikované kruhové dno ma priemer @1000 mm).
V pripade potreby je mozné vyhotovit' dno Sachty ,,S4* ako monolitické. Sachtovy poklop musi
byt kruhovy - priemeru @600 mm - kategérie D400 typ BEGU bez odvetrania a s integrovanym
gumovym tesnenim.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze potrubie je trasované v asfaltovej ceste, pricom realizécia diela sa
uskuto¢ni otvorenym vykopom. Zemné vykopové prace sa zhotovitel' zavdzuje realizovat v
otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym, resp. ruénym vykopom pod ochranou
zatazného pazenia s pouzitim paziacich boxov.
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Pocas rekonstrukcie je zhotovitel' povinny zabezpecit’ odvadzanie odpadovych vdd z napojenych
nehnutel’nosti. Zhotovitel' sa zaviazuje zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela doCasné
precerpavanie odpadovych vod do existujicich funkénych Gisekov kanalizacie.

Zhotovitel sa ako sucast’ diela zaviazuje zabezpecit aj blracie prace, ktorymi odstrani existujuce
kanalizaéné potrubie na ulici Sturova a Safarikova v Pie§tanoch (predmet rekonstrukcie). Tieto
prace zahfiiaju zruSenie existujuceho kanalizaéného potrubia. V pripade, ak sa existujice
kanaliza¢né potrubie nenachadza vo vykope pre novopokladané potrubie, existujuce potrubie je
mozné ,,zafukat™ I'ahkou betonovou zmesou, pri¢om kanalizacné Sachty sa zhotovitel' zavédzuje
vyéistit’ a rozobrat’ do hibky 1,0 m pod terén a zasypat’. V pripade, ak sa existujuce kanalizaéné
potrubie nachadza vo vykope pre novopokladané potrubie, existujuce kanalizacné potrubie sa
zhotovitel’ zavdzuje v ramci realizacie diela demontovat’ a odstranit’.

Pri krizovani, alebo stibehu inZinierskych sieti sa zhotovitel’ zavdzuje dodrzat’ ustanovenia STN
73 60 05.

Zhotovitel' je tiez povinny koordinovat realizaciu diela so zhotovitelom rekonstrukcie
,,Rekonstrukcia MK Sturova ul. V Piestanoch® v Meste Piestany.

Sucast'ou diela je aj povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vytyCenie inZinierskych sieti a rovnako aj
vybavenie a zabezpecenie vSetkych potrebnych suhlasov a povoleni na realizaciu diela na miestne
prisluSnom spravnom organe (povolenia na rozkopavky a doCasné dopravné znacenie pri
realizacii diela), zabezpecenie docasného dopravného znacenia na ucely realizacie diela a d’alej
tiez vykonanie tlakovej skuSky potrubia. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit bezpetné
premostenie zemnych ryh lavkami pre peSich, bezpecné ohradenie, docasné dopravné znacenie,
svetelné oznacenie vykopov a prekazok ohrozujucich, resp. obmedzujicich bezpecnost. Terén
dotknuty vystavbou sa zhotovitel' zavdzuje (po ukonceni prac na diele) uviest’ do pdvodného
stavu.

Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizécie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavdzuje, Ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v projektovej dokumentacii ,, Piestany, Stirova ulica,
rekonstrukcia kanalizdacie* vyhotovenej spol. PIPS SK, s.r.o., Mierova 30, 821 05 Bratislava
(d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dita 09.04.2024 (d’alej len ,,cenova ponuka‘).
Cenova ponuka tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
je s PD detailne oboznameny a Ze tuto ma na ucely realizacie diela k dispozicii a nepoZaduje jej
opakované dorucenie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel' pontikol v CP dodanie tovaru
rovnocenného tomu, ktory je $pecifikovany (napr. nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.)
v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je
Specifikovana v PD, nakol’ko ju objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou
posudil za rovnocenny.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit’
vsulade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako
aj za to ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné néklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku. Vo forme pokynov technického
dozora objednéavatela si zmluvné strany odsuhlasia aj sposob odvadzania odpadovych vod z
napojenych nehnutel'nosti a docasné precerpavanie odpadovych vod do existujucich funkénych
usekov kanalizacie a tieZ aj rozdelenie diela na jednotlivé pracovné etapy.
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. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.
Clanok I1L
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 10
tyzdniov odo dna platnosti zmluvy, priCom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je k. 0. Piestany, Stirova ulica Mesto Piestany (parcely st $pecifikované v PD).
V pripade, ak zhotovitel' ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skor§om
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednéavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ase
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel' je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednéavatel sa zhotovitelovi zavédzuje poskytnat’ stinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel’a vyplyvajticich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH 192 469,97 EUR
DPH 20% 38 493,99 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 230 963,96 EUR

Slovom: dvestotridsat’tisicdevét'stoSest'desiattri Eur, 96 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon o
DPH").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfiiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany beru na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel’ovi
aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Gi€innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia, pri¢om v pripade prenosu dafiovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovnii
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako platitel’, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH. V pripade zmeny pravnej
Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, sG zmluvné strany povinné postupovat podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Financnym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajiicu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zékona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prisluSnom zozname 0s6b na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusnid DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrZiavani sumu pouzit’ na tthradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom objednéavatelovi, ktora bude objednavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel’'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrZat Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého dicla
objednavatel'om v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela
budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica
z celej zadrZiavanej Ciastky az po ich odstraneni, pri¢om objednavatel’ je povinny tito zadrzant
¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast’ zo zadrZiavanej Ciastky (t.j. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati aZ po uplynuti zarucnej doby podl'a €l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zérucne;j
dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené. ZadrZiavani sumu je
objednéavatel’ opravneny pouzit na thradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zéaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zadklade redlne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesac¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne aj
fotodokumentaciu. Konecni - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
postupom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zéstupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.
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14.

15.

16.

1.

Faktura musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a &islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 11
tohto €lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, priGom musi byt
dorucené objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dfiom doru¢enia faktary
je denl zaevidovania faktry na podatel'ni objednavatel'a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, Ze vo fakture budii uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat' vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to déovod na odmietnutie faktary a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel neméa za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu z omeskania
thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zagne plynat’ aZ po dorueni novej
faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktdry je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o ddvodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit' novii opraveni faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZzadované chybajiice prilohy.

V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zic¢tovacej faktre podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR. Zhotovite zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizécie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odborne;j starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonéavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technickd a sprievodnu
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tizemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - §kolenie, zdravotna starostlivost’,
uréenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost’ OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zdbrany, zdkazy
fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskor§ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci $kolenie

Strana 6/12



g)

h)

j)

k)

D

svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodéavatelov vramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie zneCistenych komunikacii v désledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavdzuje vyplatit’ ndhradu
Skody poSkodenym.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prisluSnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit si na vlastné naklady vSetky suhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj docCasné dopravné
znacenie potrebné k vykondvaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spiiaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavazuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavédzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

a zabezpecCit’ jeho schvalenie na prislusnom spravnom orgéane. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej preméavky len na nevyhnutni mieru. Zhotovitel’ je
povinny koordinovat’ poskytovanie plnenia smerujiceho k realizacii diela s ¢innostou
. Rekonstrukcia MK Starova ul. V Pie§tanoch® v Meste Piestany, ktora bude realizovana
stibezne s realizéciou diela, podrobnosti ur¢i technicky dozor objednavatela vo forme
pokynov podrla ¢l. II ods. 4 zmluvy.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj zapis o
odovzdani a prevzati stavby (preberaci protokol); stavebny dennik; certifikéaty, atesty,
revizne spravy, spravy o odbornej prehliadke a skiskach, prehlasenia o zhode, zdznamy o
reklamaciach a ich vysledkoch; funkéné skusky (protokol o vykonani individudlnej
funk¢nej skasky, protokol o vykonani komplexného vyskusania, pripadne in€); zaskolenie
obsluhy (zdznam); tlakové skasky a skasky vodotesnosti (protokol o vykonani tlakovej
skusky tesnosti potrubi /gravitacné/, protokol o vykonani skusky vodotesnosti §acht,
pripadne iné); fotodokumentaciu (USB flash disk); likvidaciu odpadov (doklad);
geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby (aj v digitdlnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou * DGN v systéme JTSK + CD); projekt skutoéného
vyhotovenia (aj v digitalnej forme) - stavebna Cast’ a iné Casti; kladné porealizacné
vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii (ako napr. zaznam o odovzdani rozkopavky,
prevzatie spatnych uprav, prekladky sieti, iné); prevadzkovy poriadok a navody na
obsluhu zariadeni; kontrolu zhutnenia — protokol; doklady, potvrdenia a rozhodnutia
vydané pocas realizacie stavby (ako napr. povolenie rozkopavky, vykres dopravného
znacenia, ziadost’ rozkopavky, povolenie na osobitné uzivanie vod, doklady o likvidacii
odpadu, pripadne iné); celt odovzdavacia dokumentaciu v elektronickej podobe,
naskenovanu a dodant s prilohami na USB flash disku; vypracovanie GP (v pripade
potreby), a to vSetko v 4 vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela objednévatel'ovi vykonat’ predpisané skusky
vodotesnosti siete a objektov na nej. Samotna skuska sa prevedie podl'a STN EN 1610
,Stavba a skusanie kanaliza¢nych potrubi a stok™.
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0)

p)

q)

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas i¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovana
kvalitu pouZzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje, najmé z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov. Uspe$ny uchadzag je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnat’ suéinnost’ v
suvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislu§ného vyrobcu danych materialov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vzt'ahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizécie diela (podl'a dispozicie objednavatela). Toto overenie moze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie vylucne objednavatel’.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpe¢ovani realizacie
diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat" vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegdlnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékon &. 5/2004 Z.
z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ $titneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za dodrZanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegdlnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek $kodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budi podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat, Ze u o0sdb, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnivatel'a na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona &. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registraénd povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registranej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel' povinny preukdzat’ jej splnenie najneskdér v defi, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru poéas prac na diele Ing. Tomas
Slivansky (slivansky@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit prace — v pripade ohrozenia bezpeénosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaZzne $kody a je opravneny za objednéavatel’a
preberat’ prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
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¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl’a ¢l. V ods. 1 pism. q), r), s) zmluvy
(za zhotovitela a jeho subdodavatelov) je poverena Martina Stefekova (email:
stefekova@tavos.sk).

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zavaznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked’ mu
objedndvatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objedndvatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia sa&innosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zadklade pdsobenia vys$Sej moci, priCom za okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

& povodeii

d. Strajk

e. kroky vladdnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom Uizemi...)

f) V pripade pdsobenia vysSej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutu prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednévatel si méze voéi zhotovitel'ovi
nahradu skody narokovat'.

Clinok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je siast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢l. IV ods.
1 zmluvy. Zhotovitel' zostadva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel méd povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom
protokolarneho prevzatia diela podl’a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
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