Reg. ¢. objednavatel’a: ............... /2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.0

neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

bjednavatel:  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.

So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWI
Tele

FT (BIC): SUBASKBX
fon: 033/59 66 125

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: MaBara, s.r o.

So sidlom: Javorova 3726/1, 695 01 Hodonin
Statutarny zastupca: Martin Prochazka, jednatel

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

vo veciach technickych: Martin Prochazka (mabara@seznam.cz)

ICO: 276 91 489

DIC : CZ27691489

IC DPH : CZ27691489

Bank. spojenie : CSOB, a.s., exp. Hodonin

Cislo u¢tu IBAN:  CZ09 0300 0000 0002 0815 0577
Tel.: +420 774 052 410

E mail : mabara@seznam.cz

Zapisany v Obchodnom registri Krajského soudu v Brné€ pod spisovou znackou C 52396
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zvédzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a dodé dielo: ,,Oprava strojnotechnologického
zariadenia ¢erpacej stanice pitnej vody v obci Dolny Lopasov“ (dalej len ,dielo®).
Realizacia diela pozostava z opravy potrubného systému - prestupov zdsobnych, vytlaénych
a prepadovych a prepojovacich potrubi DN100 a DN8O0 cez steny, ako aj z vymeny 2 ks
vytlacnych Cerpadiel z akumulac¢nej nadrze, z vymeny ovladacich armattr, vymeny dveri do
akumulaéného priestoru, a z vymeny madiel, roStov arebrikov. Strojnotechnologické


mailto:mabara@seznam.cz

zariadenie a vybavenie Cerpacej Stanice pitnej vody v obci Dolny LopaSov je vplyvom
dlhoro¢nej prevadzky a agresivneho kordzneho prostredia v nevyhovujiicom technickom stave.
Pre zabezpecenie ciela - funkénosti Cerpacej stanice pitnej vody v obci Dolny Lopasov,
stabilizacie a kontinualneho zasobovania obyvatel'stva zdravotne nezavadnou pitnou vodou v
danej lokalite, je nevyhnutna jej oprava.

Doterajsie prvky vyrobené z uhlikovej ocele sa zhotovitel’ zavdzuje V ramci realizacie diela
nahradit’ vyrobkami z nerezovej ocele pre zabezpecenie ich dlhsej Zivotnosti.

Plnenie poskytované zhotoviteom v rdmci realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dina 01.06.2024
(d’alej len ,,CP*). Cenovéa ponuka tvori neoddelite'nt stcast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit
Vv sulade so zaviznymi pokynmi technického dozora objedndvatel’a. Pred zacatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo
prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné nédklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylucne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavdzuje
uskutoc¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cerpacia stanica v obci Dolny Lopasov, &. 363, 922 04 Dolny Lopasov
(stavba Cerpacej stanice sa nachadza na parcele registra ,,C*, parc. ¢. 3766/3, zastavana plocha
a nadvorie o vymere 31 m?, ktora je zapisan na LV ¢. 563 pre kat. tz. Piestany).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedl pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
Vv pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut sGcinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnu cenu zahfiajucu vSetky néaklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:



2.

oo

10.

11.

Cena celého diela spolu bez DPH: 16.270,84 EUR

DPH 20% 3.254,17 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 19.525,01 EUR
Slovom: devitnasttisicpat'stodvadsat’pat’ Eur, 1 cent

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac, podl'a §16 ods.1 zakona ¢. 222/2004
Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®),
s prenosom danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 2 v spojeni s § 74 ods. 1 pism. k) zdkona o DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfnajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 3 v spojeni s §
74 ods. 1 pism. k) zakona 0 DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovni
informéciu ,,prenesenie dafovej povinnosti“, pricom objednavatel' ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravnej
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
po zhotoveni diela. Predpokladom pre vznik naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela je
predlozenie Protokolu o0 odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podrla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Prilohou faktiry vystavenej zhotovitelom musi byt Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednéavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednévatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podl’a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviazuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vSetky naleZitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi byt’
dorucena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia faktiry
je dent zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania
uhrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaéne plynat az po doruceni novej
faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dévodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit novu opravenu faktaru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a CP, alebo bude
postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatelovi iba
skuto€ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac (plneni), odsuhlasenych
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technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel' objednéavatel'ovi do prilohy k faktare
podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitela:

a)

b)

f)

9)

h)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu
a bezpecCnost’ vsSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizdcie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stlade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizéacia je predmetom zmluvy, a S nim suvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny in$pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na tuseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych préac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v plathom zneni azo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odbornd spdsobilost’, vybavenost’ OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajCenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizécii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zaviazuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonévacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' sa zavizuje, e pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.



J) Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonédvani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.

K) Zhotovitel sa zaviazuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizéacie diela, uviest’ do povodného stavu.

I) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (aj V digitalnej forme), zapis
0 odovzdani a prevzati stavby, stavebny dennik, tlakové skusky a skisky vodotesnosti,
potvrdenie o likvidacii odpadu, fotodokumentaciu, certifikaty a atesty od pouzitych
materidlov a inStalovanych zariadeni, prehlasenia o zhode, navody na obsluhu a zaru¢né
listy k inStalovanym tovarom a zariadeniam, pripadne iné doklady tykajuce sa diela.

m) Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas G¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov. Zhotovitel je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukdzat’ a musi poskytnat’ sti¢innost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych materialov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizacie diela (podl'a dispozicie objednavatela). Toto overenie mdze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktorti na dany tcel vyberie vyluéne objednavatel’.

n) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré su v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

0) Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou — najmé zékon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon ¢. 5/2004 Z.
z. o sluZzbéach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

p) Zhotovitel' sa zavézuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodéavatelov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akiikol'vek skodu (najmai za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednévatel'ovi sposobi.

g) Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitela aj subdodévatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizicii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatelov riadne preukazat, Ze u osob, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dila neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodéavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukdzat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:



a) Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerova (dillingerova@tavos.sk), ktora je opravneny vykonavat zapisy do
stavebného dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — V pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravnend za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. 0), p), q) zmluvy
(za zhotovitela a jeho subdodavatelov) je poverena Martina Stefekovd (email:
stefekova@tavos.sk).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
Vv rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat’, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednédvatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zédkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia su&innosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade posobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$s$iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

Vv danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vysiej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
0 vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednavatel si moze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na zhotovitel'a dilom prevzatia riadne zhotoveného diela, na
zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisaného opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 24 mesiacov
na strojnotechnologického zariadenia a tovar dodany v ramci diela, pokial’ ich vyrobca
negarantuje dlhsiu zaruku. Zaru¢né doba zacina plynit’ diom protokolarneho prevzatia diela
podl’a ¢l. III ods. 4 zmluvy.



Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaru¢nej dobe, musi objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskdr do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel’ sa zaviazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
dillingerova@tavos.sk) zarecagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbytoc¢ného odkladu,
najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Zze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
Z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
Vv lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
denl omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku Ill. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
Z in¢ho dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi tirok z omeSkania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 60,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektortt zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:
2.1. v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.
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2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tupadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zaCati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3. ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuté a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania oznamenia o

odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3.  odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpec€nosti.
Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.
Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.
O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zalozeny zmluvou sa spravuje pravnym poriadkom
SR. Vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:
I. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
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. Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavézuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchédzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objedndvatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdacie nepouzije pre iné¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému studu v Slovenskej republike podla zakona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujticej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
Vv pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informdacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nema ndmietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Neoddelitel'na sucast’ zmluvy:
Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka

V Piestanoch, dna ....................... 2024

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

\% ydia..., 2024

za zhotovitel’a:
MaBara, s.r o.

Martin Prochazka
jednatel s.r.o.



MaBara

Barbora-Martin-Prochazka

Cislo :
Datum vypracovani :

Informacie o dodavatelovi :
maBara S.r.o.
Jawvorova
3726/1 Hodonin
CZ 695 01
tel: 420 777 052 410
fax:
mail: mabara@seznam.cz
w eb:
mobil: 420 774 052 410
ICO: 27691 489
DIC: CZ27691489
Pefiazny ustav CSOB a.s., expozitura
: Hodonin
208150577/0300

Cislo uétu:

Vypracoval : Prochazka Martin

IBAN: CZ0903000000000208150577

Text

Ponuka
1142/2024/29/05/1

29.5.2024

Informacie o odberatelovi :

TRNAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST,

a.s.

Priemyselna 10

Piestany

SK

92179

tel:

033/5966129

fax:

mail:

dillingerova@tavos.sk

web:

www.tavos.sk

mobil:

911056335

ICO:

36252484

DIC:

SK2020172264

Penazny ustav :

Tatra Banka Slovensko

Cislo uétu:

5227136001/5600

IBAN:

Pro:

Ing. Dillingerova Alica

P¢ |Nazov

jednotka

pocet
jednotiek

cena Za Jeanotka
V EUR

Cena celkom V EUR

Vykaz Vymer

CS Dolny LopaSov

Dodavka ¢erpadiel a menic¢a

Cerpadlo ponorné SAER
MBS-C/9, 4,0kW, 9,1A,
3x400V, 50Hz

20m kabelu
SiC/SiC/NBR

4,4l/s pri 50m ks

=

1188,33 €

2 376,67 €

Frekvenéni meni¢, X550-
4T0075
7,5 kW; 3 x 400V; 50Hz; filtra

2|[EMC (C2): IP65 ks

735,23 €

1470,47 €

kom

3|Doprava Cerpadla zo skladu

=

84,38 €

84,38 €

Celkom bez DPH

3931,51€

[Dodavka technologickej ¢asti

Natok do akumulacie z Vrtu



mailto:dillingerova@tavos.sk
http://www.tavos.sk/

1]Rura 88,9x2 m 8 23,02 € 184,17 €
Gumova potrubna spojka na
2|raru 84 SC 95 ks 1 33,58 € 33,58 €
Nerez priruba DN 80 PN 10
3|nalem 88,9 ks 3 18,96 € 56,88 €
4|Koleno 88,9x2 ks 5 9,37 € 46,85 €
5|Lemovy krizok 88,9x2 ks 3 515€ 15,44 €
6|Nerez Matica M 16 ks 24 0,49 € 11,70 €
7|Nerez skrutka M 16x60 ks 8 1,46 € 11,70 €
8|Nerez skrutka M 16x110 ks 16 1,73 € 27,73 €
Tesnenie gumové DN 80 PN
9[10 ks 1 1,90 € 1,90 €
Zavitovy navarok vonkajsi
zavit G 1" material nerez
10|DIN 1.4301 ks 1 2,44 € 2,44 €
11|Gulovy ventil G 1"nerez ks 1 13,54 € 13,54 €
12|Potrubna objimka 89 ks 3 4,06 € 12,19 €
13|L profil 30x30x4 m 2 7,85 € 15,71 €
14|Kotevna platiia 30 ks 3 1,90 € 5,69 €
15|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 6 2,06 € 12,35 €
Klapka uzatvaracia DN 80 PN
16 z nerez diskom a z
previeCnymi okami ovladana
16|pakou ks 2 192,50 € 385,00 €
Prechodova tvarovka na ruru
90 a prirtbu DN 80 PN 16 z
17|istenému proti posunu VAGA |ks 1 266,15 € 266,15 €
18|Moriaci gél kg 2 18,96 € 37,92 €
19|Zvar prisluSenstvo ks 1 35,21 € 35,21 €
20|praca montaz hod 32 18,96 € 606,67 €
21|Doprava km 220 0,98 € 214,50 €
Celkom bez DPH 1997,30 €
Napojenie natoku akumulacie z pramena
1]Rura 84x2 m 4,5 23,02 € 103,59 €
Gumova manzeta na raru 114
2|90 redukovana ks 1 33,80 € 33,80 €
Lemovy kruzok vypal 84. DN
3[100 ks 1 5,15 € 515 €
Gumova potrubna spojka na
4|raru 84 SC 95 ks 1 33,58 € 33,58 €
5[Nerez priruba DN 80 PN 10 [ks 3 18,96 € 56,88 €
6|Nerez priruba DN 100 PN 10 |ks 1 20,85 € 20,85 €
7|Lemovy krdZok 104 ks 1 6,23 € 6,23 €
8|Lemovy krazok 84 ks 3 515€ 15,44 €
9|Redukcia 104-84 ks 1 19,28 € 19,28 €
10|Nerez Matica M 16 ks 28 0,49 € 13,65 €
11|Nerez skrutka M 16x80 ks 8 1,46 € 11,70 €
12|Nerez skrutka M 16x110 ks 20 1,73 € 34,67 €
Tesnenie gumové DN 100 PN
13]10 ks 1 2,44 € 2,44 €
Zavitovy navarok vonkajsi
zavit G 1" material nerez
14|DIN 1.4301 ks 1 2,44 € 2,44 €
15|Gulovy ventil G 1"nerez ks 1 13,54 € 13,54 €
16|Potrubné objimka 84 ks 2 4,06 € 8,13 €




17|L profil 30x30x4 m 1 7,85 € 7,85 €
18|Kotevna platiia 30 ks 2 1,90 € 3,79 €
19|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 4 2,06 € 8,23 €
Klapka uzatvaracia DN 100
PN 16 z nerez diskom a z
prevle¢nymi okami ovladana
20|pakou ks 1 214,80 € 214,80 €
Prechodova tvarovka na raru
114 a prirtbu DN 100 PN 16
z istenému proti posunu
21|VAGA ks 1 317,85 € 317,85 €
22|Moriaci gél kg 2 18,96 € 37,92 €
23|Zvar prisluSenstvo ks 1 35,21 € 35,21 €
24|praca montaz hod 20 18,96 € 379,17 €
25|Doprava km 220 0,98 € 214,50 €
Celkom bez DPH 1 600,68 €
Napojenie vytlaéného potrubia do vodojemu
1[Rara 88,9x2 m 35 23,02 € 80,57 €
2|Rura 84x2 m 3 23,02 € 69,06 €
3|Rdra 60,3x2 m 6 14,90 € 89,38 €
4]Koleno 60,3 ks 2 3,90 € 7,80 €
5|Koleno 88,9x2 ks 3 9,37 € 28,11 €
Zavitovy navarok vonka;jsi
zavit G 1" material nerez
6|DIN 1.4301 ks 1 2,44 € 2,44 €
7|Gulovy ventil G 1"nerez ks 1 13,54 € 13,54 €
Zavitovy navarok vonka;jsi
zavit G 5/4" material nerez
8|DIN 1.4301 ks 2 4,06 € 8,13 €
Zavitovy navarok vonkajsi
zavit G 2" material nerez
9(DIN 1.4301 ks 6 6,23 € 37,38 €
10|Spatna klapka G 2" ks 2 60,67 € 121,33 €
11{Srubenie 312I/A 2" ks 2 23,02 € 46,04 €
Vsuvka Sesthran 341
12|redukovana 5/4-6/4" ks 2 12,78 € 25,57 €
13[Srubenie 3121/A 5/4" ks 2 21,40 € 42,79 €
Redukcia zavitova 335 2"-6/4"
14 ks 2 13,87 € 27,73 €
Nerez priruba palena atip DN
15|100 PN 10 na raru 84 ks 4 22,32 € 89,27 €
Nerez priruba DN 100 PN 10
16|nalem 114,3 ks 3 20,85 € 62,56 €
17|Lemovy krizok 114,3x2 ks 3 6,23 € 18,69 €
18|Nerez priruba DN 80 PN 10 |ks 2 18,96 € 37,92 €
19|Lemovy kruzok 84 ks 2 515 € 10,29 €
20|Lemovy kruzok 88,9x2 ks 2 5,15 € 10,29 €
21|Redukcia 114,3-88,9x2 ks 1 19,28 € 19,28 €
22|Redukcia 88,9-60,3x2 ks 2 11,65 € 23,29 €
23|Nerez Matica M 16 ks 28 0,49 € 13,65 €
24|Nerez skrutka M 16x40 ks 32 1,35 € 43,33 €
25|Nerez skrutka M 16x60 ks 16 1,35 € 21,67 €
26[Nerez skrutka M 16x110 ks 32 1,73 € 55,47 €
Tesnenie gumové DN 100 PN
27|10 ks 6 1,90 € 11,38 €




Potrubna spojka Aprol FIX L

28]88,9 na raru 88,9 ks 1 121,39 € 121,39 €
29|Potrubna objimka 84 ks 2 4,06 € 8,13 €
30(|Potrubna objimka 84 ks 1 444 € 444 €
31|L profil 30x30x4 m 1,5 7,85 € 11,78 €
32|Kotevna platha 30 ks 3 1,90 € 5,69 €
33|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 6 2,06 € 12,35 €
Klapka uzatvaracia DN 80 PN
16 z nerez diskom a z
previe€nymi okami ovladana
34|pakou ks 2 192,50 € 385,00 €
Klapka uzatvaracia DN 100
PN 16 z nerez diskom a z
previe€nymi okami ovladana
35|pakou ks 1 214,80 € 214,80 €
36|Moriaci gél kg 2 18,96 € 37,92 €
37|2Zvar prislusenstvo ks 1 35,21 € 35,21 €
38|praca montaz hod 36 18,96 € 682,50 €
29|Doprava km 220 0,98 € 214,50 €
Celkom bez DPH 2 750,65 €
Zatesnenie polyuretanovou zalievkou
I5olyureténové zalievka
1|tlakovana 20 bar kom 1 222750 € 2 227,50 €
Celkom bez DPH 2 227,50 €
Celkom bez DPH | 8 576,13 €
Oprava zamocnickych vyrobkov
[Dvere pre vstup do akumulacie 1160x890 mm
1|Nerez L profil 50x50x5 m 4,5 17,60 € 79,22 €
2|[Nerez Ruara 20x2 m 1 4,06 € 4,06 €
3|Nerez gulatina 16 m 0,5 13,27 € 6,64 €
4|Nerez gulatina 12 m 2 7,31 € 14,63 €
5|koleno 20x2 ks 2 4,06 € 8,13 €
6|Pasova ocel 30x 3 m 1,5 10,29 € 15,44 €
7|Nerez plech 3 m2 1,2 117,00 € 140,40 €
8|Vypal kom 1 30,33 € 30,33 €
9|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 6 1,19 € 7,15 €
10| Tesnenie m 4,5 2,33 € 10,48 €
11|moriaci gél kg 3 18,96 € 56,88 €
12|Zvar prisluSenstvo ks 1 29,79 € 29,79 €
13|Vyroba hod 24 18,96 € 455,00 €
13|doprava km 200 0,98 € 195,00 €
Celkom 1 053,14 €
Madla 4 ks
1[Nerez Rura 40x1,5 m 4 8,13 € 32,50 €
2|Nerez koleno 40x1,5 ks 8 2,98 € 23,83 €
3|Pasova ocel 50x 5 m 1 11,65 € 11,65 €
4|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 8 2,06 € 16,47 €
5|moriaci gél kg 0,3 18,96 € 5,69 €
6|Zvar prislusenstvo ks 1 10,83 € 10,83 €
7|Vyroba hod 6 16,25 € 97,50 €
Celkom 198,47 €|
[Rebrik 2100 mm
1[Nerez Rura 40x1 ,5 m 4,2 8,13 € 34,13 €
2|Perforované stupadlo ks 8 5,96 € 47,67 €
3|Nerez Rura 16x1,5 m 3,5 3,62 € 12,32 €
4|Nerez koleno 40x1,5 ks 2 2,98 € 5,96 €




5|Pasova ocel 30x 5 m 9 10,29 € 92,63 €
6|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 6 1,90 € 11,38 €
7|moriaci gél kg 4 18,96 € 75,83 €
8|Zvar prislusenstvo ks 1 65,00 € 65,00 €
9(Vyroba hod 8 16,25 € 130,00 €
10 Montaz hod 1 16,25 € 16,25 €
Celkom bez DPH 491,16 €
[Rebrik 3,6 mm
1[Nerez Rura 40x1,5 m 8 8,13 € 65,00 €
2|Perforované stupadlo ks 12 5,96 € 71,50 €
3|Nerez Rara 16x1,5 m 6 3,62 € 21,13 €
4|Nerez koleno 40x1,5 ks 2 2,98 € 5,96 €
5|Kotevna platiia 30 ks 4 1,90 € 7,58 €
6|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 4 1,90 € 7,58 €
7|moriaci gél kg 4 18,96 € 75,83 €
8|Zvar prisluSenstvo ks 1 65,00 € 65,00 €
9|Vyroba hod 16 16,25 € 260,00 €
10 Montaz hod 3,5 16,25 € 56,88 €
Celkom bez DPH 636,46 €
[Rebrik 0,6 mm
1|Nerez Rura 40x1,5 m 1,2 8,75 € 10,50 €
2|Perforované stupadlo ks 2 5,96 € 11,92 €
3|Nerez Rara 16x1,5 m 1 3,62 € 3,52 €
4|Nerez koleno 40x1,5 ks 2 2,98 € 5,96 €
5|Kotevna platra 30 ks 4 1,90 € 7,58 €
6|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 4 1,90 € 7,58 €
7|moriaci gél kg 4 18,96 € 75,83 €
8|Zvar prisluSenstvo ks 1 65,00 € 65,00 €
9|Vyroba hod 4 16,25 € 65,00 €
10 Montaz hod 0,5 16,25 € 8,13 €
Celkom bez DPH 261,02 €
Nerez rostové zakrytie potrubného kanalu 1190x3200
1|L profil 35x35x5 m 12 16,79 € 201,50 €
2|Pasova ocel 40x5 m 1 12,73 € 12,73 €
3|Kompozitovy rost 1220x3660 |kom 4,392 124,58 € 547,17 €
4|Kotva zatlkacia fix M 8 x80 ks 10 1,90 € 18,96 €
5|moriaci gél kg 2,5 18,96 € 47,40 €
6|Zvar prislusenstvo kom 1 24,38 € 24,38 €
7[Vyroba hod 20 13,54 € 270,83 €
Celkom 1122,96 €
Celkom bez DPH 3763,20 €
Celkom bez DPH 16 270,84 €|
Platnost ponuky 1.6.2024

Dodaci termin

5-6 tyzdnov i o objednania

Platobné podmienky:

fakturou

Splatnost:

30

Martin Prochazka



