Reg. ¢. objednavatela: 286/2025
Reg. ¢. zhotovitela: ....................

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov
(d’alej iba ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel> Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD.

vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM
I1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka €. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)

a
2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Statutarny zastupca:  Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

_ - vo veciach technickych: Ing. Marian Kovac @ferrmont.sk)
ICO: 31619916
DIC: 2020441907
IC DPH: SK2020441907
Bank. spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: 02/43424556
E-mail: bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737/R
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zvédzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia zdvihacich zariadeni pre
mieSadldi na COV Piestany* (dalej tiez len ,.dielo*). Realizacia diela pozostdva z dodania
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a vymeny zdvihacich zariadeni miesadiel pouzivanych na miesanie kalovej zmesi v denitrifikaénych
nadrziach na COV Piestany v pocte 8 ks s nasledovnou Specifikaciou:

- material - nerez AISI 304,
- mnosnost’ - min. 150 kg,

- otoc¢enim konzoly zdvihacieho zariadenia sa musi dat’ vylozit mieSadlo ponad zabradlie na terén
vedl'a nadrze,

- musi byt umozneny hladky chod miesadla po vodiacom zariadeni,

- konsStrukcia zdvihacieho zariadenia musi mat také technické parametre aby umoznovala
zdvihanie a manipuldciu s mieSadlom nasledujtcich parametrov — Typ mieSadla: ABS RW
4033 A40/8-50 Hz, P1=5,6 kW;P2=4,0 kW; 3x400V;hmotnost’ 88 kg,

- zdvihacie a vodiace zariadenie musi byt pevne ukotvené,

- navodiacej ty¢i musi byt umiestnena dosadacia konzola pre dosadnutie miesadla vo vyske 1,0
m.

Realizdcia diela sa musi vykonat” stibezne s rekonsStrukciou prevzdusnovacieho systému v
nitrifikaénych a denitrifikaénych nadrziach na COV Piest’any, nakol’ko nadrze budu v tomto ase
vypustené. Zhotovitel diela je povinny koordinovat’ svoju €innost’ s realizatorom rekonstrukcie
prevzdusiovacieho systému a tiez s objednavatel'om, priCcom realizacia diela musi prebiehat’
postupne po jednotlivych nadrziach, z dévodu potreby zabezpecenia nepretrzitej prevadzky
COV Piestany. Za tymto ucelom je zhotovitel' povinny vopred konzultovat a nechat’ si ich
preukézatel'ne odsuhlasit’ objednavatel'om, vSetky planované ¢innosti.

Zhotovitel diela je povinny po realizacii diela vykonat’ skusky diela za pritomnosti technického
dozora objednévatel’a.

. Dielo sa zhotovitel' zavdzuje zrealizovat’ postupne v kazdej linke biologického Cistenia zvlast,
a to tak, ze sa vzdy odstavi iba jedna linka biologického Cistenia po dobu maximalne 31 dni s tym,
ze denitrifikacné a nitrifikacné nadrze buda odstavené a dosadzovacia nadrz odstavenej linky
zostane v prevadzke. PreruSit’ prevadzku jednotlivych liniek je zhotovitel opravneny len na
zaklade a v sulade s pokynmi technického dozora objedndvatela a nesie zodpovednost’ za
akukol'vek Skodu spdsobenu v dosledku prerusenia prevadzky ktorejkol'vek linky bez stihlasu
technického dozora objednavatel’a alebo v rozpore s tymto suhlasom.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Cenova ponuka zhotovitel'a ¢. CP— 11260029 zo dina

27.10.2025 (d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“)tvori neoddelitel'nti sucast’ zmluvy ako jej priloha €.
1.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakol'ko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do obstarania) a s
realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
tiez v stilade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred zacatim realizéacie
prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora
pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za
to ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizované¢ho diela podla ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a a¢innych na tzemi SR

Clanok 11
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do
31.03.2026. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy,
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pricom objednavatel’ sa zavidzuje poskytnut sucinnost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska.
Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnt emailom, pricom najneskor 2 pracovné
dni pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednévatel'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhldsenia o zhode doddvanych materidlov a zariadeni a az do ¢asu ich
predlozenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na ucely realizacie diela
bez toho, aby tato skutocnost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela.
Miestom realizacie diela je Cistiaren odpadovych vod v Piestanoch, stavba bez supisného ¢isla,
zapisana ako zdruzeny objekt nadrzi na LV ¢. 1669 pre Okres Piestany, Obec Piestany, k. .
Piestany, ktora sa nachadza na parcele ¢. 10215/11.

V pripade, ak zhotovitel ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto c¢lanku,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine. Zhotovitel
splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela
objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v stlade s cenovou ponukou zhotovitela. V
protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky,
ktoré méd odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak
opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby
ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v clanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenédch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfajicu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 43.380,00 EUR
DPH 23%: 9.977,40 EUR
Cena celého diela spolus DPH: 53.357,40 EUR

Slovom: pétdesiattritisictristopit’desiatsedem eur, 40 centov

Prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna a
nemennd, zahfiiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podrl'a ¢l.
V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Stcast'ou ceny diela st aj ndklady na vykonanie
vSetkych skusok a inych poziadaviek na bezpenti prevadzku diela stanovenych platnou
legislativou, nédklady na uvedenie diela do prevadzky a testovanie funk¢énosti. Navysenie zmluvnej
ceny zhotovenia diela je mozné iba na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu
preukazatel'ne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatelom
v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizdcie diela, ktoré
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10.

I1.

nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato tctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ucinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovnt
informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objednavatel’ ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny
pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné postupovat’ podl'a
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v Case uskutocnenia zdaniteného
plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a
neexistuju dovody, na zaklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla §
69 ods. 13 v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom
Financnym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, thto
skuto¢nost’ pisomne ozndmi objednavatel’ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat Ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktary v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého
diela objednavatel'om v sulade s ¢l. Il ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne a v¢as
zhotoveného diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati
sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny
tuto zadrzant ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zarucnej doby
podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zarucnej dobe objednévatel'om reklamované
vady zhotovitelom riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zadklade skutocne vykonané¢ho plnenia odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatela, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’ faktaru najviac raz za kalendarny mesiac
a sucet fakturovanych sim nesmie prevysit’ dohodnutt cenu diela podla €l. IV ods. 1 zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednéavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Konecnu - zuctovaciu faktaru sa
zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati
zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela podpisany opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne
uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktiry musia obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a zédkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
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12.

1.

evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady - prilohy k faktire ktoré stt uvedené v ods. 9 tohto
¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dina jej vystavenia, pricom musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel’ sa zavédzuje
vystavit’ faktury v elektronickej forme a dorucit’ ich objednavatel'ovi na efaktury@tavos.sk.
Dniom dorucenia faktury je deil zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v sulade s
internymi predpismi objednavatel’a). V pripade, Zze vo faktare budi uvedené nespravne udaje,
alebo nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo
fakturovat’ sankciu z omeskania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne
plynat’ az po doruceni novej faktiry objednévatelovi. V pripade  vratenia  faktiry je
objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a o dévodoch jej vratenia, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu fakturu s novou lehotou splatnosti a pripadne aj
doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoCne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela a stavebnym dozorom, predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi do prilohy k faktire podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou, v
ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi
na tzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpovedd Ing. Marian Kovac (tel.: email: @ferrmont.sk),
ktory je opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatel'ovi prace ako i dielo, ktorého
realizécia je predmetom zmluvy.

c) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

d) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhldsok platnych na uzemi SR, a to tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na tseku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel’a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré¢ vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a zo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
uréenie rizik, odborné spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné Urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

e) Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v z. n. p. a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v z.
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2)

h)

i)

k)

n. p. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni, vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’
a zabezpecCi Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusSnych vykonavacich predpisov
adolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym predpisom.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotoveni diela dodrzi technicku Specifikdciu doddvanych
materidlov a zariadeni podl'a sut'aznych podkladov k obstaravaniu.

Zhotovitel' je objednavatel'ovi na zéklade jeho ziadosti povinny preukazat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizdciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnut’ objednavatel'ovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materidlu
priamo u prisluSného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizécie diela. Toto overenie
moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel a na svoje naklady vyberie
vyluéne objednavatel. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujuca kvalita dodavanych
materialov a zariadeni, nie je zhotovitel’ opravneny ich do diela zabudovat™ ale je povinny
dodat’ nové zariadenia a materidly, ktoré budu stladné so vzajomne dohodnutou
Specifikaciou v zmysle vykazu vymer a sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objedndvatel’'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat'" vo veciach technickych, budi realizované¢ formou vzijomne;j
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Najneskor ku ditu podpisu protokolu podrla ¢l. III ods. 3 zmluvy je zhotovitel’ povinny
objednavatelovi odovzdat navody na pouzitie v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
certifikaty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizécie diela
do prevadzky.

Zhotovitel' je povinny poskytovat’ zaru¢ny servis k zariadeniam, ktoré st sucast'ou diela,
a to vratane dodavky nahradnych dielov pocas zaru¢nej doby podl'a ¢I. VII ods. 2 zmluvy.
Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegdlnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou - najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zékon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v§§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objednéavatelovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodéavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegadlnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodévatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktikol'vek Skodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.
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p)

Zhotovitel je povinny najneskdr v denl zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizécii diela. Zhotovitel’ je tieZ povinny za seba a svojich subdodéavatel'ov
riadne preukdzat’, ze u osob, s ktorymi maju zaloZzeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,registracna povinnost*). V pripade nesplnenia tejto
povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta
realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani v dodato¢nej lehote
5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ a postupovat’ podla ¢l.
IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho
subdodévatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie
najneskor v dei, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podielat’ na realizécii diela.

2. Pravaa povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizcie diela do 5 pracovnych
dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska urCeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreja
Kalinu, PhD. (tel: ( _ ., mobil ), email:  @tavos.sk), ktory je
opravneny podpisovat, prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody na majetku a je oprdvneny za
objednavatel’a preberat’ prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je poverena Mgr. Mgr. Maria Machacova
C _@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zavdznymi pravnym
predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo
ziadat,, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a
d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V
pripade, ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel oznédmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predlzeniu terminu realizdcie celého diela modze, okrem neposkytnutia sucinnosti

objednavatelom, dojst’ len na zdklade posobenia vysSSej moci, priCom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeni

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy a pod.)

V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi vzniknutu prekdzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
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1.

zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si mdze voci zhotovitel'ovi nahradu
Skody narokovat'.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

. Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto

veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
(objektu) podla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca doddvanych materidlov a
zariadeni neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu. Zarucnd doba zafina plynit diom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skuSobnej prevadzky
v trvani 2 dni (o ktorej sa spiSe pisomny protokol) nepreukdze dodrzanie vykonnostnych
parametrov diela v zmysle zmluvy a stit'aznych podkladov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatel’'ovi ako aj za vady,
ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni vzarunej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u
zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel' sa
zavézuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-mailova adresu
osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:_ A@tavos.sk)
zareagovat na reklamdaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom mozZnom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednédvatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady sa
zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej sumy
podrla ¢l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
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objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.

. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy a je v
omeskani z iného doévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omesSkania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi tirok z omeskania
vo vyske 70,00 EUR za kazdy zacaty den omeskania s odstraniovanim vad diela.

. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednéavatela
vo vyske 300,00 EUR bez DPH.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’:
1.1 v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

1.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

1.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dina, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

1.1.3. aku zhotovitel'a d6jde k ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
resStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktord by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

1.2 v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju

povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v

pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:
2.1. vpripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:
2.1.1. ak objednavatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,
2.1.2. ak objedndvatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,
2.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;
2.2. v pripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.
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Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o
odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

4.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;
4.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;
4.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st potrebné
k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajiuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, ndrokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstiipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednévatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia
Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:
1.  Zmluva,

ii.  Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,

iii.  Cenova ponuka

iv.  Satazné podklady.
Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat’ obidve zmluvné
strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajticej
vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavédzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny k
rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu v Slovenskej republike podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
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Civilny sporovy poriadok.

6. Do plynutia leh6ét pocitanych na dni sa nezaratiiva deni rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v
pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat nezndmy** alebo
,Neprevzaté v odbernej lehote", alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa zésielka
vratila odosielajicej zmluvnej strane.

7. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zékon o slobode informadcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s§ 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol'ko je prejavom ich
slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha €. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a

V Piestanoch, dna........................ V Puchove, dna................
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s. FERRMONT, a.s.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Juraj Rutzky
predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.
Ivan Siska Ing. Tomas Focko
podpredseda predstavenstvaa.s. ¢len predstavenstva a.s.
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FERRMONT.

Trnavskd voddrenska spoloénost a.s.

Priemyseind 10

921 79 Piestany
Vee : CP- 11260029
" Rekondtrukeia zdvihacich zariadeni mieSadiel na COV Pie¥t'any"
Zdvihacie zariadenie mieSadiel a vodiace tyte + montdZ v zmysle dopytu 1 ks 5 385,00 €

8 ks 43 080,00 €
Doprava i kpl 300,00 €
Cena celkom 43 380,00 €
FERRMONT, &.s.
Puchov

S pozdravom i %qms'izozomm’

FERRMONT, a.8.




