Reg. ¢. objednavatel’a: 64/2026
Reg. ¢. zhotovitela: ....................

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel> Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Puéik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby

vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka €. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)

a

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom/
miestom podnikania:  Trencianska 132/89, 020 01 Puchov
Statutarny zastupca:  Ing. Tomas Focko, &len predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene predavajuceho:

- vo veciach technickych: Ing. Marek Rybar

- vo veciach zmluvnych: Ing. Tomas Focko
ICO: 31619916
DIC: 2020441907
IC DPH: SK2020441907
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trencin, oddiel Sa, vlozka Cislo 10737/R
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel” a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia potrubi vo vyhnivacej
nadrii VN2 na éOVPie§t’any“ (d’alej tiez len ,,dielo®).

Realizacia diela pozostiva z vymeny technologickych rozvodov vyhnivacej nadrze &. 2 na COV
Piest’any.

V ramci realizacie diela sa zhotovitel’ zavézuje:
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- vycerpat’ nadrz €. 2;

- odvetrat’, vytazit’ a zlikvidovat’ sedimenty a docistit’ nadrz €. 2;

- dodat, namontovat apo vykonani prac na diele demontovat’ priestorové leSenie na dobu
realizacie diela - rekonstrukcie nadrze €. 2;

- demontovat’ existujuce rozvody v rozsahu podla vykazu vymer (s projektovou dokumentéciou
skuto¢ného vyhotovenia technologickych rozvodov s vyznacenim rozvodov spadajucich pod
rozsah diela) podla odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy;

- demontovat doplnkové konstrukcie v rozsahu urCenom po vycisteni nadrze (rozsah
demontaznych prac bude ur€eny pokynmi technického dozora objednéavatel'a podla odseku 4
tohto ¢lanku zmluvy);

- namontovat’ nové nerezové konstrukcie a rozvody v nadrzi €. 2,

- vykonat tlakové skusky instalovanych potrubi v nadrzi €. 2,

- uviest dielo do prevadzky.

Ak vysledok realizovanych tlakovych skusok po vykonani rekonstrukénych prac v nadrzi €. 2 bude
nevyhovujuci (v désledku tnikov média ¢i inych obdobnych skuto¢nosti), ma realizované dielo
vady a zhotovitel' sa ich zavédzuje odstranit’ pred vykonanim funkénych skusSok diela. V ramci
realizacie diela zhotovitel’ vyhotovi aj projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze vzhl'adom na vysku nadrze ¢. 2 budu rekonstrukéné
prace v ramci realizacie diela vykondvané ako prace vo vyske a zavdzuje sa zachovéavat’ maximalnu
prevenciu vo vztahu kvzniku akejkol'vek Ujmy na zdravi svojich zamestnancov alebo
zamestnancov subdodavatel'skych subjektov.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a vC€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a Specifikdcia prac je uréeny vykazom vymer ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve

ako jej neoddelitel'na sucast’ a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dita 05.03.2026 (d’alej len ,,cenova

ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitelnti sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 2.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakolko

absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do obstarania) a s

realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit’ tiez

v stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacatim realizacie prac na

zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne

odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo
prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné néklady. Zmeny rozsahu realizované¢ho diela
podla ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov a vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi SR.

. Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke

prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho pod

rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, priCom na realiziciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodévatela nema

zhotovitel’ pravny nérok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednévatel’a posudit’ a rozhodnut, i

navrhovany subdodéavatel'’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na

realizovanom diele nehrozia objednédvatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako, ako

by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sdm a objednavatel’ nie je a nebude subjektom

zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodéavatel'mi. Zoznam subdodéavatel'ov
zhotovitela, ktori su zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné meno (nazov), adresa
sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikacné €islo pre dai a Specifikacia plnenia,
ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v prilohe ¢. 3 zmluvy, ktora je
neoddelitelnou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednévatel’ zisti akukol'vek skuto¢nost’, na
zéklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované konkrétnym subdodavatel'om v ramci
realizécie diela bude poskytnuté riadne alebo vc¢as alebo ¢i neohrozi prava a zaujmy objednéavatel’a,
je objednavatel’ opravneny urcit a oznamit’ zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je
opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia smerujiceho k realizacii diela a objednévatel’ sa v
Strana 2/11



tomto pripade (bez naroku na akukol'vek kompenzéaciu) zavézuje nahradit dotknutého
subdodavatel'a inym odborne spdsobilym subdodavatel'om (odsuhlasenym objednavatelom) do 10
dni od dorucenia predmetného ozndmenia objednédvatela zhotovitel'ovi.

Clanok 11
Termin a miesto plnenia
. Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, priCom zacatie realizdcie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutoCnit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut
sucinnost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska. Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany
dohodnt emailom.
Miestom realizicie diela je Cistiarei odpadovych vod v Piestanoch, stavba bez supisného &isla,
zapisand ako zdruzeny objekt nadrzi na LV ¢. 1669 pre Okres Piestany, Obec Piestany, k. u.
Piest’any, ktora sa nachadza na parcele ¢. 10215/3 — vyhnivacia nadrz €. 2. Realizécia diela musi
prebiehat’ za riadnej prevadzky COV (bez vyhnivacej nadrze &.2), ¢o zhotovitel’ berie na vedomie
a preto je povinny vSetky ¢innosti na realizacii diela vopred konzultovat’ s technickym dozorom
objednavatel’a a nechat’ si ich odsthlasit’.

V pripade, ak zhotovitel ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto c¢lanku,
objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine. Zhotovitel
splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela
objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v stlade s cenovou ponukou zhotovitela. V
protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky,
ktor¢ ma odovzdévané dielo v Case jeho odovzdania objedndvatel'ovi. Objednavatel' je vsak
opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby
ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut sucinnost nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky
. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stilade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zédkon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiiajucu vsetky néklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 143.683,00 EUR
DPH 23%: 33.047,09 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 176.730,09 EUR

Slovom: jednostosedemdesiatSest’tisicsedemstotridsat’ eur, devit’ centov

Prenesenie dafovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla §69 ods. 12 pism. j) v spojeni s
§69 ods. 3 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemenna, zahfiajica vsetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.
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10.

I1.

12

. Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)

v spojeni s § 69 ods. 3 zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie
diela, ktoré nepodliehaji preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ufinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteIného
plnenia, pricom v pripade prenosu daniovej povinnosti podl'a § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktiira musi obsahovat’ slovnu
informdciu ,,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako platitel’, ktory je prijemcom
plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravnej Upravy
tykajiicej sa povinnosti platitt DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteI'ného plnenia.
Zhotovitel vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji dovody,
na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podl'a § 69 ods. 13 v spojeni s §
69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat” vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost’ pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednéavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej Casti,
sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak
u zhotovitel'a nastani dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu
zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom
zozname 0sOb na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR alebo ak
bude dan4 dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusSnu DPH alebo jej €ast’ v rozpore so zdkonom o DPH
nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavanii sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH
z faktar vystavenych zhotovitelom objedndvatel'ovi, ktora bude objednévatel’ povinny uhradit’.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zédkona o DPH, zhotovitel sa zavédzuje uhradit

objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 %, ato z kazdej zhotovitelom vystavenej
faktary v stilade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavane;j Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po
prevzati celého diela objednavatel'om v sulade s €l. II ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze
dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati
sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je povinny
tuto zadrzanu Ciastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvys$na Cast’ zo zadrziavanej Ciastky (t.J. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zarucnej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zarucne;j
dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené. Zadrziavani sumu je
objednavatel' opravneny pouzit' na uhradu nékladov na realizdciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'. Zadrzné pravo podl'a ods. 9 a 10 tohto ¢lanku zmluvy
mozno, vo vyske 2.5 % z ceny diela, nahradit’ bankovou zarukou.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.

. Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zdklade faktar priebezne vystavovanych

zhotovitelom na zaklade skutone vykonaného plnenia odsthlaseného technickym dozorom
objednavatel’a (jednotlivé vymery, jednotkové ceny a ostatné vykonané prace a dodané tovary,
materidly a sluzby, priCom ich stpis sa prilozi ku kazdej jednotlivej faktire vystavenej
zhotovitelom). Fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najviac raz za kalendarny mesiac a sucet
fakturovanych siim nesmie prevysit dohodnutt cenu diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Kone¢nt (zuctovaciu) faktaru sa zhotovitel zavdzuje vystavit do 5 dni od protokoladrneho
odovzdania a prevzatia diela v stlade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Faktaru podl'a predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavédzuje vystavit' do 5
dni po pisomnom (protokolarnom) odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatel'om podl'a
¢l. IIT ods. 3 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom
sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym
dozorom objedndvatel’a, podpisany opravnenymi zéastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia tejto zmluvy alebo ktoré su
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu protokolu podl'a ¢l. IIT ods.
3 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vystavit' objednavatel'ovi faktiru v elektronickej forme, pricom je povinny
elektronick faktaru dorucit’ na emailovl adresu efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet ndkladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednéavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré si uvedené v ods. 14 a ods.
16 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej vystavenia, priCom musi
byt dorucend objednévatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objedndvatela. V pripade, ze vo faktare budu
uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat' vSetky nalezitosti a podmienky uvedené
v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel’ nema za
danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania thrady faktury. Nova lehota splatnosti
v danom pripade zacne plynut’ az po doruceni novej faktury objednévatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit novua opravent faktiru snovou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatel’a, predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi
do prilohy k faktare podl'a ods. 15 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela
Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou, v
ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi
na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda Ing. Marek Rybar (tel: 0903 411 521, email: marek.rybar@ferrmont.sk),
ktory je opravneny podpisovat’ a odovzdavat objednédvatel’'ovi prace ako 1 dielo, ktorého
realizacia je predmetom zmluvy.

c) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluSny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle nariadenia.

d) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V rdmci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
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2
h)

)

i)

zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a zo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zdkazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).
Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v z. n. p. a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v z.
n. p. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
zmien a doplneni, vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov. Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ maximalnu prevenciu pred vznikom Gjmy
na zdravi alebo inej obdobnej jmy zamestnancom zhotovitel'a alebo subdodavatel'om
v dosledku vykonu prac vo vyske (§ 14 Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych c¢innosti) spadajucich pod rozsah diela, priCom od o0sdb vykonavajucich
montaz a demontaz leSenia je zhotovitel povinny vopred (pred zaciatkom prac) mat
hodnoverne preukazané opravnenie k montazi a demontéazi leSenia, spravidla predlozenim
platného preukazu leSenara.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusSnych vykondvacich predpisov
adolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela dodrzi technickt Specifikaciu dodavanych
materidlov a zariadeni podl'a sutaznych podkladov k obstaravaniu.
Zhotovitel' je objednavatel'ovi na zdklade jeho ziadosti povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na realizaciu
diela sa planuje. Zhotovitel’ musi poskytnut’ objednévatel’'ovi alebo tretim osobam sucinnost’
v suvislosti s overenim kvality dodédvaného stavebného materidlu priamo u prislusného
vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto overenie mdze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktoru na dany ucel a na svoje naklady vyberie vylu¢ne objednavatel.
Ak bude vysledkom overenia nevyhovujuca kvalita dodavanych materidlov a zariadeni, nie
je zhotovitel’ opravneny ich do diela zabudovat’ ale je povinny dodat’ nové zariadenia a
materidly, ktoré budid suladné so vzajomne dohodnutou Specifikiaciou v zmysle vykazu
vymer a sut'aznych podkladov k verejnému obstaravaniu.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pdvodného stavu.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani realizacie
diela, ktoré¢ su v stulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

m) Najneskor ku ditu podpisu protokolu podl'a ¢l. III ods. 3 zmluvy je zhotovitel' povinny

objednévatel'ovi odovzdat’ ndvody na pouzitie v slovenskom alebo ceskom jazyku,
certifikaty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizécie diela
do prevadzky.

Strana 6/11



n)

0)

p)

Q)

r)

Zhotovitel' sa zaviazuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou - najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zékon ¢. 5/2004
Z.z.0sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v8§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodévatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegéalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodévatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitel'om alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost” za aktikol'vek Skodu (najmé za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto
¢lanku Zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodévatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel’ je tieZ povinny za seba a svojich subdodéavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny vztah na ucely
realizécie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tuseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,registracnd povinnost™). V pripade nesplnenia tejto
povinnosti vo¢i objednavatel’'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta
realizécie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani v dodatoc¢nej lehote

5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l.
IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukézat’ jej splnenie
najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii diela.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj projektovi
dokumentéaciu skutocného vyhotovenia diela (aj v elektronickej forme), potvrdenia,
rozhodnutia a iné¢ doklady vydané pocas realizacie, stavebny dennik, fotodokumentaciu,
certifikaty a atesty od pouzitych materidlov a inStalovanych zariadeni, protokol z tlakovych
sktiSok potrubia, prehlasenia o zhode, ndvody na obsluhu a zarucné listy k inStalovanym
zariadeniam, pripadne iné doklady tykajuce sa diela. Odovzdavacia dokumentacia
obsahujuca uvedené doklady bude odovzdana v Styroch vyhotoveniach + elektronicky na
USB.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

2. Pravaa povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizdcie diela do 5 pracovnych
dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (tel: 033/5966122, e-mail: slaby@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat,
prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpec¢nosti prace, zivotov alebo zdravia pracovnikov
alebo ak hrozia Skody na majetku a je opravneny za objednavatela preberat’ prace ako i
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. n), 0), p) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je poverena Mgr. Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
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v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zavdznymi pravnym
predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo
ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a
d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V
pripade, ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel oznédmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predlzeniu terminu realizdcie celého diela moze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade posobenia vysSSej moci, priCom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi vzniknutu prekdzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednévatel’ si méze voci zhotovitel'ovi ndhradu
Skody narokovat’.

Clinok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucCastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
(objektu) podla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov), pokial’ vyrobca doddvanych materiadlov a zariadeni neposkytuje dlhsiu zaru¢nt dobu.
Zarucéna doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas
vykonaného diela opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v salade s ¢l. III ods. 3
zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skuSobnej prevadzky
v trvani 2 dni (o ktorej sa spiSe pisomny protokol) nepreukdze dodrzanie vykonnostnych
parametrov diela v zmysle zmluvy a stit’aznych podkladov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatel’'ovi ako aj za vady,
ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni vzarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’ u
zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentéciou, najneskér do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel' sa
zavédzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-mailova adresu
osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych: slaby@tavos.sk)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 3
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pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednédvatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

.V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady sa
zhotovitel’ zavdzuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovand zo zadrzanej sumy
podrla ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.

. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy a je v
omeskani z iného doévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel’'ovi tirok z omeskania
vo vySke 100,00 EUR za kazdy zacaty dent omeskania s odstranovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednéavatela
vo vyske 1000,00 EUR bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:

1.1 v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. aku zhotovitel'a d6jde k ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
resStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

1.2 v pripade, ak zhotovitel' poruSil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
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povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v
pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. vpripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktGru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. v pripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato€nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsSetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajiuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, ndrokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstiipenia nachédza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1.  Zmluva,

ii.  Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,

iii.  Cenova ponuka

iv.  Sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podévat’ obidve zmluvné
strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
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zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajtice;j
vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit dobromysel'ne
vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny k
rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu v Slovenskej republike podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot poc¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v
pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat nezndmy** alebo
,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa zasielka
vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informécii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v stlade s§ 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obcliansky zdkonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom ich
slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1:  Vykaz vymer
Priloha ¢. 2:  Cenova ponuka zhotovitel'a
Priloha ¢. 3:  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dia ....................... Vo, ,dna ...,
za objednévatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s FERRMONT, a.s.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Tomas Focko

predseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva

na zéklade splnomocnenia zo dna 08.09.2022

Ivan Siska
podpredseda predstavenstvaa.s.
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Vypis materialu pre montaz

PoZiadavka na vymenu rozvodov v ramci VN2

Covdesign s.r.o., Bratislava

Pripravné prdce
Eislo rozmer
pozicie nézov pozicie material (mm) po&et |[MJ | cenaza MJ Cena spolu
Odvetranie, vy¢erpanie nadrze, vytazenie a likvidacia
sedimentov, docistenie nadrze 1]kpl - €
Priestorové leSenie na celu dobu rekonstrukcie - montaz,
prenajom, demontaz 1]kpl - €
Demontaz existujucich rozvodov v poZzadovanom rozsahu 1]kpl - €
Demontaz doplnkovych konstrukcii v rozsahu uréenom po
vyCisteni nadrze 500]kg - €

slo rozmer
pozicie nazov pozicie material (mm) cena za MJ Cena spolu

Potrubie vo VN

13.401 Potrubie zvarané ¢155x2,5 AISI 316 Ti DN150 3 m - €
13.402  |Oblak 90°, R=1,5xDN, ¢155x2,5 AISI 316 Ti DN150 2 ks - €
13.403 _ |Prechod priamy ¢$206/155, L=230 mm AISI 316 Ti_| DN200/150 1 ks - €
13.404 Priruba privarovacia plocha, PN10 AISI 316 Ti DN150 4 ks - €
Prestup cez stenu VN

P&vodny prestup odvrtat jadrovym vitanim, vlozit nové DN150 2 ks

potrubie a volny priestor vodotesne zatesnit - €
Potrubie v strojovni VN

13.593  |Potrubie zvarané ¢155x2,5 AISI 316 Ti DN150 2 m - €
13.601 _ |Lemovy kriZok ¢155x2,5 AISI 316 Ti DN150 2 | ks - €
13.605  |Priruba tociva, PN10 AISI 304 DN150 2 | ks - €

slo rozmer
pozicie nazov pozicie material (mm) pocet |MJ | cenaza MJ Cena spolu

Potrubie vo VN

13.411 Potrubie zvarané ¢$206x3,0 AISI 316 Ti DN200 55 [ m - €
13.412 _ |Oblak 90°, R=1,5xDN, $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 2 ks - €
13.413 Priruba privarovacia plocha, PN10 AISI 316 Ti DN200 2 ks - €
Prestup cez stenu VN

P&vodny prestup odvrtat jadrovym vitanim, vlozit nové DN200 1 ks

potrubie a volny priestor vodotesne zatesnit - €
Potrubie v strojovni VN

13.638  |Potrubie zvarané $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 1 m - €
13.646  |Lemovy kriZok ¢206x3,0 AISI 316 Ti DN200 1 ks - €
13.649  |Priruba tociva, PN10 AISI 304 DN200 1 ks - €

cislo

rozmer

pozicie nézov pozicie material (mm) cena za MJ Cena spolu
Potrubie vo VN
13.421 Potrubie zvarané ¢$206x3,0 AISI 316 Ti DN200 45 | m - €
13.422  |Obludk 90°, R=1,5xDN, $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 3 ks - €
13.423  |Prechod priamy ¢$306/206, L=290 mm AISI 316 Ti | DN300/200 1 ks - €
13.424 Priruba privarovacia plocha, PN10 AISI 316 Ti DN200 26 | ks - €
Prestup cez stenu VN
Pévodny prestup odvftat jadrovym vftanim, vloZit nové DN200 2 ks
potrubie a volny priestor vodotesne zatesnit - €
Potrubie v strojovni VN
13.682 NoZovy post]’va(?'A'G medziprirubovy, typ S76.1 j01j6_1 O{ DN200 1 ks I
PN10, s nestupajucim vretenom, materiél telesa Seda liatina,
dosky Cr-ocel a sedla kov/EPDM, ovladanie ruénym kolesom.
13.687  |Potrubie zvarané ¢$206x3,0 AISI 316 Ti DN200 3 m - €
13.695 |Lemovy kriZok $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 2 ks - €
13.697  |Prfruba toCiva, PN10 AISI 304 DN200 2 ks - €
13.690  |Obluk 30°, R=1,5xDN, $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 1 ks - €

slo rozmer

pozicie nazov pozicie material (mm) cena za MJ Cena spolu
Potrubie vo VN
13.431 Potrubie zvarané ¢$206x3,0 AISI 316 Ti DN200 7 m - €
13.433 _ |Oblik 90°, R=1,5xDN, $206x3,0 AISI 316 Ti DN200 1 ks - €
13.435 Priruba privarovacia plocha, PN10 AISI 316 Ti DN200 2 ks - €
Prirubové spoje
[ &Islo Tozmer

pozicie nazov pozicie material (mm) pocet |MJ | cenaza MJ Cena spolu
3 Prirubovy spoj DN150, PN10 AISI 316 Ti DN150 4 ks - €
5 Prirubovy spoj DN200, PN10 AISI 316 Ti DN200 21 | ks - €
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Vypis materialu pre montaz Covdesign s.r.o., Bratislava

113 |Prirubovy spoj DN200, PN10 s medziprirubovym posuvaom | AISI316Ti | DN200 [ 1 [ks] | - €]
cislo rozmer
pozicie nézov pozicie material (mm) po&et |MJ| cenaza MJ Cena spolu
13.aaa UloZenie potrubia DN150 (m=6 kg) AlSI 304 T-13-19 1 ks - €
13.aba UloZenie potrubia DN200 (m=12 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks - €
13.acc Podpera pod potrubie DN80 a 200 (m=390 kg) AlSI 304 T-13-19 1 ks - €
13.acd Bog&ny zaves potrubia DN200 (m=18 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks - €
13.ace Objimka na potrubia 2xDN200 (m=13 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks - €
13.acf UloZenie potrubia DN200 (m=12 kg) AlSI 304 T-13-19 2 ks - €
13.ada  |Objimka na potrubie 2xDN200 (m=18 kg) AlSI 304 T-13-19 1 ks - €
13.afa Objimka na potrubie DN80 a 200 (m=15 kg) AlSI 304 T-13-19 3 ks - €
Povrchova tprava vnutornej ¢asti ocelového veka a
valcovej koruny nadrZe - mechanické ocistenie, T kel - €
odmastnenie, dvojzloZkovy antikor6zny nater + vrchny nater
Tlakové skusky instalovanych potrubl
Eislo rozmer
pozicie nézov pozicie material (mm) po&et |[MJ| cenaza MJ Cena spolu
Tlakové skusky instalovanych potrubi 1]kpl - €
[Spolu ] - €
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FERRMONT.

Vés list islo / zo diia: / Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Nase cislo: 32798 /2026 g;llel;lgsf’eller?t’alfy

Vybavuje / linka: Ing. Ivan Chromek/ 0902 906 022
Miesto a datum: Bratislava / 05.03.2026

Certifikacia: CSN EN 1090-2+A1:2012
IS0

°“‘~>J»

Vec: CP-11260186 — Rekonstrukcia potrubi vo vyhnivacej nadrzi VN2 na COV Piestany

VéZeny zmluvny partner,
Na zaklade dopytu Vam zasielame cenovil ponuku na rekonstrukciu pre hore uveden( stavbu.

Nazov mnoZstvo  jednotka =~ jed.cena  celkom EUR bez DPH

D+M potrubi podla zadania 1 kpl 143 683,00 EUR

Cena celkom bez DPH 143 683,00 EUR

Cena je uvedena bez DPH

Cenova ponuka platna: 2 mesiace

Platobné podmienky: Splatnost faktary 30 dni (na zaklade ZoD)
Kontakt: ivan.chromek@ferrmont.sk

S pozdravom

Trencianska 1320/89 Pestovalelska 8 Tufanka 1222/115 Franje Krca 41,2.sprat,stan br.3
020 01 Pichov 82104 Bratislava 627 00 Brno - Slatina Opitina Zemun

T: +421 42 463 1630 T: +421 2 3278 0010 Ceské republika 11 185 Beograd Srbija

F: +421 42 321 4432 F: +421 2 3214 4190 IC: 03 635 046 T: +381 11 4053791

E: puchov@fermmont.sk E: bratislava@ferrmont sk E: uctama@ferrmont.cz ~ MB: 20507392
Banka: VUB a.s., IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Zapis: OR OS Trencin, Oddigl: Sa Viozka €. 10737/R
1C0 : 31619 916 | IC DPH: SK2020441907




CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadzag: FERRMONT, a.s
so sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
1CO: 31619916

tymto vyhlasujem, Ze v zdkazke - predmet zakazky:

»Rekonstrukcia potrubi no vyhnivacej nadrzi VN2 na cov PieStany“

nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpefim sam (tym nie je vylii¢ena neskorsia moZnost’
zmeny, av§ak za splnenia pravidiel zmeny subdoddvatel’ov potas pinenie zmluvy, ktoré si uvedené

v stitaznych podkladoch).!

D)  budemvuzivatsubdodivhy a -t tento déel uvvidzam:’

a)

navrhovani subdodéavatelia:

Subdodavatel’ Druh Prac D30 SpFavREas Kouat.
za subdodavatel’a

Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodévatel spiiia alebo najneskér v dase plnenia bude spifiat’ podmienky udasti tykajuce
sa osobného postavenia a neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona;
opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti

predmetu zakazky, ktory ma subdodavaterl plnit’.

V Puchove dia 5.3.2026

Ing. Tomés Focko, ¢len predstavenstva
splnomocnena osoba

FERRMONT.™

sidlo: fren&iansks 1320/32, 020 01 Fachov
recovisko: Pectovaialsks £, 821 N4 7ros v
ICO: 1 619 ¥i6  IE bpyy. s.\--;-;z._v.:;-'r,-\;.’n
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