Reg. &. objednavatela: Jod..nom
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutamy zastupca: Ing. Vladimir Pacik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo i¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: APROX Invest, spol. s.r.o.
So sidlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Milan Kollar — konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
vo veciach technickych, zmluvnych a cenovych: Ing. Milan Kollar, mobil: 0905 654 752
1CO: 35813 610
DIC: 2020224415
IC DPH: SK 2020224415
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo aetu IBAN:  SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Bratislava I, odd. Sro, vlozka &. 24251/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objedndvatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje néklady a na svoje

nebezpefenstvo vykond pre objednavatel'a dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre
dostavbu zakaznickeho centra v administrativnej budove v zdavode Trnavskej voddrenskej
spolocnosti, a.s. v Trnave* (dalej tiez len ,dielo). Dielo zahffia poskytnutie plnenia
smerujuceho k vypracovaniu projektovej dokumentacie pre dostavbu zékaznickeho centra v
mieste realizdcie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, najmé

1. vykonanie geodetického zamerania vyskopisu a polohopisu rieSeného uzemia (na
dostavbu),

2. vypracovanie dendrologického posudku (v subdodavke subdodavatel'om, ktorého
odsuhlasi objednavater’),

c vypracovanie dokumentacie stavby (buracie prace),

4. vypracovanie dokumentacie stavby (stupefi dokumentacia pre izemné rozhodnutie a
stavebné povolenie),



3 vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie a
6. vypracovanie dokumentacie interiéru + vizualizécie.

Projektova dokumentacia bude vypracovana v podrobnosti dokumentdcie stanovenej v Prilohe
¢. 1 zmluvy. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v
Prilohe ¢. 1 zmluvy.

. Objednavatel sa zavizuje, 7e riadne av&as zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu, v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela (ako siihrn Ciastkového plnenia podla ods. 1 body 1-6 tohto Clianku zmluvy)
a §pecifikicia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. 110/2021 zo diia 16. aprila 2021
(d’alej len ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelna sticast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' v stilade so zévdznymi pokynmi technického dozora objednéavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela §pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a
pokynov objednédvatel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podl'a ods. 1
zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v stilade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy nasledovne:

- Plnenie podl'a ¢l. IT ods. 1 bod. 1. a 2. zmluvy poskytne zhotovitel' do 4 tyZdiiov odo diia
platnosti zmluvy,
- Plnenie podla ¢l. 11 ods. 1 bod. 3. a 4. zmluvy poskytne zhotovitel' do 14 tyZdiiov odo dia
platnosti zmluvy,
- Plnenie podla ¢l. IT ods. 1 bod. 5 a 6 zmluvy poskytne zhotovitel' do 6 tyZdiiov odo diia
vydania stavebného povolenia prisl. stavebnym tradom na ziklade dokumentécie podla ¢l.
II ods. 1 bod. 3. a 4. zmluvy.
Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel’ dielo prevezme, je sidlo objednavatel'a a miestom
realizacie diela je sidlo zhotovitela, priGom projektova dokumenticia sa tyka zavodu
objednavatel'a v meste Trnava (zdkaznicke centrum v administrativnej budove), Frana Kral'a 1,
917 02 Trnava (zapisany na LV &. 1425 pre Okres: Trnava, Obec: Trnava, k. 0. Trava).
.V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku (pre
poskytnutie posledného z &iastkovych plneni podla ¢l. II ods. 1 bod 1-6 zmluvy), objednavatel
sa zavizuje riadne ukonCené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine. Dielo sa povazuje za
zhotovené poskytnutim posledného z &iastkovych plneni podla 1. IT ods. 1 bod 1-6 zmluvy.
. Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a v¢asnym
protokolarnym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumenticie (a inych dokumentov
v zmysle cenovej ponuky) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou
ponukou zhotovitela. Objednavatel' je opravneny neprevziat' dielo, pokial odovzdavané dielo
maé v ¢ase odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedi pripadné vady anedorobky, ktoré méa odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Zmluvné strany s opravnené spisat Ciastkové preberacie protokoly k
giastkovym plneniam podla ¢l. II ods. 1 bod 1-6 zmluvy (blizSie vid’ ¢l. VI ods. 1 zmluvy) v
pripade, ak zhotovitel' bude za prislusné &iastkové plnenia objednavatel'ovi fakturovat’ alikvotnu
Cast’ ceny celého diela spolu podla Prilohy ¢. 1 zmluvy.
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. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujucou sa k realizacii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej spdsobilosti na
realiziciu diela podla ¢l. II zmluvy a objedndvatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnat
stcinnost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v silade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 39.340,00 €
DPH 20% 7.868,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 47.208,00 €

Slovom : §tyridsat'sedemtisicdvestoosem Eur, 0 centov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd anemennd, zahfiiajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu
preukazatelne vykonanych naviac prdc nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych
objednéavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

. Vpripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato 0¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uc¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v &ase
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitelom za dan podl'a § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH*) a nie je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutoénost’ pisomne oznami
objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej faktiure vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a
nastanti dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname o0s6b na zruSenie registracie pre
DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dan4 dévodna obava, Ze zhotovitel’
prislusni DPH alebo jej Cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednéavatel’ je
opravneny takto zadrzanu sumu pouzit' na Uhradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktori bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zékona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
daniového uradu povinnost uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
daniovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednéavatel'a alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej ¢ast’.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zékona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.
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2.

10.

11.

12,

13.

14.

1.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zéaklade realne vykonaného plnenia, pric¢om zhotovitel jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych préc a dodévok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a tiezZ mesacnd sprava o postupe
realizacie diela. Koneénu - za¢tovaciu faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5 pracovnych
dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om postupom podl'a
¢l. 11T ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alebo Ciastkovy protokol o
prevzati ¢iastkového plnenia v ramei realizacie diela (¢l. III ods. 4 zmluvy). Spolu s Protokolom
sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodivok schvalenych
technickym dozorom objednavatela a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na Gcely plnenia zmluvy, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podla zadkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, priom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budl uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeskania Ghrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novii opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlce prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v men§om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k za¢tovacej faktire podla ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivost'ou,
v rAmci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

b) Zhotovitel' diela je povinny pocas realizacie diela dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zdkonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,Bezpelnosti
aochrany zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZziarnej ochrany“. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel’ zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona €. 124/2006 Z. z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo suvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktora pri vykonévani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni tejto zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.




d)

€)

ZhotoviteI' je povinny bezodplatne poskytnit objednavatelovi na jeho Ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
realiza¢nou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela (poas poskytovania plnenia
Specifikovaného v ¢l. II ods. 1 bod. 1-6 zmluvy) zvolat’ podla potreby kontrolny vybor
zlozeny zo zéastupcu zhotovitel'a a minimalne dvoch zastupcov objednavatel’a, a to za
ucelom odsuhlasenia navrhovanych technickych rieSeni, ktoré budi obsiahnuté v
projektovej dokumentacii ¢i inych dokumentov vyhotovovanych v ramci realizacie
diela. Rovnako sa postupuje v pripade zistenia rozporov skutoéného stavu s pdvodnou
projektovou dokumentaciou, ak je tento nestlad podstatny pre realiziciu diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

1.

a)

b)

d)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost' vsetky dostupné informdacie a
dolezit¢ technické podklady potrebné na realizaciu diela, najmd povodné projekty
arealovych rozvodov inzinierskych sieti a pévodné projekty administrativnej budovy v
mieste realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy. V pripade neposkytnutia si¢innosti
nie je objednavatel’ opravneny voci zhotovitel'ovi uplatiiovat’ sankcie z omeSkania.
Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’ prace
v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak
hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatela preberat’ dielo (ako aj Ciastkové
plnenie), ktoré¢ho realizacia je predmetom zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a tejto zmluvy,
cenovej ponuky alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR,
ma pravo ziadat', aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia,
ked mu objednéavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poZziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odsttpit’.

K prediZeniu terminu realizicie celého diela modZe, okrem neposkytnutia sidinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade poOsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ (vys$iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade posobenia vy$Sej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voéi zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

Na objednavatela prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu difiom zaplatenia ceny
celého diela spolu podla €l. IV ods. 1 zmluvy alebo k ¢iastkovému plneniu podla ¢l. 11 ods. 1
bod. 1-6 zmluvy diiom zaplatenia prislusnej Casti ceny celého diela spolu podl'a Prilohy &. 1
zmluvy v pripade, ak sa od zhotovitel'a (v sulade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy) prebera aj ¢iastkové
plnenie v ramci realizdcie diela. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie, az do jeho
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protokolarneho odovzdania podl'a ¢1. III ods. 4 zmluvy (alebo jeho ¢asti), je zhotovitel’ a v Case
od protokolarneho odovzdania diela alebo jeho casti az do tihrady ceny celého diela spolu alebo
jej alikvotnej casti v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvou sa dielo nachidza
v opravnenej drzbe objednavatel’a.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vypracované dielo - projektova dokumenticia a s fiou
stvisiace dokumenty, je predmetom autorského prava (v vynimkou dendrologického posudku
podla ¢l II ods. 1 bod. 2 zmluvy). Odo dia nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu alebo jeho
Casti udeluje zhotovitel objednavatelovi stihlas (licenciu) s pouzitim diela v stlade
s podmienkami obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy.

Tieto materialy v sihrne tvoriacu projektovii dokumenticiu v rozsahu podla Prilohy ¢. 1
zmluvy méze objednavatel’ pouzit’ na Gi¢el vykonania stavebnych tdprav a stavby na podklade
zhotoveného diela, na marketingové tcely objednavatel’a, v ramci obstarania tovarov a sluzieb
v budticnosti a na iné Gcely, pri ktorych je pouzitie diela alebo jeho ¢asti vzhl'adom na jeho
charakter obvyklé. V suvislosti s obstaranim tovarov asluzieb moézu byt tieto materialy
spristupnené zaujemcom o Ucast’ v obstarani tovarov alebo sluZieb arovnako aj uspeSnému
uchadzacovi na ucel splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela alebo jeho Casti na akékol'vek
Gradné Gcely (najmd v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovazuje za
porusenie autorskych prav k zhotovenému dielu. Pouzitie diela (alebo jeho casti) tretou
(neopravnenou) osobou alebo pouZitie na iné ucely nez sit dohodnuté zmluvou je mozné len na
zaklade predchadzajucej pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho Casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel’ sa vzdava prava na
akukol'vek fakturaciu v stvislosti su suhlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela oprdvnenymi zistupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pricom na plynutie zaru¢nej doby
nema vplyv skuto¢nost’, ak objednavatel’ protokolame prevzal ¢iastkové plnenie podla ¢l. II
ods. 1 bod. 1-6 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednéavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emilom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 pracovnych dni odo diia zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a)
alebo e-mailom na e-mailovii adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednéavatel'a vo veciach
technickych zareagovat' na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor vak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstrénenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.




7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezaCne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstrénenie vady
sa zhotovitel' zaviizuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

1. V pripade omeSkania objednavatela s ihradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi urok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacCaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi niektory z terminov poskytnutia ¢iastkového plnenia uvedené v ¢lanku
III. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani) z in¢ho dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny
uhradit’ objedndvatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny &iastkového plnenia bez
DPH podl'a Prilohy ¢. 1 zmluvy zvlast' za kazdé iastkové plnenie, s ktorého realizaciou sa
dostal do omeskania, a to za kazdy zac¢aty defi omeskania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel'a alebo neodstrani reklamovanti vadu v
lehotach podl'a €l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 60,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

4. Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie dicla
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstiipenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel' neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdosobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmai:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokradovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér do 7 dni odo diia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutoénost’, ktorda by mohla ovplyvnit' d’al3ie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorA mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné poru$enie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,



3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi zavere¢ni spravu s vymedzenim
¢iastkového plnenia na realizacii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitelom.

O odovzdani a prevzati ¢iastkového diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit' a doplfat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla uétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zistupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavidzuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktor¢é mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovdvat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavidzuji, Zze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda rieSit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.




. Do plynutia lehot poc¢itanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku ,.Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uc¢innost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
26. 05. 20N , "
V Piestanoch, dna ....................... A% %Zf' 7"“‘%6 dia.2.0.:05-.2011
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. APROX Invest, spol. s.r.o.
Ing. Vla Ing. Mi'~
predsed konatel

Ivan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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APROX
INVEST

Investiénd projektovo-inZinierska aobchodna spoloénost sr. o.

Trnavské vodarenské spoloénost’ a.s.
Priemyselna 10,
921 79 Piestany

Bratislava 16.04.2021 Nasa znacka: 110/2021 Vybavuje: Ing. Kollér: 0905/654752

VEC: Cenova ponuka: ,Projektové price — Dostavha AB TAVOS - Zakaznicke centrum zo zézemim*

Na zaklade Vasej poziadavky Véam predkladém cenovi ponuku projektovych prac na hore uvedend akciu. Cena je stanovena
podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inzinierskych Ginnosti UNIKA 2017, Cenové ponuka
nezahffia cenu spravnych poplatkov tie budl fakturované na zéklade skutodne vynalozenych nékladov. Cenova ponuka
neobsahuje cenu, svetlotechnického posudku, hydrogeologického prieskumu, akustického posudku.

1./ NAVRH CENY PREDPROJEKTOVYCH A PROJEKTOVYCH PRAC

1.1. Geodetické zameranie vySkopisu a polohopisu rieseného tizemia + véetky povrchové znaky a body
Zabezpecenie geodetickych prac /cena subdodavatel'a/

Cenova kalkulacia 1.400,00,-EUR/bez DPH

1.2. Dendrologicky posudok
Zabezpecenie dendrologického posudku /cena subdodavatela/

Cenova kalkulacia 480,00-EUR/bez DPH
1.3. Vypracovanie dokumenticie stavby -btiracie price
Vysokokvalifik. koncepcné a koor. prace: 16 hod x 40,00,-EUR/hod = 640,00,-EUR/bez DPH
Velmi naroéné a koncepcné prace: 24 hod x 30,00,-EUR/hod = 720,00 ,-EUR/bez DPH
Pomocné préce 2 hod x 10.00,-EUR/hod = 20,00 ,-EUR/bez DPH
Cenova kalkuléacia 1.380,00,-EUR/bez DPH
1.4. Vypracovanie dokumentacie stavby -stuperi DUR/DSP
Vysokokvalifik. koncepéné a koor. prace: 228 hod x 40,00,-EUR/hod = 9.120,00,-EUR/bez DPH
Velmi narocné a koncepcné préce: 194 hod x 30,00,-EUR/hod = 5.820,00 ,-EUR/bez DPH
Pomocné prace 12 hod x 10,00.-EUR/hod = 120,00 ,-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 15.060,00,-EUR/bez DPH
1.5. Vypracovanie dokumentécie stavby - stuperi DRS
Viysokokvalifik. koncepéné a koor. préce: 238 hod x 40,00,-EUR/hod = 9.520,00,-EUR/bez DPH
Velmi nérocné a koncepcné préce: 198 hod x 30,00,-EUR/hod = 5.940,00 ,-EUR/bez DPH
Pomocné prace 12 hod x 10,00.-EUR/hod = 120,00 .-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 16.580,00,-EUR/bez DPH
1.6. Vypracovanie dokumentacie interiéru + vizualizicie /ZC, zasadaéky, kancelérie riaditel, vestibulu/
Viysokokvalifik. koncepéné a koor. prace: 78 hod x 40,00,-EUR/hod = 3.120,00,-EUR/bez DPH
Velmi nérocné a koncepcné prace: 74 hod x 30,00,-EUR/hod = 2.220,00 ,-EUR/bez DPH
Pomocné prace 10 hod x 10.00.-EUR/hod = 100,00 .-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 5.440,00,-EUR/bez DPH
Celkova cena ,,éast' 1 bez DPH 39.340,00,-EUR
DPH 20% 7.868,00,-EUR
Celkova cena s DPH 47.208,00,-EUR

Prevadzka firmy a postova adresa: APROX Invest, spol. sr.0., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
ICO: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava ., odd.: s.r.0.
vloZka €.24251/B zo dia 6.6.2001
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Investiéna, projektovo-inZinierska aobchodna spoloé¢nost sr.o.

2./ OBJEKTOVA SKLADBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
A,B - Sprievodné a suhrnné technicka spréva
C - Celkové situacia stavby
D - Koordinatna dokumentécia
SO-01 Administrativna budova
E1- Dokumentécia stavebnych objektov
E1-01 - Cast Architektonicko-stavebné
E1-02 - Cast Statika
E1-03 - Cast Zdravotechnika
E1-04 - Cast Ustredné vykurovanie
E1-05- Cast' Elektroinstalécie - silnoprid, slaboprid
E1-06 - Cast' Vzduchotechnika a chiadenie
E1-07 - Cast ProtipoZiarne rieSenie stavby
E1-08 - Energetické postidenie stavby
S0-20 Infrastruktiira
S0-21- Spevnené a parkovacie plochy pre ZC
50-22 -Odvodnenie novych spevnenych a parkovacich pléch
§0-23 - Oplotenie- zmena linie a tvaru
§0-24 - Informaény pylén TAVOS /East’ stavebna, Cast' statika, Cast’ elektroinstalacie/
F - Projekt organizécie vystavby /POVJ, vrétane Casti BOZP
H - Celkové naklady stavby

Projekt bude vypracovany v zmysle platnych legislativnych predpisov, vyhlasok, noriem STN a odborne spdsobilymi
osobami

3./ EXPEDICIA
5x tladend verzia dokumentacie
2x elektronicka forma dokumentacia na nosi¢i CD/ DVD

4/ TERMINY / PREDPROJEKTOVE A PROJEKTOVE PRACE/
4.1.1 Zabezpedenie geodetickych prac zameranie vy$kopisu a polohopisu
4.1.2 Dendrologicky posudok

Termin pinenia do: do 4 tyzdriov od podpisu ZoD

4.1.3 Vypracovanie dokumentacie stavby -buracie prace
4.1.4 Vlypracovanie dokumentacie stavby -stuperi DUR/DSP

Termin plnenia do: do 14 tyzdiiov od podpisu ZoD
4.1.5 Vypracovanie dokumentécie stavby -stuperi DRS do 6 tyZdriov od vydania stavebného povolenia
4.1.6 Vypracovanie dokumentacie interiéru + vizualizacie /ZC, zasadacky, kancelérie riaditela, vestibulu/

Termin plnenia do: do 6 tyzdiiov od vydania stavebného povolenia
5./ POZADOVANE PODKLADY

- pbvodné projekty aredlovych rozvodov inzinierskych sieti
- pbvodné projekty administrativnej budovy v papierovej

- stiginnost pri spracovani jednotlivych stupfiov projektu

- stiinnost' pri vykone inZinierskej Cinnosti

S pozdravom
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tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spolotnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |., odd.: s.r.o.
viozka ¢.24251/B zo dia 6.6.2001




