Reg.
Reg.

. objednavatela: ....L.5.05.

. zhotovitePa: 32,9053 21

Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. ziakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

(dalej ako ,,objednavatel’™)

a

2. Zhotovitel’: K&K Technology, a.s.
So sidlom: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Ceské republika
Statutarny zastupca: Vdclav Kutil — predseda predstavenstva, a.s.

Ing. Jan Kautil - ¢len predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Jan Kutil - ¢len predstavenstva a.s.
1CO: 64833186
DIC: CZ64833186

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

Cislo G¢tu IBAN:  SK10 0900 0000 0051 2082 5181; SWIFT (BIC): GIBASKBX
Email: kutilj @kk-technology.cz

Zapisany v Obch. reg. vedenom Krajskym stiidom v Plzni, oddiel.: B, vl. €. 531

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo vykona pre objednévatel’a dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre
rekonstrukciu VN3 na COV Zelene¢ a poskytnutie suvisiaceho plnenia* (dalej tiez len
,dielo®). Dielo pozostiva z vypracovania jednostupfiovej projektovej dokumentacie na
realizéciu rekonstrukcie vyhnivacej nadrze & 3 na COV Zelened (dalej tiez len "VN3") a
poskytnutia stvisiaceho plnenia - najma statického posiidenia VN3 autorizovanym statikom s
ohladom na jej vodotesnost a plynotesnost, vykonania skisky vodotesnosti a plynotestnosti
VN3 za G&elom lokalizacie a kvantifikacie tinikov, vypracovania navrhu opatreni na dosiahnutie
statickej sposobilosti, plynotesnosti a vodotesnosti vyhnivacej nadrze a vykonu dozoru v
priebehu rekonstrukcie vyhnivacej nadrze na podklade zrealizovaného diela. Dielo nezahffa
demontaz strechy a izoldcie vrchliku VN3 a realizaciu stavebno-technického prieskumu
konstrukcie VN3. Plnenie poskytované zhotovitelom je vymedzené v Prilohe ¢. 1 zmluvy.




o

Objedndvatel' sa zavdzuje, ze riadne a véas zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu, v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. N-225-20 zo dia
9. septembra 2020 (d’alej tieZ aj ,,cenova ponuka‘), ktora tvori neoddeliteI'nt sti¢ast’ zmluvy ako
jej priloha ¢. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ v sulade s cenovou ponukou a so zavdaznymipokynmi technického dozora
objednavatel'a. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsthlasit,, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podla pokynov objednavatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vyhotovovani diela konat’ v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit’ dielo v stilade so v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR.

Clanok ITI.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 8
mesiacov odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel dielo prevezme, je sidlo objednavatela
(Priemyselnd 10, 921 79 PieS$tany) a miestom realizcie diela je sidlo zhotovitel'a a VN 3 na
COV Zelene¢ (zapisana na LV & 993 pre k. 4. Zeleneg).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a v€asnym
protokolarnym odovzdanim zhotoveného diela (projektovej dokumentacie v rozsahu podl'a 1. 1
zmluvy) objedndvatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou ponukou zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, pokial’ odovzdavané dielo ma v Case odovzdania
akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené vrozpore s cenovou ponukou alebo pokynmi
technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné
vady a nedorobky, ktoré mé odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s dokumentaciou potrebnou pre realizaciu diela sa riadne oboznamil
pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spitia podmienky odbornej spdsobilosti na realizaciu
diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavdzuje poskytnut’ sti¢innost’ nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela. Technické podklady potrebné pre realizaciu diela poskytne objednavatel
zhotovitel'ovi na zéklade jeho Ziadosti (¢l. V ods. 2 pism. a) zmluvy).

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢l. II. zmluvy, v sulade so zdkonom C¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v i¢innom zneni, pevnii cenu zahffiajicu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 38.533,00 €
DPH 20%: 7.706,60 €
Cena celého diela spolu s DPH: 43.239,60 €

Slovom : Styridsat'tritisicdvestotridsat'devat’ Eur, 60 centov.

Prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 3 zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v. z. n. p (d’alej len ,,zakon o DPH*).




. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu je kone¢na a nemenna, zahfiajica vietky
naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane
dopravnych ndkladov. Navy3enie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zéklade
pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v €ase uskuto¢nenia zdanitel'n¢ho
plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajiicej sa povinnosti platit’ DPH, sa zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze preddavky sa nebudi poskytovat, s vynimkou plnenia
poskytovaného za vykon dozoru v priebehu rekonstrukcie VN3 na podklade zrealizovan¢ho
diela (projektovej dokumentécie vypracovanej objednavatelom).

. Na tugely fakturacie je dielo rozdelené do 2 relativne samostatnych casti (fakturatnych
mil'nikov), po ktorych splneni (po poskytnuti tohto plnenia zhotovitel'om) mé zhotovitel' narok
na fakturaciu dohodnutej ¢asti celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy. Platba bude
preto realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktur vystavenych zhotovitef'om po
zrealizovani tychto relativne samostatnych Casti diela (statické posudenie spdsobilosti VN 3 a
vyhotovenie a protokoldme odovzdanie diela - projektovej dokumenticie v rozsahu
dohodnutom zmluvou), pri¢om zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' faktaru vo vyske 40 % z ceny
celého diela spolu bez DPH do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania zaverov
statického postidenia sposobilosti VN 3 objednavatelovi a v rovnakej lehote a vo vyske 60 % z
ceny celého diela spolu bez DPH od protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela v stlade s ¢l.
III ods. 4 zmluvy. Zhotovitelom fakturovana suma nesmie v sucte presiahnut’ cenu celého dicla
spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

. Zhotovitel' sa zaviizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicku faktiru doruéit’ na emailova adresu efaktury@tavos.sk.

. Faktara musi obsahovat’ vetky naleZitosti faktary podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, priom
musi byt doruéend objednavatel'ovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
dorudenia faktiry je defi zaevidovania faktary na podatelni objednavatela (v sulade s jeho
internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktare budii uvedené nespravne tdaje, alebo nebude
obsahovat’ vsetky ndleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie
faktary a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat
sankciu z omeskania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat’ az
po doru&eni novej faktiry objednavatel'ovi.

. Vpripade vratenia faktary je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitela
o doévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novii opravenii faktiiru s novou
lehotou splatnosti.

V pripade, 7e pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postadovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednévatel'ovi iba za skuto¢ne poskytnuté plnenie. Supis tychto nevykonanych préc (plneni),
odstihlasenych technickym dozorom objednavatel’a, predlozi zhotovitel' objednéavatelovi do
prilohy k faktire podl'a ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:
a) Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.
b) Zhotovitel’ je povinny pocas realizicie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
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c)

d)

zdravia pri praci“ ako aj na tseku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na tiseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a zo suvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktori pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnit’ objednavatelovi na jeho Ziadost’
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentdciou v rozsahu podla ¢l. II zmluvy. Zhotovitel' je povinny
realizovat’ autorsky dozor pocas realizacie rekonstrukcie VN 3 na podklade zhotoveného
diela, pricom objednéavatel’ je povinny ho informovat o zacati rekon$trukénych prac
minimalne 5 pracovnych dni vopred (pisomne alebo emailom).

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela (poCas vykonu priac na vypracovani
projektovej dokumentécie po realizécii skiiSok vodotesnosti a plynotesnosti VN3) zvolat’
podla potreby kontrolny vybor zlozeny zo zastupcu zhotovitela a minimalne dvoch
zastupcov objednavatel’a, a to za G¢elom odsuhlasenia navrhovanych rieSeni, ktoré buda
obsiahnuté v projektovej dokumentécii podla €¢l. II zmluvy. Ak to technicky dozor
nepovazuje za potrebné, modze navrhované rieSenia odsthlasit’ sam.

Zhotovitel je povinny dodat’ objednavatelovi dielo (vyhotoveni projektovi
dokumentaciu) pisomne v 6 vyhotoveniach a sucasne aj v elektronickej podobe na CD
nosici.

2. Préava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

€)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi na jeho ziadost' vSetky dostupné informécie a
dolezité technické podklady potrebné na realizaciu diela (vymedzené v Prilohe ¢. 1
zmluvy). V pripade neposkytnutia stéinnosti nie je objedndvatel' opravneny voci
zhotovitel'ovi uplatiiovat’ sankcie z omesSkania, a to za dobu, po ktori bol objednavatel’ v
omeskani s poskytnutim stuc¢innosti.

Objednavatel’ poveruje kontrolou €innosti zhotovitel'a pocas realizécie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny preru$it’
prace aje opravneny za objednavatela prebrat’ dielo, ktorého realizacia je predmetom
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Zze zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vyS$Sej moci, priCom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)
V pripade pdsobenia vys§ej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
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o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat’.
f) Za G&elom v&asnej realizacie diela sa objednavatela zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi
nasledujicu sucinnost’:
- realizovat’ demontaz strechy a izolacie VN3 za tcelom lokalizacie unikov
v ramci skasok vodotesnosti a plynotesnosti (v termine do 6 tyzdiov odo dia
platnosti zmluvy

- poskytnit’ zhotovitel'ovi na Gcely realizacie diela kompletni projektovii
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavebnej a technologickej ¢asti VN3,
vratane vykresov vystuze, technickych informécii o dodatoCnom vystuzeni
ocelovymi lanami a tiez informacie o prevadzke VN3, vratane zaznamov o
opravach, reviziach, skuskach ¢i inych opatreniach priamo suvisiacich s
predmetom zmluvy v rozsahu, ktory si zhotovitel' dohodne s technickym
dozorom objednavatel’a, a to do 2 tyzdiiov odo diia platnosti zmluvy

- zabezpecit’ stavebno-technicky prieskum VN3 v rozsahu stanovenom
zhotovitel'om, vratane suvisiacich plneni (napr. zabezpecenie leSenia) a tieZ aj
odovzdanie spravy od odborne spdsobilej autorizovanej osoby, ktora vykona
stavebno-technicky prieskum VN3 v termine do 4 tyzdiiov od dorucenia
pisomnej alebo emailovej vyzvy zhotovitel'a.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

Na objednavatel’a prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu (vypracovanej projektove;j
dokumentacii s navrhom opatreni na zabezpeCenie vodotesnosti a plynotesnosti VN3 a
protokolom o skuskach vodotestnosti a plynotestnosti) ditom zaplatenia ceny zhotovenia celého
diela spolu dohodnutej v ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je
zhotovitel' a v ¢ase od protokolarneho odovzdania diela az do thrady ceny diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi zmluvou sa dielo nachadza v opravnenej drzbe objednévatela.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vypracované dielo - projektova dokumenticia, je
predmetom autorského prava. Odo diia nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu udel'uje
zhotovitel' objednéavatel'ovi stihlas (licenciu) s pouzitim diela v stilade s podmienkami
obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sthlasi s tym, aby boli prava k dielu
(projektovej dokumentécii) prevoditelné na tretie osoby a na prevod tychto prav (vlastnicke
pravo, ¢i uzivacie pravo) sa nevyzaduje predchadzajici suhlas zhotovitela.

Materialy v sthrne tvoriace projektovi dokumentaciu podla ¢l. II zmluvy méze objednavatel
pouzit' na el realizacie automatickej tlakovej stanice na podklade zhotoveného diela, na
marketingové ucely objednavatel’a, v ramci obstarania tovarov a sluzieb v budicnosti ana iné
ucely, pri ktorych je pouZitie diela alebo jeho casti vzhl'adom na jeho charakter obvyklé.
V suvislosti s obstaranim tovarov a sluzieb mézu byt tieto materialy spristupnené zaujemcom
o cast’ v obstarani tovarov alebo sluzieb a rovnako aj GspeSnému uchadzacovi na ucel splnenia
predmetu obstarania. Pouzitie diela na akékol'vek trradné uCely (najmé v spravnych alebo inych
obdobnych konaniach) sa nepovazuje za porusenie autorskych prav k zhotovenému dielu.
Pouzitie diela na iné cely, neZ sit dohodnuté zmluvou, je mozné len na zaklade predchadzajicej
pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouZitie diela (alebo jeho casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene diela podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel’ sa vzddva prava na akukol'vek
fakturaciu v suvislosti so sthlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby mé objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
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Zhotovitel’ poskytuje na dielo (poskytované plnenie) zaruku 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objedndvatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, musi objednavatel' uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady
najneskér do 15 pracovnych dni odo dnia zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-mailovli adresu
osoby opravnenej konat' v mene objedndvatela vo veciach technickych) zareagovat' na
reklamaciu objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po tom,
¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v o technicky najkratSom moZnom case,
najneskér vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objedndvatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstratiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovan( vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych strén, je objedndvatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel oprdvneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného doévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny objednavatelovi uhradit’ urok
z omeskania vo vySke 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednévatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. S alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 50,-€ za kazdy zacCaty deni omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednéavatel’'a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sankcie uplatiované podla zmluvy budi druhej strane
fakturované, pri¢om druha strana sa zavézuje tieto sankcie uhradit’.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:
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2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a d6jde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobnéa skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spoésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v i€innom zneni.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnl
stcinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusSil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o porueni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiupeni od zmluvy nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene zastavi

vsetky d'alSie prace na realizécii diela;

Odstupenim od zmluvy zanikajl vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych v

zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

atroky. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dielo v stave, v akom sa ku
diu odstupenia nachadza.

O odovzdani aprevzati nedokoneného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, sipis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac, datumy a podpisy poverenych
zastupcov.
Clanok X.
Zaveredné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah vzniknuty na zaklade zmluvy sa spravuje pravnym
poriadkom SR. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, zakonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon a ostatnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom
zavizkov vyplyvajlcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie ddleZitosti dokumentov:
i. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné v§eobecne zavdzné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné¢ podklady.




Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su oprdvnené podavat’ obidve
zmluvné strany.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze informacie, ktoré mu boli zverené objedndvatelom, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17 anasl
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Zmluvné strany sa zavidzujli, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda rieSit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sidu SR podla zakona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujiicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefobnnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6éb a o0sob opravnenych
konat' vo veciach technickych nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné
pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznadmia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uc¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzujl, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, diia .94:02. Y. v KRTOVECH | ana Y 202
za objednavatela: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. K&K Technology, a.s.
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KK K&K TECHNOLOGY

ommmemse A XK CI1OVA SPOLECNOST

Pro:

NABIDKA

€. N- 225 -20
,,COV Zelenet ~ rekonstrukce VN3

Trnavska voddrenska spolocnost, a.s.
Priemyselnd 10; 921 79 Piestany

NABIZEJICI: K&K TECHNOLOGY a.s.

Koldinova 672; 339 01 Klatovy

Na zakladé Vasi poptavky ze dne 14.8.2020 Vam predkladame nasledujici nabidku.

Podklady pro zpracovani nabidky:

poptévka zadavatele ze dne 14.8.2020
prohlidka stavby ze dne 24.8.2020
neuplné projektové podklady plvodniho feseni

Pfedmét nabidky:

pfiprava VN3 na provedeni zkousky vodotésnosti a plynotésnosti (dopusténi a upusténi vody pro
zkousky zajisti provozovatel)

provedeni zkousky vodotésnosti a plynotésnosti VN3 s cilem lokalizovat a kvantifikovat zjisténé tniky
zpracovani vyhodnoceni ze zkouSek vodotésnosti a plynotésnosti

statické posouzeni VN3 autorizovanym statikem vcetné posouzeni sohledem na vodotésnost a
plynotésnost

navrh moznych opatfeni na dosaZeni statické zplsobilosti nadrZe a jeji vodotésnosti a plynotésnosti
vypracovani jednostupriové projektové dokumentace pro provedeni stavby na zdkladé statického
posouzeni a stavebné technického prizkumu nadrze (ten neni pfedmétem této nabidky)

autorsky dozor v priibéhu realizace rekonstrukce VN3

Predpokladany rozsah projektové dokumentace:

staticka cast

opatieni k zajisténi vadotésnosti a plynotésnosti VN3
projekt rekonstrukce stfechy

projekt organizace vystavhy

navrh technologickéhe postupu realizace dila

vykaz vymeér a rozpodet

Doplnujici informace:

pred provedenim zkousek vodotésnosti a plynotésnosti VN3 je potifebné demontovat stévajici stiechu
a izolace vrchliku tak, aby byl obnaZen Zelezobetonovy povrch vrehliku za Gcelem lokalizace Unikd
v ramci zkousek (tyto demontaini prace nejsou pfedmétem pinéni této nabidky).

pro zpracovani statického posouzeni VN3 je potfebné poskytnout ze strany zadavatele kompletni
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavebni i technologické Casti VN3 vcetné vykresd
vyztuie, technické informace o dodateéném vyztuZeni ocelovymi lany a ddle pak informace o provozu
VN3 v prabéhu jejiho provozovani véetné zdznam o opravach, revizich, zkouskach a jinych opatfenich
pfimo souvisejicich s pfedmétem této nabidky (dle pozadavkii zhotovitele).




- pro zpracovéni statického posouzeni a projektu bude nutné zrealizovat stavebné-technicky prdzkum
konstrukce VN3 (véetné souvisejicich pfipravnych Cinnosti), podle poZadavki statika zhotovitele, ktery
viéak neni pfedmétem této nabidky. Rozsah tohoto prizkumu bude stanoven zhotovitelem aZ po
predlozeni veskerych dostupnych stavajicich podkladd o VN3 (viz. pfedchozi bod) a téZ na zakladé
vysledki z provedenych zkousek vodotésnosti a plynotésnosti zhotovitelem.

Cena: weernws. 38533,- EUR bez DPH

Platnost nabidky: do 30.11.2020

V Klatovech 9.9.2020

Ptiloha: Seznam vybranych referenénich staveb






