Reg. & objednavatePa: .§4/2041
Reg. . zhotovitela: ............ue.....

Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskors$ich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavské vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutamy zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sika, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burde;j

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
I1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo Giétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka €. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: APROX Invest, spol. s.r.o.
So sidlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Statutamy zéastupca: Ing. Milan Kollar — konatel spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Milan Kollar, mobil: 0905 654 752
ICO: 35813610
DIC: 2020224415
IC DPH: SK 2020224415
Bankové spojenie: ~ Tatra banka, a.s.
Cislo G&tu IBAN:  SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 24251/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpefenstvo vykona pre objednavatela dielo: ,.Zmena projektovej dokumentdcie pre
vytvorenie nového zdkaznickeho centra v priestoroch administrativnej budovy v sidle
Trnavskej vodarenskej spolocnosti, a.s. v Piest'anoch* (d’alej tiez len ,dielo®). Dielo zahfiia
projektovii ¢innost - zmeny povodne vyhotovenej realizaénej projektovej dokumentacie v
rozsahu vypracovanie navrhu novych dispozicii vratane vizualizdcii a vypracovanie
dokumentécie stavby v stupni dokumentdcia pre realizdciu stavby, priCom sucastou
realizovaného diela je aj vykon autorského dozoru stavby. Zmeny projektovej dokumentacie sa
tykajd zmeny dispozi¢ného rieSenia, zmeny projektu klimatizacie (v dosledku novych
klimatiza¢nych jednotiek), zmeny vyvolané zmenou rozsahu projektu, zmeny pouzitych a
zabudovanych materialov (obklady, dlazby, stierky...), zmeny tykajice sa Gpravy rozmiestnenia
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nabytkov a upravu Specifikicie vykazu vymer, zmeny v dosledku tUpravy projektu
elektroinstalacnych rozvodov, vodoinstalaénych rozvodov a rozvodov vykurovania. Plnenie
zhotovitel’a, ktoré je povinny v ramci realizacie diela poskytndt, je vymedzené v Prilohe ¢. 1
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avéas zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu, v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 9. februara
2021 (dalej tiez aj ,,cenovéa ponuka‘), ktora tvori neoddelitel'nti su¢ast’ zmluvy ako jej priloha &.
1. a v projektovej dokumentacii vyhotovenej zhotovitel'om (d’alej tiez len ,,PD*).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel’ rovnako vyhlasuje, Ze na
ucely realizacie diela je obozndmeny s PD. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit’ v stilade s PD
a so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim realizacie prac na
zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze
dielo prepracuje podla pokynov objedndvatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.
Rozsah vykonu autorského dozoru stavby je zhotovitel’ povinny si nechat’ vopred odsthlasit’ vo
forme pokynov technického dozora podl'a tohto odseku tohto élanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat’ v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit dielo v stlade so vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 1
mesiaca odo diia platnosti zmluvy.

Miestom realizacie diela je sidlo objednavatel’a a sidlo zhotovitel’a.

V pripade, ak zhotovitel ukonci dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto &lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a vCasnym
protokolarnym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumentécie pre realizéciu stavby (a inych
dokumentov podla ¢l. V ods. 1 pism. f) zmluvy) objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu
o odovzdani a prevzati riadne zhotovené¢ho diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran v stlade s cenovou ponukou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo,
pokial' odovzdavané dielo ma v ¢ase odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené
vrozpore s cenovou ponukou alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedil pripadné vady a nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo
v ase jeho odovzdania objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou, najmid PD vztahujicou sa k realizacii
diela, sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej
spOsobilosti na realizaciu diela podla ¢l. II zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje
poskytnit’ su€innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢l. II. zmluvy, v sulade so zékonom ¢.

18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v u€¢innom zneni, pevnu cenu zahfiiajicu
vSetky néklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH*: 16.580,00 €
DPH 20%: 3.316,00 €
Cena celého diela spolu s DPH*: 19.896,00 €

Slovom : devitnast'tisicosemstodevit'desiatest’ Eur, O centov.
* s vynimkou vykonu autorského dozoru stavby
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Cena za vykon autorského dozoru stavby bez DPH: 30 € /hodina
DPH 20%: 6 € /hodina
Cena za vykon autorského dozoru stavby s DPH: 36 € /hodina
Slovom : tridsat’Sest’ Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy a cena
za vykon autorského dozoru stavby je kone¢nd anemenna, zahfiiajuca vsetky néklady
zhotovitel'a na realiziciu diela a splnenie povinnosti podla €l. Vods. 1 zmluvy, vratane
dopravnych nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela a ceny za vykon autorského
dozoru stavby je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu
preukézatelne vykonanych naviac pric nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednéavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u€innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajiicej sa povinnosti platit’ DPH, s zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®) a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platite’'ov DPH, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tto skutoCnost’ pisomne oznami
objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu a ceny za vykon
autorského dozoru sumu zodpovedajiicu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej
zhotovitel'om v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods.
4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v prisluSnom
zozname 0sOb na zruSenie registracie pre DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak
bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusnii DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zakonom o
DPH nezaplati. Objednévatel’ je opravneny takto zadrZzani sumu pouZit' na thradu neuhradene;j
DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednavatelovi, ktori bude objednéavatel’ povinny
uhradit’ ako rucitel’ podl'a § 69 ods. 14 zékona o DPH.

Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako ruéitel'ovi uloZzena rozhodnutim
datiového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitela, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednévatel'a alebo jeho Cast’, je opravneny poZadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né néaklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

Platba bude realizovanéa bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktury vystavenej zhotovitel'om
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatelovi, pri¢om zhotovitel' sa
zaviizuje vystavit' predmetni faktiru do 5 pracovnych dni od protokoldrneho odovzdania a
prevzatia diela a v tejto bude fakturovat’ jednak cenu celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy a aj cenu za vykon autorského dozoru stavby v zavislosti od redlne poskytnutého
plnenia odstihlaseného technickym dozorom objednavaterla.

10. Faktiira musi byt’ predloZena objednavatel'ovi najmenej v troch vyhotoveniach.
11. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla

evidencie objednavatel'a. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom
musi byt dorufend objednavatelovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
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dorucenia faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objedndvatela (v stlade s jeho
internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne tudaje, alebo nebude
obsahovat’" vSetky naleZzitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie
faktury a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel’ nemé za danych okolnosti pravo fakturovat’
sankciu z omeSkania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut’ az
po doruceni novej faktiry objednévatel'ovi.

12. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti.

13. V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’” vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postadovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objedndvatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

b) Zhotovitel' diela je povinny pocas realizacie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO
v zmysle zdkonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ ako aj na tseku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel’ zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene adoplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’'a podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

d) Zhotovitel je povinny bezodplatne poskytnit objedndvatelovi na jeho Zziadost’
vysvetlenia a vykladové stanoviské v stvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentaciou pre realizéciu stavby.

e) Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela (pofas vykonu prac na vypracovani
projektovej dokumentacie pre realizéciu stavby alebo pocas vykonu autorského dozoru)
zvolat’ podla potreby kontrolny vybor zloZzeny zo zéastupcu zhotovitela a minimélne
dvoch zastupcov objednavatel’a, a to za ucelom odsthlasenia navrhovanych technickych
a architektonickych rieSeni, ktoré budi obsiahnuté¢ v projektovej dokumentécii pre
realizaciu stavby alebo ktoré st relevantné pre vykon autorského dozora.

f) Zhotovitel' odovzda objednavatelovi v ramci protokoldrneho konania podrl'a ¢l. III ods. 4
zmluvy vyhotoveni projektovi dokumentéciu pre realizéciu stavby v troch tlaceny
rovnopisoch, sicasne elektronicky na CD/DVD nosi¢i a tiez po jednom tlacenom
rovnopise aj vykaz vymer a rozpocet stavby.

2. Préava a povinnosti objednévatel'a:

a) Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost' vSetky dostupné informacie a
dolezité technické podklady potrebné na realizaciu diela, najmd pdvodné projekty
administrativnej budovy sidla objednavatela (ak ich ma k dispozicii). V pripade
neposkytnutia st¢innosti nie je objednavatel’ opravneny voci zhotovitel'ovi uplatiiovat’
sankcie z omeSkania.

b) Objednavatel’ poveruje kontrolou &innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny preruSit’
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prace — v pripade ohrozenia bezpeénosti prace, Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo
ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a prebrat’ dielo, ktorého realizacia
je predmetom zmluvy.

c¢) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realiziciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v sillade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

d) K predizeniu terminu realizacie celého diela modZe, okrem neposkytnutia stcinnosti
objednavatelom, dojst len na zéklade pdsobenia vySSej moci, pricom za okolnosti
vyluéujtice zodpovednost (vysSiu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna
b. epidémia
. povoden
d. Strajk

3 kroky vlddnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zékaz vystavby
v danom Gizemi...)

e) V pripade pdsobenia vy3Sej moci, ktord mé vplyv na prediZzenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutd prekaZzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekéazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost
zhotovitela za néhradu Skody nezanikd a objednavatel' si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu §kody narokovat.

Clinok VI
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

Na objednavatel'a prechddza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu (projektovej dokumentécii
pre realizaciu stavby) diiom zaplatenia ceny celého diela spolu dohodnutej v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Vlastnikom diela poas jeho realizicie je zhotovitel' av Case od protokolarneho
odovzdania diela az do thrady ceny diela v stilade s podmienkami dohodnutymi zmluvou sa
dielo nachadza v opravnenej drzbe objednéavatela.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vypracované dielo - projektovd dokumentéacia pre
realizéciu stavby, je predmetom autorského préava. Odo dita nadobudnutia vlastnickeho prava
k dielu udel'uje zhotoviteI objednavatelovi suhlas (licenciu) s pouzitim diela v silade
s podmienkami obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy.

Tieto materidly v sthrne tvoriacu projektovii dokumentaciu pre realizdciu stavby moZe
objednavatel’ pouzit' na ti¢el vykonania stavebnych uprav a stavby na podklade zhotoveného
diela, na marketingové ucely objednéavatel'a, v ramci obstarania tovarov a sluZieb v budicnosti
ana iné udely, pri ktorych je pouZitie diela alebo jeho &asti vzhladom na jeho charakter
obvyklé. V stvislosti s obstaranim tovarov asluzieb méZzu byt tieto materialy spristupnené
zéujemcom o Gcast’ v obstarani tovarov alebo sluZieb a rovnako aj uspesnému uchéadzacovi na
el splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela na akékol'vek uradné ucely (najma
v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovaZuje za porusenie autorskych prav
k zhotovenému dielu. Pouzitie diela (alebo jeho ¢asti) trefou (neopravnenou) osobou alebo
pouZitie na iné udely nez si dohodnuté zmluvou je mozné len na zéklade predchadzajuce;j
pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouZitie diela (alebo jeho &asti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuté v cene celého diela spolu podl'a &l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel' sa vzddva prava na
akukol'vek fakturaciu v stvislosti sii sihlasom na pouzitie diela (licenciou).




Clanok VIL
Ziruéné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pogas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel' mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zaruénd doba zadina plynat diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sillade s ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

. Vykonané dielo md vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdania objednévatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zirucnej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumenticiou, najneskér do 15 pracovnych dni odo dia zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo
e-mailom na e-mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach
technickych) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor viak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim véad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdicie objednéavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom gase,
najneskor v3ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatel'a v stlade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov moZné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

.V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednvatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto&ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto &lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sm, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

. Vpripade omeSkania objedndvatel'a sthradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defi omeskania.

. Ak zhotovitel' nedodrZi termin realizacie celého diela podla &lanku IIL ods. 1 zmluvy (je v
omeskani), z iného dévodu neZ pdsobenie vy$3ej moci, je povinny objednavatel'ovi uhradit’ tirok
z omeSkania vo vySke 0,05% zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zadaty den
omeskania.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednévatela alebo neodstrani reklamovan vadu v
lehotach podla €1. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi arok z
omeskania vo vyske 40,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

. Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechi zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vytke 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sankcie uplatiiované podla zmluvy budi druhej strane
fakturované, pricom druha strana sa zavizuje tieto sankcie uhradit’.




Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokra¢ovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k uipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
redtrukturalizécie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exeku¢né
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
su¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruleni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peliatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel' urychlene zastavi vietky

d’alSie prace na realizécii diela;

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych

v zmluve, na nadhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

auroky. Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi dielo v stave, v akom sa ku

dilu odstupenia nachadza.

O odovzdani aprevzati nedokonfeného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdéavanej casti diela, spis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac datumy apodpisy poverenych
zastupcov.



Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie si upravené v zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov,
zakonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon a ostatnymi vSeobecne zévéznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavédzkov
vyplyvajlcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie ddlezitosti dokumentov :
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné v§eobecne zavdzné pravne predpisy,

iii. Cenovéa ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu moZno menit’ a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné UCely nez pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavédzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
Zmluvné strany sa zavdzuj, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu SR podla zakona &. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zésielka vratila odosielajicej zmluvne;j strane.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v stlade s § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisuju.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, dia 4(70930 U v WAL dia, 99042021
za objedndvatel’a: / za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. APROX Invest, spol. ,gr,o/

Ing Ing. Mil:

pre konatel

Ive

po



Priloha ¢. 1




APROX
INVEST

Investiénd projektovo-inZinierska aobchodna spoloénost s ro.

Trnavska vodérenska spolocnost' a.s.
Priemyselna 10,
92179 Pigstany

Bratislava 09.02.2021 NaSa znacka: 101/2021 Vybavue: Ing. Kollar: 0905/654752

VEC: Cenova ponuka: .Projektov &innost - Zmena projektu zakaznickeho centra v AB TAVOS

1.1.

1.2

22

Piestany v zmysle poZiadaviek investora”

Na zaklade Vasej poziadavky Vam predkladam cenovii ponuku na zabezpecenie projektovo-inzinierskej Ginnosti na
hore uvedent stavbu. Cena je stanovena podfa Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projekfovych prac a
inzinierskych Cinnosti UNIKA 2017. Cenovéa ponuka nezahifia cenu spréavnych poplatkov tie budu fakturované na
zaklade skutoéne vynalozenych nékladov. Cenova ponuka neobsafiuje cenu, svetiotechnického posudku a
hydrogeologického prieskumu. '

1./ NAVRH CENY PREDPROJEKTOVYCH A PROJEKTOVYCH PRAC

racovanie navrhu novych dispozicii vratane vizualizécii

Vysokokvalifik. koncepéné a koor. préce: 60 hod x 40,00,-EUR/hod = 2.400,00,-EUR/bez DPH
Velmi nérocné a koncepéné prace: 22 hod x 30,00,-EUR/hod = 660,00,-EUR/bez DPH
Pomocné prace 4 hod x 10.00.-EUR/hod = _40,00,-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 3.100,00,-EUR/bez DPH
Vypracovanie dokumentécie stavby - stupesi DRS

Viysokokvalifik. koncepcné a koor. préce: 196 hod x 40,00,-EUR/Mod = 7.840,00,-EUR/bez DPH
Velmi narocné a koncepéné prace: 184 hod x 30,00,-EUR/hod = 5.520,00 ,-EUR/bez DPH
Pomocné prace 12 hod x 10,00.-EUR/Mhod = 120,00 ,-EUR/bez DPH
Cenova kalkulacia 13.480,00,-EUR/bez DPH
Celkové cena ,,Cast’ 1" bez DPH 16.580,00,-EUR
DPH 20% 3.316,00,-EUR
Celkova cena s DPH 19.896,00,-EUR

Vykon odborného autorského dozoru stavby /AD/

Velmi narocné a koncepéné prace: 30,00 ,-EUR/bez DPH
/Pocet hodin bude vzajomne odsthiaseny zastupcom investora po dobu vystavby/

Prevadzka firmy a poStova adresa: APROX Invest, spol. s r.0., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.

ICO: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,

tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 837
Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava ., odd.: s.r.o.
viozka €.24251/B zo dfia 6.6.2001




