Reg. &. objednavatela: 4012_/ 2021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva*)

Clinok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdry zéstupca: Ing. Vladimir Pacik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD.

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenic:  VUB, a.s.

Cislo ¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢&. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trencéianska 1320/89, 020 01 Pichov
Statutdrny zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva

Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Radovan Gazi (radovan.gazi@ferrmont.sk)
1CO: 31619916
DIC: 2020441907
IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trencin, odd. Sa, vlozka ¢. 10737/R.
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Dodanie a montds drapika na Strk
na COV Zelene¢“ (dalej iba ,dielo*). Dielo pozostava z dodania a montaze drapaka Strku s
prisluSenstvom pre objekt mechanického predéistenia na Cistiarni odpadovych vod v Zelenéi,
pricom dodanim nového drapaka o technickej $pecifikacii dohodnutej zmluvou sa nahradi
povodny drapék, ktory je amortizovany, poruchovy a zabezpelenie servisu a nahradnych dielov
pre jeho opravu a udrzbu je problematické a nerentabilné (ekonomicky nevyhodné). Zhotovitel
v ramci realizacie diela doda a namontuje drapak, kladkostroj, vozik, agregat, kablové dial’kové




ovladanie, rozvadza¢ a s tym savisiace komponenty, vykona demontézne prace, vykona pasport
dodavaného technologického zariadenia, ktoré je vyhradenym technickym zariadenim podla
u¢innej legislativy, vykond vychodiskovii reviziu a uradna skaSku, vyhotovi sprievodnu
technickt dokumentaciu a projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a zaSkoli obsluhu
objednavatel'a ohladom uzivania a Gdrzby diela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, e aktualne uzivany drapak $trku, ktory sa ma v ramci realizicie
diela vymenit’ za novy, ma nasledujuce technicko-prevadzkové parametre:

Zdvihacie zariadenie elektrické s ru¢nym pohonom

Vyrobca Fontana, Brno

Typ kladkostroja STAR LIFTKET 500/2 — 12 prevedenie 05/52
Nosnost’ 500 kg

Vyska zdvihu Il m

Prikon zdvihu: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz

Prikon pojazdu: 0,18 kW, 400V, 50 Hz

Pocet ocel'ovych lan 2

Objem drapaka: 0,1 m?

, priom uvedené parametre (s vynimkou vyrobcu) sit minimalnymi technickymi poziadavkami
na v ramci diela dodavané technologické zariadenie (drapak s prisluSenstvom) zo strany
zhotovitel'a, pri¢om zhotovitel je opravneny dodatf aj kvalitativne lepSie technologické
zariadenie na zaklade suhlasu objednavatela, aviak bez naroku na fakturdciu nad rdamec ceny
celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Plnenie poskytované zhotovitelom v_ramci
realizacie diela je detailne Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zaviizuje, 7e riadne a v¢as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac st uvedené vo Vykrese suvisiacom s intalaciou drapdka Strku
(dalej len ,,PD“) a v cenovej ponuke zhotovitel'a &. 11210167 zo diia 2. juna 2021 (dalej len
.cenovd ponuka“). Cenova ponuka tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. I.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tito ma na Gcely realizacie diela k
dispozicii a v tom désledku nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, e si je vedomy podmienok, za ktorych bude diclo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v siilade s PD a so zavéznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zalatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie zodpovednost' za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat' vylucne formou dodatku. Dodanie
kvalitativne vys3ej formy dodévaného technologického zariadenia, nez je Specifikovane
minimalnymi technickymi parametrami podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, sa nepovazuje za
vadnost plnenia zhotovitela (vadnost diela), pokial' bola Specifikdcia tohto dodavaného
zariadenia odsthlasena technickym dozorom objednavatela vo forme pokynov podla tohto
odseku tohto ¢lanku zmluvy. )

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Clanok I1IL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pricom zacatie realizicie diela sa zhotovitel zavizuje
uskuto¢nit’ do 5 dni odo dia platnosti zmluvy.
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Miestom plnenia je Cistiarenn odpadovych vod Zelenec, Loka odpocivadlo 9502 Zelenet
(zapisana na LV & 993 pre Okres Trnava, Obec: Zeleneg, k. 0. ZeleneC; objekt mechanického
predCistenia; technologické zariadenie - drapak Strku).

V pripade, ak zhotovitel ukondi dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky, ktoré mé odovzdavane
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
ma pravo postupovat’ tymto spdsobom v pripade nevyhovujacich funkénych skasok diela, ktore
sa realizuji pred protokolarnym prevzatim diela objednédvatelom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze s prislusnou dokumentaciou (najméd PD) vzt'ahujucou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje
poskytn(it’ sa¢innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clinok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v silade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, pevni cenu zahffiajicu
vetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 23.600,00 €
DPH 20% 4.720,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 28.320,00 €

Slovom : dvadsat'osemtisictristodvadsat’ Eur, 0 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zédkona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna, zahffiajlica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla €l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodlichajii  preneseniu  dafiovej povinnosti, je zhotovite opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato i¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ne¢ho
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktara musi
obsahovat slovnu informéciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, pricom objednéavatel’ ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajiicej sa povinnosti platit’ DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitefom za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
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d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatel'ovi vsetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikna.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zéklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktiiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktare prilozeny sipis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel'a a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a tieZ mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Konecnu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel zavdzuje vystavit’ do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy stpis vykonanych prac a dodavok
schvélenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a in¢ dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia
zmluvy alebo ktoré¢ sii nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktare ktoré su uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dina jej vystavenia, priCom musi
byt doruc¢ena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktury je dei zaevidovania faktiry na podatelni objedndvatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nélezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
zomeSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit’ novu opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k za¢tovacej faktare podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s ndlezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
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d)

g)

h)

)

k)

)

dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prisluSny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor§ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdazuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu aporiadok a zabezpeCit bezpefnost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych 0s6b) a motorovych vozidiel pohybujicich sa v mieste realizacie diela, ako
aj pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavdzuje vyplatit’
nahradu skody poSkodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpec¢ny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej sklddke, ktord zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite $pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho ziadosti povinny preukédzat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat

certifikaty a atesty od zabudovanych materialov a zariadeni, prehlasenie o zhode na
dodavany material a zariadenia, navody na obsluhu a udrzbu, projektovii dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia a vyhotoven reviznu spravu, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani v rdmci odovzdavacieho konania podl'a ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpefovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
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0)

p)

q)

stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zéakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovite'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akikol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel’a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizicii diela. Zhotovitel' je tieZz povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatoc¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskdr v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Préava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 5 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreja
Kalinu, PhD. (kalina@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpec€nosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla €l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskor do 7
dni odo dinia, ked’ mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkdm objednéavatel’a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.
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e) Kpredlzeniu terminu realizacie diela mdZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zaklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy§§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

+3 povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)

f) 'V pripade pdsobenia vysSej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za néhradu $kody nezanika a objednavatel’ si méZe voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je si¢ast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v €l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel'nosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy.

Clanok VIL
Ziru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 24 mesiacov
na doddvané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu.
Zaruéna doba zadina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢1. III ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objedndvatel' uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat na reklaméciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZznom Case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednéavatel'a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.




7. V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezane odstranovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

1. Vpripade omeSkania objednivatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez pdsobenie vys$Sej moci, je povinny uhradit’ objednivatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zadaty dent omeskania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla €l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi tirok z
omeskania vo vyske 35,-€ za kazdy zacaty dei ome§kania.

4. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel’ nezaéne poskytovat’
plnenie smerujuce k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat’.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu $kody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiipenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmi:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a do6jde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zadati konkurzu alebo
restrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost, ktora by mohla ovplyvnit’ dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
priCom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
st¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat® dielo;




3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v G¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstapeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokon¢enie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpe¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, sipis odovzdidvanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaveredné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené¢ v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vseobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopliiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, privnej formy, adresy pre postovy styk, &isla Giétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoCnosti
doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajticej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor




bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku ,.Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejhiovana zmluva aneméa namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

V Piestanoch, dia .4.0:9 ... 2021 v.DUGOE  dia.... 11032021
za objednavatela: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spo;bénost’ a.s. FERRMONT.as /7]

Ing Ing

pre s pred:
.......................... .,
Iva-Seas Ing. 10mas rocko

podpredseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.
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Priloha ¢. 1







> FERRMONT, a.s.

FERRMONT. Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
R Pracovisko v BA — Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

Spolotnost je zapisana v OR SR Trenéin, oddiel Sa, vloZka Eislo 10737/R

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Spoloénost: ~ FERRMONT, a. s.
sidlo: Trenéianska 1320/89, 020 01 Pichov, Slovenska republika
zastupenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Jan Ruzi¢ka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva
ICO: 31619916

1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:

Celkova cena vratane DPH.
CELKOVA (ZMLUVNA) CENA
Kritérium na vyhodnotenie ponuk Plnenie
Celkova cena bez DPH 23 600,00 €
20 % DPH 4720,00 €
Celkova cena vratane DPH 28 320,00 €

2. Cestné prehlasenie uchadzaca

Spoloénost FERRMONT, a.s., so sidlom: Tren¢ianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
ICO: 31619916, ako uchadzaé v sutazi na predmet zékazky: ,Drapék Strku na COV Zelened*, vyhlasene
verejnym obstaravatefom: Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany, Slovenska
republika,

cestne vyhlasuje,

o se riedenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami $pecifikacii a poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zakazky a pozadovanym nalezitostiam uvedenym v cenovej ponuke,

o %e cena predmetu zakazky za obstaravany predmet je uvedena na zaklade vlastnych prepoctov, berie do
Gvahy vietky skutoGnosti, ktoré si nevyhnutné na upiné a riadne plnenie zmluvy, pricom do ceny sl
zahmuté vietky naklady spojené s pozadovanvm predmetom zakazkv.

V Bratislave, dfia () 7. ()6 7071

Tel: 02/3278 00 10 }

I1ISO ‘
Fax: 02/32 144190 oscu> osc-> o > a.c> www.ferrmont.sk
9001 “45004

ISO lS()_I ISO ICO: 31619916
SCert

14001 3834
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FERRMONT.

WATIR & AVE THCMMOLOSIEE

Vas list gislo / zo dna:

Nase Cislo: 15657/2021

Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Vybavuije / linka: Ing. Radovan Gazi/+421 2 3278 0016 Priemyselné 10

Miesto a datum: BA, 31.05.2021 92179 Pieét’any

Certifikacia: CSN EN 1090-2+A1:2012
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Vec: CP - 11210167
Dodavka a montéaz drapaka Strku s prisluSenstvom - €OV Zeleneé

Na zéaklade vyzvy zo diia 13.05.2021, Vam zasielame cenovu ponuku na dodanie a monta? drapéka Strku s prislusenstvom pre objekt
mechanického predCistenia na COV Zelened.

Rozsah prac:
Nové zariadenie bude slizit ako nahrada za existujiici drapak, ktory je opotrebovany, poruchovy a je problematické zabezpecenie servisu

a nahradnych dielov.

Predmetom cenovej ponuky je dodanie a montaz drapaka, kladkostroja, vozika, agregatu, kablového dialkového ovladania, rozvadzaca
astym sivisiacich komponentov, pasport VTZ, vychodiskové revizia VTZ zdvihacieho (v pripade ak sa vzmysle platnych predpisov
vyzaduje, tak aj radna skiska), sprievodna technickd a projektova dokumentacia od dodaného zariadenia, uvedenie do prevadzky
a zaskolenie obsluhy.

[ Dodavka a montaz drapaka $trku s prisluSenstvom [ 23.600,00 € bez DPH ]

Cena je uvedena bez DPH.

Cenova ponuka platna 3 mesiace.
Platobné podmienky: Splatnost 30 dni
Kontakt: radovan.qazi@ferrmont.sk

S pozdravom

VWUITUM i s e e e \

(na z&klade pinomocenstva)
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