Reg. &. objednavatela: 4(43 ...... /2021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Pietany
Statutirny zéstupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Miroslav Sedlak (sedlak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
I1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka &.10263/T.

(dalej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’: CableCom, s.r.o.

So sidlom: Pri Habanskom mlyne 26, 811 04 Bratislava - mestska ¢ast’ Staré mesto
Statutary zastupca: Ing. Branislav Ivanié - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Stejskal (stejskal@cablecom.sk)

ICO : 35853182

DIC : 2021721713

IC DPH : SK2021721713

Bank. spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo t&tu IBAN:  SK29 0900 0000 0051 3797 5508
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: 0905 612 892

E mail : stejskal@cablecom.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I oddiel Sro, vlozka &islo 122518/B
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvézuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje niklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia kabeldse v budove
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sidla objedndvatel'a a v zdvode objedndvatel’a v meste Trnava® (dalej len ,,dielo®). Realizacia
diela zahfa realizaciu kabelazneho systému pocitacovej siete objednavatela - vnitornych
slaboprudovych rozvodov, zariadeni a prisluienstva Struktirovanej kabelaze (plastové zlaby
apod.) v mieste realizicie diela podla ¢l. III ods. 2 pism. a) alebo b) zmluvy a poskytnutie
stvisiaceho plnenia vymedzeného v zmluve. V ramci realizicie diela sa vykona aj demontaz
povodnej kabelaze. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela anormy,
Standardy a odportéania, ktoré je zhotovitel vramci realizécie diela povinny dodrzat’, su
Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednévatel' sa zaviizuje, 7e riadne av€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a 3pecifikicia jednotlivych préc a materidlov si uvedené v projektovej
dokumentécii ,, PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY Strukturovand kabeldz - Vnutorné
slabopriidové rozvody Miesto 1.: Priemyselna 10, Piestany, Miesto 2: ulica Frana Krala 1,
Trnava " vyhotovenej Soitron, s.r.o., Plynarenska 5, 829 75 Bratislava 25 (d’alej len ,,PD*) av
Cenovej ponuke zhotovitela zo diia 7.6.2021 (dalej len ,cenova ponuka®), ktora tvori
neoddelitelnt sucast zmluvy ako jej priloha &. 1. Zhotovitel’ podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze ma
PD na tcely realizacie diela k dispozicii a zavizuje sa vyhotovit' dielo v sillade s PD.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v silade s PD a v stlade so zavéiznymi pokynmi
technického dozora objednavatel’a. Pred zadatim realizacie diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat' tieto pokyny technického dozora pisomne
odsthlasit, inak nesie v plnej vyske zodpovednost' za vznik pripadnej $kody, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné néklady.

Zhotovitel' je opravneny prerusit alebo obmedzit' riadnu prevddzku miesta realizacie diela
podla ¢l. IIT ods. 2 pism. a) alebo b) zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného
stthlasu technického dozora objednavatel’a. V pripade prerusenia prevadzky tohto objektu podl'a
&l 111 ods. 2 pism. a) alebo b) zmluvy bez sithlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto
stthlasom je zhotovitel' zodpovedny za akikol'vek Skodu spdsobent objednavatel'ovi alebo
tretim osobam.

Zhotovitel' vyhlasuje, ?e si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.

Clanok I1L
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat dielo do 2 mesiacov odo diia platnosti zmluvy.

Miestom realizacie diela je

a) sidlo objednavatel'a — Priemyselna 10, PieStany (blizSie vid’ PD)

b) zavod objednavatel'a v meste Trnava — Frafia Kral'a 1, Trnava (blizSie vid' PD)

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom podlaods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel' sa zaviizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s PD a so
zaviznymi pokynmi technického dozora a odovzdanim celého diela objednavatel'ovi (po
poskytnuti dohodnutého plnenia na poslednom z miest podl'a €1. 111 ods. 2 zmluvy) - podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela oprivnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude vyhotovené v stlade s
PD alebo so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela alebo cenovou ponukou,
objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat’ od zhotovitel'a, aby
uviedol dielo na vlastné naklady do stavu stiladného s PD alebo do stavu 3pecifikovan¢ho
v pisomnych zaviiznych pokynoch technického dozora objednavatela. V pripade vyskytu
drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi sa
tieto uvedd v protokole o odovzdani aprevzati zhotoveného diela. Protokol o odovzdani




a prevzati riadne zhotoveného diela spiSu zmluvné strany aZ po ukon&eni skuSobnej prevadzky
zrealizovaného diela.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa s prislusnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednévatel’ sa zhotovitel'ovi zaviizuje poskytnat
su¢innost’ nevyhnutne potrebnii na zrealizovanie diela.

Clinok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvn¢ strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajicu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nékladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 33.283,73 €
DPH 20% 6.656,75 €
Cena celého diela spolu s DPH: 39.940,48 €

Slovom : tridsatdevit'tisicdevit'stostyridsat’ Eur, 48 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla odseku 1. tohto &¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemennd a jej navySenie je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k
zmluve zdévodu preukdzatelne vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zékona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,,zédkon o DPH*). V pripade dodania tovarov alebo sluZieb
vramci realizdcie diela, ktoré nepodlichaji preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel
opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato i¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafovej povinnosti podla § 69 zékona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktara musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti®, pricom objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej ipravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Gase
uskutocnenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na ziklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrugenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registricie pre DPH, tito skuto&nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej ¢asti, sumu
zodpovedajiicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastanii dovody na zruSenie registracie
podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak
zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0s6b na zrudenie registricie vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH
alebo jej Cast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel' je opravneny takto
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11.

12.

13,

14.

1.

zadrzan sumu pouzit' na thradu neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

Objednavatel, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim
danového tiradu povinnost uhradit’ nezaplatend DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na thradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho &ast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatel'ovi vietky finan¢né ndklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebuda poskytovat’.

. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om

po ukonceni celého diela. Fakturu sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom v stlade s predloZenou cenovou
ponukou (€l. IIT ods. 4 zmluvy). Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj zoznam zariadeni, ktoré su sucastou odovzdaného
diela, projekt skutoéného vyhotovenia, osvedéenia o akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych
materialov, pripadne prehlasenia o zhode na dodavany material, zaruéné listy, navody na
obsluhu, montaZzny dennik, revizna sprava, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky
MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia - vSetko v dvoch vyhotoveniach a tiez aj iné dokumenty, ktoré
objednavatel' poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci protokolarneho konania podla
¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicku faktaru doru¢it’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objedndvatel’a ako aj d'alsie podklady — prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dha jej vystavenia, pricom musi
byt doruéena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom doruCenia
faktGry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v silade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeSkania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zatne plynat’ az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, priCom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novu opravend fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, ak pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men§om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi ako prilohu k faktire podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostiou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,




smernicami a ostatnymi vSeobecne zaviznymi privnymi predpismi platnymi na tizemi
SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realiziciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je oprivnena
vykonavat’ zépisy do montdzneho dennika, podpisovat’ a odovzddvat objedndvatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicki a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zalozi zhotovitel'.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na Gizemi SR, a to tak na useku ,.Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda wusvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné ftrazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrZiavat' a plnit' ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlaSky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danti oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

g) Zhotovitel' sa zavdzuje po celt dobu realizacie diela udrziavat v mieste realizacie diela
podl'a ¢l. IIT ods. 2 pism. a) a b) zmluvy ¢istotu a poriadok.

h) Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej sklddke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

i) Zhotovitel’ je povinny dodrzat’ standardy, normy a odporudania, ktoré st $pecifikované
4l B

j) Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

k) Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

1) Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Drobné¢ zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeéovani
realizacie diela, ktoré su v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

n) Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegdlnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou — najma zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢&. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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0)

p)

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ucely realizécie diela zamestndvat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
$kodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdér v defi zalatia prac na realizicii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodévatel'ov), ktori sa budu
podiel’at’ na realizacii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukéazat’, Ze u osob, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny vztah na Gcely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,registraéna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela podl'a ¢1. 11T ods. 2 zmluvy. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto
skuto¢nosti ani v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizicie diela, je
zhotovitel povinny preukazat jej splnenie najneskér v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizicii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela podla ¢l. III
ods. 2 zmluvy v termine do 5 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve
objednavatel' zhotovitela (e-mailom na adresu osoby oprdvnenej konat v mene
zhotovitel'a vo veciach technickych) minimalne 3 dni pred planovanym terminom
odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Miroslava
Sedlaka (sedlak@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat zépisy do montiZneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je oprdvneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zavdznymi pravnym predpismi platnymi na
tizemi SR alebo vrozpore spokynmi technického dozora, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatel’a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika)
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.
K predizeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia siéinnosti
objednéavatelom, dojst’ len na zéklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vyluujice zodpovednost (vy$§iu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna




b. epidémia

C: povoden

d. Strajk

8, kroky vlddnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Gzemi...)

f) 'V pripade posobenia vysSej moci, ktora ma vplyv na prediZzenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednévatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel si méZe voc¢i zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Kapna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sicastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla &l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2 pism. a) alebo b) zmluvy, na ktorej
prebieha realizacia diela.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo ziruku 24 mesiacov. Ziru¢na doba zaGina plynut diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. I11 ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednéavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovl adresu osoby oprdvnenej konat' v mene objednévatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklamiciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 3
pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto&ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratiom moZnom ¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto €lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméiciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat’ reklamovan(i vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’,




Clanok VIIL.
Sankcie

1. Vpripade omeskania objednavatela suhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie celého diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu neZ pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednévatel'ovi urok
z omeskania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty den
omeskania.

3. Ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 95,-€ za kazdy zacaty den omeSkania.

4. Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(neza¢ne poskytovat’ plnenie smerujice k realizicii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia
prestane), je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny celého
diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

6. Pre pripad omeskania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausilnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednévatel'a vo vySke 200 Eur,
ktort je povinny uhradit’ zhotovitel' na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy
1. Ak zhotovitel’ neplni niektor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.
2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé:

2.1.1. zhotovitel zanech4 realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytotného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkim objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zaati konkurzu alebo
restrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstlpit’ len:
3.1. v pripade, ak objednéavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pricom za podstatné poru$enie zmluvy zo strany objednévatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
st¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i€¢innom zneni.




4. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za
podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami
pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum poStovej pediatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokonc¢enie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a, vratane PD;

5.3.  odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

6. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstipeni od zmluvy, niarokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

7. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

1. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie sii upravené v zmluve sa riadia prislunymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zévdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
ii. Obchodny zékonnik a ostatné v§eobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

2. Zmluvu mozno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve
zmluvné strany.

3. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla uctu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat' dodatkom, postauje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti
doruCené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuj, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

4. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Zze zmluva (vratane jej priloh) podliecha rezimu
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voéi
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

6. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otizkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému stiidu podl'a zékona ¢&. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

LHery




Do plynutia lehdt poéitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha €. 1: Cenova ponuka

za objednavatela: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. CableCom, s.r.o,”
I

) a.s

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Priloha ¢. 1







_a= CABLE( N d
SAPLECUM cableCom, s.r.o., Pri Habanskom mlyne 26, 811 04 BRATISLAVA

2. NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

CableCom, s.r.o.
Pri Habanskom mlyne 26, 811 04 Bratislava

Kritéria ponuknuta hodnota

Kabelaz pre slaboprudové rozvody

Miesto 1.: Priemyselna 10 Piedtany 26 255,29,-€

Miesto 2.: ulica Frafia Krala, Trnava 7 028,44,-€

Vypracoval: Ing. Branislav Iva

V Bratislave, dna: 07.06.2021

Telefon, Fax Bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri IEQ: 35853182
Slovenska sporitelTia, a.s. Okresného sudu Bratislava I, DIC: 2021721713
IBAN: SK2909000000005137975506 oddiel: Sro, vlozka ¢.: 122518/B IC DPH: SK2021721713
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