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Reg. &. objedndvatela: ..7.7..7....../2021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
I1CO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo G¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka & 10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: AQUATIS, a.s.

So sidlom: Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno, Ceska republika
Statutarny zastupca: Ing. Tomas Plachy, CSc. - predseda spravnej rady

1CO: 46347526

DIC: CZA46347526

Zapisany v Obch. reg. u Krajského sidu v Brne, odd. B, vl. C. 775

v zastupeni organiza¢nou zlozkou:

AQUATIS a.s., organizaéna zlozka

So sidlom: Jesenského 3175, 911 01 Trenc¢in
Statutérny zastupca: Ing. Ivan Kostelny - vedci organiza¢nej zlozky
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Eva Zivéicova (eva.ziveicova@aquatis.sk)
1CO: 37916 408
DIC: 2021308355
IC DPH: SK2021308355
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Cislo G¢tu IBAN: SK0911110000001431023006; SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Tel: 0911 455 238
E mail: ivan.kostelny@aquatis.sk
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trenéin, odd. Po, vlozka & 10107/R
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo vykona pre objednavatela diclo: ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie pre
Rekonitrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v meste Vrbové po rozdelovaciu armatiirnu
Sachtu v katastri Zlkovce* (dalej len . dielo™). Diclo zahifia poskytnutie plnenia smerujtceho k
vypracovaniu projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu rekonstrukcie
poruchového ocelového vodovodného potrubia DN 600 v dizke 4 20.000.00 m. pricom
rekonstrukcia sa vykona sposobom pripokladky, t. j. nové potrubic HDPE DN600 sa polozi
v stibehu s existujicim ocelovym vodovodom DN600. ktoré je predmetom rekonstrukcie
v ramei realizacie diela. V miestach, kde nie je mozné polozenie siibezného potrubia je mozné
riesit’ projekt novou trasou vodovodu, pripadne vtiahnutim nového potrubia do existujuceho
vodovodu v stanovenom useku, pricom podrobnosti uréi technicky dozor objednavatel'a vo
forme pokynov podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy. V ramei rekonstrukcie sa vykona aj vymena
armatir a zariadeni na rekonstruovanej trase vodovodu (posuvace, uzavery, tvarovky, kalniky,
vzdusniky). Dielo (projektova dokumenticia k 3pecifikovanej rekonstrukcii) sa vykona v
rozsahu projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby minimalne v
rozsahu 1. Sprievodna sprava, 2. Sithrnnd technicka sprava, 3. Celkové situacia, 4. Prehladna
situdcia na podklade katastralnej mapy, 5. Dokumentécia stavebnych objektov, 6. Geodetické
zameranie, polohopis, vyskopis vratane existujucich inzinierskych sieti, 7. Kladac¢sky plan, 8.
Stpis - zoznam dotknutych pozemkov, 9. Projekt docasného dopravného znacenia, 10. Plan
organizacie vystavby, 11. Vypis materidlu - vykaz vymer, 12. Rozpocet. Zhotovena projektova
dokumentéacia musi byt' rozdelend na etapy, ktoré¢ budu na seba nadviizovat tak. aby v suhrne
tvorili funkény celok, avsak aj napriek tomu musia byt jednotlivé etapy sposobilé na samostatni
realizaciu a v ramei realizicie diela je potrebné zohl'adnit prietok vody potrubim pre existujicu
dimenziu vodovodu DN600. Podrobnosti ohl'adom rozdelenia dicla na ctapy urci technicky
dozor objednavatel'a vo forme pokynov podl'a ods. 4 tohto &lanku zmluvy. Plnenie poskytované
zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe ¢. | zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a véas zhotovené diclo prevezme a zaplati za jecho
zhotovenie dohodnuti cenu, v sulade s ¢lankom 1V. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 28. jula 2021
(dalej len ,.cenova ponuka*), ktora tvori neoddelite'nti sucast zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel'" vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v siilade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred zac¢atim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podla
pokynov objednévatel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podla ods. 1|
zmluvy je nutné vykonat' vyluéne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat' v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' diclo v silade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podl'a ¢lanku 11. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel diclo prevezme, je sidlo objednavatela a miestom
realizacie diela je sidlo zhotovitel'a. »

V pripade, ak zhotovitel' ukonc¢i diclo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto &lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel" splni svoju povinnost' zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a véasnym
protokolarmym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumenticie (a inych dokumentov
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v zmysle Prilohy ¢. 1 zmluvy) objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati
riadne zhotoven¢ho diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, pokial' odovzdavané dielo
ma v Case odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela sa
uvedi pripadné vady anedorobky, ktoré méa odovzdivané dielo v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéciou vztahujicou sa k realizicii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, ze spina podmienky odbornej sposobilosti na
realiziciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zaviizuje poskytnat’ sucinnost nevyhnutne
potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah dicla uvedeny v ¢lanku I1. zmluvy, v sulade so zikonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykondva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. 7. o cendch. pevni cenu zahfhajicu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajlicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celé¢ho diela spolu bez DPH: 64.890,00 €
DPH 20% 12.978,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 77.868,00 €

Slovom : sedemdesiatsedemtisicosemstosestdesiatosem Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého dicla spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna, zahfnajuca vSetky néklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu
preukdzatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla. bude tato actovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutocnenia zdanitel'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej tipravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel" vyhlasuje, ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spraveu dane a neexistuju
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,.zikon o DPH") a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracic pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, ze
bezodkladne po tom, ako bude mat” vedomost', 7e je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’ pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela
nastani dovody na zrusenie registracie podl'a § 81 ods. 4 pism. b) druhé¢ho bodu zikona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname 0s6b na zruienie registracie pre
DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dand dévodna obava, ze zhotovitel’
prislusnd DPH alebo jej cast’ v rozpore so zdakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na Ghradu neuhradenej DPH z faktury vystavenej
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktora bude objednavatel’ povinny uhradit’.
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Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zikona o DPH ako rucitelovi ulozens rozhodnutim
danového dradu povinnost” uhradit' nezaplateni DPH alebo Jjej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatela alebo Jeho ¢ast, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a nédhradu za takto uhradent nezaplatenit DPH alebo jej Cast’,

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH. zhotovitel sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknd.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym sposobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatelovi, pricom zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit' predmetnu faktaru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

. Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' faktaru v clektronickej forme a doruéit’ ju objednavatel'ovi na

efaktury@tavos.sk.

- Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktiry podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a

evidencie objednavatel'a ako aj d'alsie podklady — prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia Jjej vystavenia, pricom musi
byt" dorucend objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktiry je dei zaevidovania faktiry na podatelni objednéavatel'a (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budu uvedené nespravne idaje, alebo nebude obsahovat
vsetky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
zomeSkania Ghrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

. Vpripade vritenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a

o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit' novii opraveni faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlce prilohy.

. Vpripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla Cenovej

ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni),  odsuhlasenych  technickym  dozorom objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zi¢tovacej faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' diclo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou.
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v salade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zavdiznymi pravnymi predpismi platnymi na tGzemi
SR,

b) Zhotovitel' diela je povinny pocas realizacie diela dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na Gseku ~Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci* ako aj na tseku »Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zikona ¢. 124/2006 Z. 7.
0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni tejto zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.




d)

e)

f)

Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnut’ objednavatelovi na jeho Zziadost’
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
realiza¢nou projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela zvolat' podla potreby, minimalne raz,
kontrolny vybor zlozeny zo zastupcu zhotovitela a minimalne dvoch zastupcov
objednavatela, a to za ucelom odsthlasenia navrhovanych technickych rieseni, ktoré
budi obsiahnuté v projektovej dokumentacii ¢ inych dokumentoch vyhotovovanych v
ramci realizacie diela. Rovnako sa postupuje v pripade zistenia rozporov skuto¢ného
stavu s povodnou projektovou dokumentaciou, ak je tento nesulad podstatny pre
realizaciu diela.

Zhotovitel' je povinny dodat” projektovi dokumentéciu (dielo) v ramei protokolarneho
konania podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy v tlacenej podobe v 6 vyhotoveniach av 1
vyhotoveni na CD/DVD/USB nosi¢i, pricom vykaz vymer a rozpocet bude dodany
v tlacenej podobe v 2 vyhotoveniach

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

€)

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho ziadost' vietky dostupné informacie a
dolezit¢ technické podklady potrebné na realizaciu dicla. V pripade neposkytnutia
su¢innosti nic je objednavatel' opravneny voc¢i zhotovitelovi uplatiiovat’ sankcie z
omeskania.

Objednavatel’ poveruje kontrolou &innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (a7 do jeho
zrealizovania) Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’
prace v pripade ohrozenia bezpeénosti price, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo
ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatela preberat’ dielo (ako aj Ciastkové
plnenie), ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat' realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
dicla a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia,
ked" mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zikonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizacie celého dicla méze, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zaklade pdsobenia vy$sej moci, pricom za okolnosti
vylu€ujice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povazuje najmi:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zikaz vystavby

v danom tizemi...)
V pripade pdsobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
dicla, je zhotovitel povinny oznamit’ objednéavatel'ovi vzniknuti prekdzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu $kody nezanika a objednavatel si moze voéi zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.
Clanok VI.
Vlastnicke privo a autorské prava k dielu

1. Na objedndvatel'a prechadza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu diiom zaplatenia ceny
cel¢ho diela spolu podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom diela pocas jeho realizécie, az do
jeho protokolarneho odovzdania podla ¢l. 11 ods. 4 zmluvy, je zhotovitel' av ¢ase od
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protokolarneho odovzdania diela az do thrady ceny celého diela spolu sa dielo nachadza
v opravnenej drzbe objednavatel'a.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vypracované dielo - projektova dokumenticia a s fiou
suvisiace dokumenty, je predmetom autorského prava. Odo dia nadobudnutia vlastnickeho
prava k dielu udeluje zhotovitel' objednavatel'ovi sthlas (licenciu) s pouzitim diela v sulade
s podmienkami obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy.

Tieto materidly v sthrne tvoriacu projektovii dokumenticiu v rozsahu podla Prilohy ¢&. 1
zmluvy moze objednavatel pouzit' na ucel vykonania rekonstrukénych prac na podklade
zhotoven¢ho diela, na marketingové Gcely objednavatela, v ramci obstarania tovarov a sluzicb
v buducnosti a na in¢ acely, pri ktorych je pouzitie diela alebo jeho ¢asti vzhl'adom na jeho
charakter obvykl¢. V suvislosti s obstaranim tovarov a sluzieb mézu byt tieto materialy
spristupnen¢ zaujemcom o cast’ v obstarani tovarov alebo sluzieb a rovnako aj uspe$nému
uchadzacovi na ucel splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela alebo jeho Gasti na akékol'vek
aradn¢ acely (najmé v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovazuje za
poruSenie autorskych prav k zhotovenému dielu. Pouzitie diela (alebo jeho casti) tretou
(neopravnenou) osobou alebo pouzitie na in¢ ucely nez si dohodnuté zmluvou je mozné len na
zaklade predchadzajicej pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho Casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene cel¢ho diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel sa vzdava prava na
akukol'vek fakturaciu v svislosti st suhlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VILI.
Zaruéné podmienky

Zmluvn¢ strany sa dohodli pre pripad vady dicla, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' ma povinnost” bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na diclo zaruku 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut’ diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

Vykonané¢ dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadn¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 pracovnych dni odo dna zistenia vad
odovzdan¢ho diela. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela)
alebo e-mailom na e-mailovia adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatel’a vo veciach
technickych zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor viak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel sa zaviizuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratiom moznom ¢ase,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej Iehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v Iehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel' opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit'.
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Clinok VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi Girok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢l. 111. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dovodu nez pésobenic vysSej moci, je povinny uhradit objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého dicla spolu za kazdy zac¢aty den omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeSkania vo vyske 150,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

Ak zhotovitel bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie Je dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizdciou dicla si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vyske 200 Eur,
ktor je povinny uhradit’ zhotovitel na zaklade faktary vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni nicktoru zo zmluvnych povinnosti, objednévatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj znedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje amysel v diele nepokracovat’,

1.2, ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu., najneskor do 7 dni odo dia, ked mu

objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatela

na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstapi

do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zacati konkurzu alebo

reStrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voci nemu bude vedené exekuéné

konanie alebo ak nastane podobné skutoc¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alsie

plnenie zmluvy;

1.4, v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢ne; primeranej lehote, ktordi mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po

uplynuti Iehoty splatnosti,
3.1.2. ak objednavatel' naprick pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutni k realizacii dicla,

3.1.3. ak objednavatel’ bezddvodne odmietne prevziat' dielo;

v pripade, ak objednéavatel' porusil zmluvu nepodstatnym  spésobom  a nesplnil svoju

povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,

ak to ustanovuje Obchodny zikonnik v G¢innom zneni.
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Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,

ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenic lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky

odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1, zastavi vietky d'alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie;

5.2, odovzda vietku dokumentéciu zhotovitel'a;

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody. na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi zavere¢ni spravu s vymedzenim

Ciastkového plnenia na realizacii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitelom. O odovzdani

a prevzati Ciastkového diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol,

ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov a ocenenie

vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clinok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztfahy zmluvnych stran, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi

ustanoveniami zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na (izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie délezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
1. Obchodny zikonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

- Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat” obidve zmluvné
strany.

- Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy

styk, Cisla actu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné¢ vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavidzuja, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni.
odkedy ku zmene doslo.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo ticto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
I 7a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vseobecne ziviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

- Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit

dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach. spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zdkona ¢. 160/2015 Z. 7.
Civilny sporovy poriadok.

- Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezaratiiva def rozhodujucej udalosti. Listiny zasiclané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postoveho podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatelovi s reliciou postového podniku . Adresat neznamy*
alebo ,.Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak Ju adresat odmietol prevziat, a to diiom. ked sa
zasiclka vrétila odosielajuce; zmluvnej strane.




7. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona

¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejilovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom Jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ | rovnopis zmluvy.

- Zmluvn¢ strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol'’ko Jje prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

....................... V Trencine, dia 28.7.2021

za objednavatel'a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. AQUATIS, a.s. v zastiapeni
J AQUATIS a.s., organiza¢na zlozka

Ing. Vladimir Pucik Ing. 1van muvowiny

predseda predstavenstva a.s. veduci organiza¢nej zlozky
/ ‘/'; \! /
APDUATIS
AQUATIS a s

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.




APNUATIS

Cislo jednania: 88/Ko/zi/13
Vybavuje: Ing. Ivan Kostelny

Linka: 0911/455 238

E-mail: ivan kostelny@aquatis. sk

V Tren¢ine dna 28.7.2021

AQUATIS a.s., Organizaéna zlozka Trenéin
Jesenského 3175, 911 01 Trengin, Slovenska republika
tel.: +421 326 522 600,

e-mail: info@aquatis.sk, Www.aquatis.sk

37916408, DIC SK2021308355, OR Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu
v Trené v oddieli Po, viozka ¢ 10107/R
UniCredit Bank Slovensk d republika, ¢.0. 143102300 1111
Sidlo spoloénosti AQUATIS as Botanicka 834/56 602 00 Brno Ceska republika

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s.
Priemyselna 10
92179 Piestany

.................

Vec: ,, Rekonstrukcia vodovodu DN600 VDJ Vrboye - AS Zlkovce*, PD

Cenova ponuka

Vypracovanie PD v rozsahu pre stavebneé povolenie a realizaciy stavby: ,Rekonstrukcia vodovodu
DN600 VDJ Vrbové - A& Zlkovee “ v nasledovnom rozsahu:

1. Sprievodna Sprava,

2. Stihmna technick Sprava,

3. Celkova situacia,

4. Prehladna situacia na podklade katastrainej mapy,
5. Dokumentacia stavebnych objektov,

6. Geodetické zameranie, polohopis, vyskopis vratane existujucich inZinierskych sieti,

7. Kladacsky plan,

8. Supis - zoznam dotknutych pozemkoy,
9. Projekt do¢asného dopravného znacenia,

10. Plan organizacie vystavby,

11. Vypis materialy - vykaz vymer,

12. Rozpocet,

Stupen dokumentagie:

Pocet odovzdanych pars:
Termin:

S pozdravom

spolu: 64.890,- EUR bez DPH

dokumentacia pre stavebné povolenie a realizéciu stavby

6x v tlacenej podobe + 1x elektronicky na CD (USB)
do 4 mesiacov od podpisania ZoD

Ing. Ivan Kostelny
ved(ci organizaénej zlozky

I S/\FICHEM (/10 () Pl




