Reg. & objednavatela: 2.........../ 2021
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clinok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska voddrenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objedndvatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankov¢ spojenic:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
So sidlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Statutarny zastupca: Jozef Hyriak — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. Marek MiSkov (marek.miskov(@praktikpump.sk)
ICO 36 647 861

DIC : 2022178730

IC DPH : SK2022178730

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s., poboc¢ka zahrani¢nej banky
Cislo u¢tu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: 0800221050

E mail : predaj@praktikpump.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢islo 11514/S

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)




1.

Clanok 11
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpeéenstvo pre objednavatela zhotovi a dodd dielo: ,,RekonStrukcia UNIA na cov
Zelene¢“ (d'alej iba ,dielo*). Dévodom, pre ktory objedndvatel’ pozaduje realizaciu diela je
skutoénost’, Ze usadzovacie nadrZe linky A alinky B na Cistiarni odpadovych vod Zelene¢ sa
poskodené z hl'adiska stavebnej aj technologickej Casti - nadrze maju mechanicky poSkodenu
korunu a dno, pricom je potrebna reprofilacia tychto betonovych konstrukcii a rovnako tak aj
povodna kol'ajova draha je spolu s podkladnicami a ocelovymi ¢astami mostovej konstrukcie a
zhrabovacou listou skorodovana a kol'ajnice s pojazdovymi a vleénymi kolesami sit mechanicky
poskodené. Z uvadzaného dévodu sa pozaduje, aby zhotovitel na podklade a v rozsahu
dohodnutom zmluvou vykonal rekonstrukciu usadzovacej nadrze UN1A (sledujic zlepSenie jej
technického stavu). Realizéacia diela pozostava z rekonstrukcie stavebnej Casti a technologickej
Casti, priCom:

a) Rekonstrukcia stavebnej Casti zahffia
- Vy¢erpanie a vy¢istenie nadrze od usadeného kalu a inych necistot,
- Kontrolu trhlin na stenach a dne nadrze,
- Demontaz kol'ajnic,
- Mechanické odstranenie a osekanie naruSeného a skorodovaného betonu,
- Otryskanie povrchu tlakovou vodou,
- Ochranu obnaZenej vystuze naterom proti korozii,
- Vytvorenie adhézneho mostu na beténovej konstrukeii,
- Reprofilacia betonovych konstrukeii,
- Aplikaciu zjednocujiiceho krycieho nateru min. 1,0 m pod hladinou a pohladovou
plochou.

b) Rekonstrukcia technologickej Casti zahftia
- Vymenu kol'ajnic,
- Repasaciu pojazdového mosta,
- Vymenu zariadenia pre zhrabovanie dna a hladiny,
- Vymenu pojazdovych kolies (podl'a variantu &. 2 z projektovej dokumenticie podl'a
ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy),
- Vymenu napajacieho kabla.

Sucastou realizovaného diela (plnenia poskytovaného zhotovitelom) je aj jeho uvedenie do
prevadzky (usadzovacej nadrze UNIA) s vykonanim skusky funk¢nosti, d’alej vykonanie
revizie vyhradenych technickych zariadeni, dodanie certifikitov od vietkych pouZitych
materidlov a navodov na obsluhu audrzbu zariadeni, zaskolenie obsluhy a vyhotovenie
projektovej dokumentécie skuto&ného vyhotovenia diela. Plnenie poskytované zhotovitefom v
ramci realizacie diela je detailne Specifikované v Prilohe ¢ 1 zmluvy. Rekonstrukcia
usadzovacej nadrze UN1B nie je predmetom zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, 7¢ riadne a véas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a 3pecifikdcia prac su uvedené v projektovej dokumentécii ,,Rekonstrukcia
primarnej usadzovacej nadrze ,,UNIA" a ,,UNIB"“, vyhotovenej Ferrmont, a.s. Trencianska
1320/020 01 Pichov (dalej len ,,PD) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 6.4.2021 (dalej
len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitel'nti sacast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tuto md na Ucely realizicie diela k
dispozicii a v tom ddsledku nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v sillade s PD a so zavéznymi pokynmi technického dozora objednévatela. Pred
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zaCatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost' za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi SR.

Clinok II1.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 5 dni odo dia platnosti zmluvy.

. Miestom plnenia je Cistiareii odpadovych véd Zelene¢, Loka odpoéivadlo 9502 Zelened
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec, k. u. Zelene¢ (usadzovacia nadrz
UNI1A).

V pripade, ak zhotovitel ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedl pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
ma pravo postupovat’ tymto spésobom v pripade nevyhovujicich funkénych skisok diela, ktoré
sa realizuji pred protokolarnym prevzatim diela objedndvatelom.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumentaciou (najmé PD) vzt'ahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednéavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje
poskytnat’ su¢innost’ nevyhnutne potrebnil na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfiajicu
vSetky néklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 75.996,25 €
DPH 20% 15.199,25 €
Cena celého diela spolu s DPH: 91.195,50 €

Slovom : devitdesiatjedentisicstodevitdesiatpat’ Eur, 50 centov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd a nemenna, zahfiajuca vsetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizcie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoc¢nenia zdaniteI'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zéklade ktorych by sa objedndvatel’ mal stat’ rucitel'om za dai podl'a § 69 ods. 14
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10.

11.

12.

v

vspojeni s § 69b zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®) v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do
zoznamu platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednéavatel'ovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat' Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej
zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatelom v
salade s ¢l. 1II ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela buda
uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z
celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito zadrzani
&iastku uhradit’ na Gcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvy$na Cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati aZ po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednévatel’ opravneny pouZit' na tihradu nakladov na realiziciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na ziklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktary bude zhotovitel'om vyhotoveny a k fakture priloZeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesaCna sprava o postupe
realizdcie diela, obsahujica popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneénu - ziétovaciu fakturu sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podl'a €l. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac adodavok
schvélenych technickym dozorom objednévatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré s nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podrla ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a doruit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktra musi obsahovat’ vietky néleZitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d'al$ie podklady — prilohy k faktire ktoré su uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, priCom musi
byt dorudena objednavatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je deni zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v silade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budu uvedené nespravne daje, alebo nebude obsahovat’
vietky néleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel neméa za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeskania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaCne plynit aZz po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.




13. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
0 dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit' novii opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZzadované chybajuce prilohy.

14. V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postaCovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednévatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Sipis tychto nevykonanych préc
(plneni), odsahlasenych  technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k ziictovacej faktire podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

g)

h)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu aostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

Za riadenie préc, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoved4 osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zipisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdévat objednavatelovi
dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicki a sprievodnt
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny in3pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na tGseku ,,PoZiarnej ochrany*. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodéavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zdkazy fajéenia, poZivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej cinnosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit ustanovenia
zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich zmien
a doplneni vritane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danii oblast a zabezpeti
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrZiavat' v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpeCit bezpenost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych 0sob) a motorovych vozidiel pohybujucich sa v mieste realizacie diela, ako
aj pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykonavania prac na
realizicii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavizuje vyplatit’
nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozZit’ pri odovzdévacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym
predpisom.




i) Zhotovitel' sa zaviizuje, ze pri zhotoveni diela pouZije len materily, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavézuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite $pecifikovanej v zmluve.

j) Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realiziciu diela, vritane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje.

k) Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktor pri vykonédvani diela pre
objednéavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

1) Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat’
certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany
material, navody na obsluhu a iidrzbu zariadeni, projektovii dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci odovzdavacieho konania
podla ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

n) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajiice zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat' vo veciach technickych, budu realizovan¢ formou zapisov do
stavebného dennika.

0) Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pricou — najmé zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
7. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

p) Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial bude na uely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe buda splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnévaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porudenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodévatelom nesie zhotovitel' zodpovednost za akukol'vek
$kodu (najmii za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednévatel'ovi sposobi.

q) Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdivacom a preberacom konani staveniska
odovzdat objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budi podielat’ na realizécii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdod4vatelov riadne preukézat, ze u 0sdb, s ktorymi majii zaloZeny pracovnopravny
vztah na ugely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov  starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voéi objednévatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel’ je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel’at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednévatel’a:
a) Objednavatel' sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 5 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
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zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Danicla
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpetnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zékonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizicie diela moéZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatel'om, déjst’ len na zaklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tizemi...)

f) V pripade pdsobenia vy3sej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si méoZe voéi zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat'.

Clinok VI.
Vlastnicke pravo

Materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sicastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel’nosti v mieste realizacie diela (UN1A), na ktorej prebicha realizacia diela.

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 24 mesiacov na
dodavané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhiu zaruéni dobu.
Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.




Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.
Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskér do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat' na reklaméciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednévatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom Case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela v silade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov moZné, vykona sa odstrinenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢ldnku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel' oprévneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstrénenie vady
sa zhotovitel' zaviizuje zaplatit', resp. suhlasi s tym, aby Ghrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podl'a ¢l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIIL

Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku IIL. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu neZ podsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla &l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 165,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny cel¢ho diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel’ neza¢ne poskytovat
plnenie smerujuce k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat'.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Pre pripad omeskania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nékladov objednavatel’a vo vyske 200 Eur,
ktort1 je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Clinok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednévatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:
2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:
2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,




Pt

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ dalSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatotnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym spésobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednéavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi fakturu ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstlpit’, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpe¢nosti.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materidly od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clinok X.
Zaverefné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zéavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,
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iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

. Zmluvu mozno menit a doplitat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Névrhy dodatkov su opravnené poddvat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, Cisla Gctu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vritane technického dozora) nie
je potrebné vykonat' dodatkom, postaduje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skutocnosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zdstupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, e kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre in¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovivat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizujli, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda rieSit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehét pogitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy™
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to ditom, ked’ sa
zésielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zédkona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva anemd ndmietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G&innost v stlade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzujt, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, dita . M0%......... 2021 Vo Zvolene, dia 6.4.2021
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska gpolo¢nost’ a.s. PRAKTIKPUMP, sy
Inng( ............. J OzefH‘
predsed konatel

.........................

Ivan Sisha
podpredseda predstavenstva a.s.
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” PRAKTIKPUMP

PONUKA C.: P_035_21_MAH

Vystavené pre: Trnavské vodarenska
spolo¢nost, a.s.
Priemyselna 4885/10
92179 Piestany

Od: PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Jesenského 63

960 01 Zvolen

ICO/REG N.: 36 647 861

Datum: 06.04.2021 Tel.:
Platnost ponuky: 31.07.2021 Mob.:
Pocet stran: 4 E-mail:
Obch. zodp. Ing. Marek Hyriak

Mob.: +421(0)948 356 471

E-mail: marek.hyriak@praktikpump.sk
Spracoval. Ing. Jan Bubenik

Moab. +421(0)911 332 373

E-mail: bubenik@praktikpump.sk

Rekonstrukcia usadzovacej naddrze UN1A na COV Zelenec

KONTAKT ADRESA BANKOVE UDAJE

1S09001
ITITIN 15014001

15045001




” PRAKTIKPUMP

Zadanie — Predmet obstaravania

Predmetom obstaravania je rekonstrukcia primarnej usadzovacej nadrze UN1A na COV Zelenet.

Opis predmetu obstardvania

Usadzovacia nadrz linky A (UN1A) na cistiarni odpadovych vad v Zelendi je poskodena z hladiska
stavebnej aj technologickej ¢asti. Nadrz ma mechanicky poskodend korunu a dno, pricom je
potrebna reprofilacia tychto beténovych konstrukcii. Povodna kolajova draha je spolu
s podkladnicami skorodovana a kolajnice su mechanicky poskodené. Skorodovane su aj vsetky
ocelové casti mostovej konstrukcie a zhrabovacej listy dna a hladiny. Poskodene su aj pojazdove

a vlecné kolesa.
Rekonstrukcia usadzovacej nadrze UNTA bude zahrnat stavebnu a technologicku cast:

Rekonstrukcia stavebnej casti:
1. Vycerpanie a vycistenie nadrze od usadeného kalu a inych necistdt,

2. Kontrola trhlin na stenach a dne nadrze

UJ

. Demontaz kolajnic,

_Mechanické odstranenie a osekanie naruseného a skorodovaneho betonu,
. Otryskanie povrchu tlakovou vodou,

. Ochrana obnazenej vystuze naterom proti korozii,

. Vytvorenie adhézneho mostu na betonovej konstrukii,

w N oy U

. Reprofilacia betonovych konstrukcii,
9. Aplikacia zjednocujiceho krycieho nateru min. 1,0 m pod hladinou a pohladovou plochou.

Rekonstrukcia technologickej Casti:

1. Vymena kolajnic,

2. Repasacia pojazdového mosta,

3. Vymena zariadenia pre zhrabovanie dna a hladiny,

4. Vymena pojazdovych kolies ( podla varianty ¢. 2 z projektovej dokumentacie ),
5. Vymena napdjacieho kabla.

Sucastou realizacie diela je jeho uvedenie do prevadzky, skuska funkcnosti, revizie vyhradenych
technickych zariaden, certifikaty od vsetkych pouzitych materialov, navody na obsluhu a udrzbu
zariadeni, zaskolenie obsluhy, projektova dokumentacia skutocneho vyhotovenia a likvidacia

vzniknutych odpadov.
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Cenova cast ponuky:

) )

Na zaklade tvaromiestnej obhliadky konanej dna 30.03.2021 a dostupnej projektove

dokumentacie Vam nizsie predkladame cenovu ponuku spolocnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Kod ; Cena za
# Pocet Cena spolu
polozky kus
kpl EUR EUR
1. SO 02: Stavebna ¢ast UN1A 1,00 2584080 25 840,80
2. PS 02: Technologicka ¢ast UN1A 1,00 50 155,45| 50 155,45

SPOLU (EUR bez DPH) 75 996,25 EUR

- Cenova ponuka bola vypracovana v sulade s dodanou projektovou dokumentaciou.

- Cenova ponuka pocita so vsetkymi nakladmi vyplyvajicimi z predmetnej vyzvy.

- Cenova ponuka nepocita s dodavkou a montazou nového kompozitného rostu na pojazdovy
most.
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N PRAKTIKPUMP

CENA
Cena vyrobkov alebo sluzieb je uvedena v eurach (EUR) bez DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Splatnost faktlry je 30 dni; priebezna fakturacia od vystavenia faktary.
TERMIN DODANIA

Do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o dielo.
MIESTO DODANIA

Miesto dodania tovaru/uskutocnenia prac: Cistiaren odpadovych vod Trnava — katastralne
Gzemie Zelenet (objekt pritok odpadovych véd na COV).

ZARUCNE PODMIENKY

60 mesiacov na stavebnu cast diela a 24 mesiacov na strojno-technologické zariadenia (dodany
tovar, poskytnuté sluzby), ak ich vyrobca negarantuje dihsiu dobu zaruky.

DOKUMENTACIA
Stcastou dodavky su nasledovne dokumenty: navod na montaz, obsluhu a udrzbu v slovenskom
jazyku, faktura za tovar/sluzbu, zaruény list a dodacf list/preberaci protokol a kompletna dokumentacia
vyplyvajuca z PD a vyzvy.

SERVIS

Na dodavané stroje ponukame zéruény a pozarucny servis v nasich servisnych strediskach alebo
priamo na mieste prevadzky zariadenia na zéklade pisomnej objednéavky.

CERTIFIKACIE

PRAKTIKPUMP, s.r.0. zaviedol a udrzuje systém manazmentu akosti splnujici poziadavky

EN ISO 9001:2015, Reg. No. Q 124/20/V1

EN 1SO 14001:2015, Reg. No. E 124/20/V1

EN ISO 45001:2018, Reg. No. O 124/20/V1

EN ISO/IEC 27001:2013, Reg. No. | 124/20/V1

EN ISO 50001:2018, Reg. No. Em 226/20/V1

EN 1SO 3834-2:2005, Reg. No. SK — CW/3834/067/2020/A
Dovolujeme si upozornit Vas, ze v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika sa zmluvné vztahy
uzavreté so spolo¢nostou PRAKTIKPUMP, sr.o. vyplyvajuce z kipnych zmltv uzavretych s podnikatelskymi
subjektami riadia Vseobecnymi obchodnymi podmienkami spolocnosti PRAKTIKPUMP, ktoré su zverejnené a
dostupné na internetovom sidle spolocnosti PRAKTIKPUMP www praktikpump.sk. Odoslanim Vasej
objednavky (navrhu na uzavretie kiipnej zmluvy) spolo¢nosti PRAKTIKPUMP, s.r.o0. vyslovne potvrdzujete, Ze
ste sa s tymito Vseobecnymi obchodnymi podmienkami v celom rozsahu oboznamili a vyslovne suhlasite s
tym, aby sa V4§ pravny vztah so spolo¢nostou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vzniknuty na zaklade uzavretej kupnej
zmluvy v celom rozsahu riadil tymito Vseobecnymi obchodnymi podmienkami.
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