Reg. ¢. objednavatel’a: S:f’ ....... /2021

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej tiez len ,,zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutirny zastupca: Ing. Vladimir Pa¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnend konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina (kalina@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: IN-EKO TEAM, s.r.o0.
So sidlom: Zatloukalova 172/4, Ivanovice, 62100 Brno, Ceska republika
Statutirny zastupca: Eva Komarkova -konatel’ (jednatel) spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. Toma§ Rozmahel (tomas.rozmahel@in-eko.cz)
ICO : 63478463
DIC : CZ63478463
Bank. spojenie :
Cislo uttu IBAN: 31
SWIFT (BIC):
Tels
E mail :

Zapisany v Obchodnom registr1 Krajskeho sudu v Bré oddiel C, vlozka ¢islo 20649
(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje ndklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi adoda dielo: ,,Realizdcia technologického
zariadenia pre dopravu zhrabkov 7 hrubych hrablic na COV Zeleneé* (dalej len ,dielo®).



Realiz4cia diela zahffia vyrobu, dodanie a instalaciu (s napojenim) technologického zariadenia
Specifikovaného v tomto odseku tohto ¢lanku zmluvy (v spojeni s ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy),
jeho uvedenie do prevadzky, vykonanie revizie vyhradenych technickych zariadeni, zaskolenie
obsluhy, vyhotovenie projektovej dokumenticie skutoéného vyhotovenia diela a likvidaciu
vzniknutych odpadov. Technologické zariadenie pozostiva zo: zavitovkového lisu (dalej len
Llis*) pod vypad z hrubych hrablic na &istiarni odpadovych véd Trnava - Zelene, ktory bude
dodany za podmienok a v rozsahu a kvalite dohodnutej zmluvou. Lis sa intaluje pod uhlom cca
12° a podl'a potreby sa upravi pévodnéa vysypka hrubych hrablic v mieste realizacie diela a na
iiu bude nadviizovat’ nasypka lisu. Dno lisu bude dierované, precedena voda bude odtekat” spit
do kanala, lis bude vyhrievany a zaizolovany. Z lisu budu stlacené zhrabky padat’ do
zévitovkového dopravnika (dalej len ,,dopravnik*, dodavaného zhotovitelom v ramci realizacie
diela), ktory ich vynesie nad uroveii terénu, kde budi padat do kontajnera, pricom dopravnik
bude vyhrievany a zaizolovany. Sudastou v ramci realizdcie diela dodavaného lisu aj
dopravniku je aj podperné konstrukcia. Zhotovitel' podl'a potreby sa posunie stojan rozvadzaca
hrubych hrablic v smere proti toku vody rovnobezne s kandlom (predpokladané¢ posunutie o 30
cm) a upravi sa zabradlie v mieste prechodu dopravnika cez zabradlie. Kontajner, do ktorého
buda padat zhrabky, sa umiestni na nizkoploSinovom kolajnicovom podvozku (d’alej len
,podvozok®) s ruénym pohonom, ktory umozni rovnomernejSie naplnenie kontajnera a tiez
bezpecné naloZenie kontajnera na nosi¢ kontajnerov. Podvozok sa bude pohybovat’ na
kolajniciach, jednotlivé kolesa budii uloZené na valivych loziskdch, priCom predmetny
podvozok bude vyhotoveny z ocele tr. 11 a povrchovo chraneny PUR naterom. Ovladanie
dopravnikov bude umoznené v rezime automatické alebo ru¢né. Automatické ovladanie
znamena chod dopravnikov v zéavislosti na chode hrubych hrablic a s dobehom jednotlivych
zévitoviek po zastaveni hrubych hrablic. V ruénom rezime je mozné zapnit dopravniky
individudlne. Ovladacia skrinka sa umiestni na stojane pri rozvadzaci hrubych hrablic a
elektricky ohrev dopravnikov bude riadit’ termostat v zavislosti na okolitej teplote.

Parametre podvozku, lisu aj dopravniku sa uvedené v projektovej dokumentacii podla ods. 4
tohto &ldnku zmluvy. Detailné plnenie zhotovitela poskytovaného v ramci realizacie diela je
Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy a v projektovej dokumentécii podl'a ods. 4 tohto ¢lanku
zmluvy.

. Objednavatel' sa zaviizuje, 7e riadne a v&as vyhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v silade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia jednotlivych prac a materialov siu uvedené v Cenovej ponuke
zhotovitela zo diia 23.3.2021 (dalej len ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnu sucast
zmluvy ako jej priloha &. 1 a v projektovej dokumentacii ,,COV Zelenec - Doprava zhrabkov -
Strojnotechnologické cast* vyhotovenej spol. Transmisie Engineering, a.s. Martin (dalej len
,PD*). Zhotovitel' vyhlasuje, ze je s PD detailne oboznameny a Ze tito mé na UCely realizicie
diela k dispozicii a v tom désledku nepoZaduje jej opakované dorucenie objednavatelom. V
pripade, ak zhotovitel ponikol v CP dodanie technologického zariadenia alebo jeho Casti
rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. ndzvom, druhom materialu, vyrobcom a
pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materidlov uvedend v CP ma prednost’ pred tou,
ktora je §pecifikovana v PD, nakolko ju objednavatel' v ramci obstarania plnenia dohodnutého
zmluvou posudil za rovnocennd.

. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade s PD a so zaviznymi pokynmi technického
dozora objednavatel'a. Pred zalatim realizacie diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto
pokyny technického dozora pisomne odsihlasit, inak nesie v plnej vySke zodpovednost’ za
vznik pripadnej $kody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastne
naklady.

. Zhotovitel' je opravneny prerusit alebo obmedzit' riadnu prevadzku miesta realizacie diela
podla ¢l 1T ods. 2 zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu technického
dozora objednavatel’a. V pripade preruienia alebo obmedzenia prevadzky miesta realizacie diela
bez stihlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto sithlasom je zhotovitel' zodpovedny za
aktkol'vek skodu spdsobenti objednavatel'ovi alebo tretim osobam.




—

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo
v zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych vSeobecne zévidznych pravnych
predpisov platnych na uzemi SR.

Clénok 1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ dielo do 3 mesiacov odo dia platnosti zmluvy.

2. Miestom plnenia je Cistiarenn odpadovych véd Zelene¢, Loka odpocivadlo 9502 Zelened

(zapisand na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene¢, k. 0. Zelenec¢; objekty dotknuté
realizaciou diela st $pecifikované v PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podlaods. 1 tohto Clanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel splni svoju povinnost zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s PD a so
zaviznymi pokynmi technického dozora a odovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotovené¢ho diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Zze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela alebo cenovou
ponukou, objednavatel je opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a poZadovat’ od zhotovitel'a,
aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu Specifikovaného v pisomnych zaviznych
pokynoch technického dozora objednavatel'a. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov
odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uvedu v protokole
o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa s prislusnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavdzuje poskytnit’
su¢innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clinok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v silade so zdkonom ¢.

18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahfnajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy a
dopravnych nékladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 23.980,00 €
DPH 20% 4.796,00 €*
Cena celého diela spolu s DPH: 28.776,00 €*

Slovom : dvadsat'osemtisicsedemstosedemdesiatsest’ Eur, 0 centov

*Prenesenie daflovej povinnosti v sulade s § 69 ods. 2 pism. b) a ods. 3 zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla odseku 1. tohto €lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navysenie je moZzné iba na zdklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k
zmluve zdovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky,
odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti (cezhrani¢ny prenos dafiovej
povinnosti) v sulade s § 69 ods. 2 pism. b) a ods. 3 zékona o DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u€tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoCnenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zidkona o DPH, nie je
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10.

11.

1.

zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat" slovnii informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, pricom objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit’ DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto&nenia zdanitelného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om
po ukonéeni celého diela. Faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom (¢l. III ods. 4 zmluvy). Prilohou
faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj zoznam
zariadeni, ktoré st sudastou odovzdaného diela, projekt skutoéného vyhotovenia, osvedcenia o
akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych materidlov, pripadne prehlasenia o zhode na
dodavany material, zaruéné listy, navody na obsluhu, montazny dennik, revizna sprava, dodacie
listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia - vSetko v dvoch vyhotoveniach a tieZ aj
iné dokumenty, ktoré objednévatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré
st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci protokolarneho
odovzdania diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktare prilozeny stpis
vykonanych pric adodavok schvalenych technickym dozorom, priCom tento musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicki fakturu dorucit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré s uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne Gdaje, alebo nebude obsahovat
vetky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeSkania Ghrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut’ az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitela
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, ak pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutogne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsahlasenych technickym dozorom objedndvatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi ako prilohu k faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR. Zhotovitel' zodpoveda za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vietkych operacii na
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b)

c)

d)

e)

g2)
h)

)

k)

D

stavenisku (v mieste realizacie diela) a za volbu vSetkych metod realizacie diela a
pracovnych postupov.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat' zapisy do montdZneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednéavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim sivisiacu technickt a sprievodni
dokumentéciu.

Montazny dennik zalozi zhotovitel'.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny inSpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zdkonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,Bezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na Useku ,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a&innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri prci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, uréenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné uUrazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in€).

Zhotovitel pri svojej Einnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zékona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskor$ich zmien a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre dani oblast’
a zabezpe¢i $kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramei
dotknutych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje po cela dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizicie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny polas realizicie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeiny odpad
v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit' pri odovzd4vacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpovedd prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pri zhotoveni diela pouZzije len materidly, ktoré spiiaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykondvani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest do povodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré su v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

m) Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat' pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

n)

zamestnavanim a nelegélnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej prici a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial' bude na ucely realizacie diela zamestndvat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
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ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priecbezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegéalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi zaCatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel’ je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u o0sOb, s ktorymi majii zaloZeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registraéna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skutoCnosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ a
postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v defi, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podielat’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objedndvatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 5
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 2 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Andreja
Kalinu (kalina@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat zépisy do montazneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecCnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zavaznymi pravnym predpismi platnymi na
izemi SR alebo v rozpore spokynmi technického dozora, ma pravo Zziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu objednavatel’
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednévatel'a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika)
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie celého diela modze, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zéklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vyluéujlice zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna
b. epidémia
e. povoden
i Strajk
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f) V pripade pdsobenia vysSej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si méze vocéi zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do technologickych
zariadeni v mieste realizacie diela (na ktoré z technologického hladiska nadvézuju), v ktorom
prebieha realizéacia diela.

Clanok VIL
Zarutné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocCas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial vyrobca dodavanych tovarov
(materidlov) a zariadeni neposkytuje dlhsiu zaruénu dobu. Zaru¢na doba zacina plynit dhom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonané¢ho diela oprdvnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a alebo emailom), s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat’ na reklaméaciu objedndvatela bez zbytoného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnene] reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratiom moZznom case,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.
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Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu neZ pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi irok
z omeskania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zaplatenie tiroku z omeskania nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 70,-€ za kazdy zacCaty den omeSkania.

. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu Skody
sposobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel'a. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie
stav, kedy zhotovitel' prestane poskytovat' plnenie smerujiice k realizacii diela alebo ak toto
plnenie neza¢ne poskytovat’ vobec.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a vCasnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich ndkladov objednavatela
vo vyske 200,-€ bez DPH, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel'.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti poru§i zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi:

2.1.1. zhotovitel' zanech realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokraCovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objedndvatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a ddjde k Gpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktordA mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendiarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
su¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSeniec zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej peCiatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :
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5.1.  zastavi vietky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokonéenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré si potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstiipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, nirokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

auroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednévatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah medzi zmluvnymi stranami zaloZeny zmluvou sa
bude spravovat pravnym poriadkom SR. Vzajomné vztahy zmluvnych strén, pokial nie s
upravené v zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi SR. Prepripad sporov alebo nezrovnalosti ohladom zivizkov
vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie doleZitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat' obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, privnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla Gétu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat' dodatkom, postaduje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skutoénosti
doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané oprévnenymi zéstupcami konajlcej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavidzuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchéadzajucej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objedndvatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujii zachovavat’ obchodné tajomstvo podl'a § 17
a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, e zmluva (vratane jej priloh) podliecha rezimu
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuju, e pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda rieSit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému sudu podl'a zékona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia leh6t po¢itanych na dni sa nezaratava defi rozhodujiicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za doruené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,ddresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to diiom, ked’ sa
zéasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
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Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujd, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sthlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak Coho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka

V Piestanoch, dia W‘b ........... 2021 V Brng, dita 23.3.2021

za objednavatela: za zhotovitela:

Trnavska vodarenska sp/?loénost’ a.s. IN-EKO TEAM, s.r.o.
/

/

..........................

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Tendr: Doprava zhrabkov na COV Zelene¢ Od: IN - EKO TEAM s.r.0.
Spoletnost:  Trnavska vodarenskd spolo¢nost, a.s. Strany: 2
Projekt: CovV Zelene¢ Datum: 23.3.2021

Zafizeni: LS, DS

IN-EKO TEAM je

Cislo nabidky:  IN_21_6_0143

vyrobce mikro-sitovych filtrd, diskovych filtrd, multifunkénich zafizeni, Sroubovych Eesli, pasovych Cesli, hrubych
cesli, separatordi pisk( a dalSich zafizeni pro &isténi odpadnich vod

www.in-eko.com

1. Sroubovy lis

Typ:
Mnoistvi:

Popis:

Zékladni Gdaje:

Materidlové provedeni:

LS_1700 7
1ks

Sroubowy lis je uréen k lisovani mékkych materiald (shrabk(). Shrabky padaji do nasypky lisu
a postupuji do lisovaci zény, kde je tlakem zmensen jejich objem. Na lisovaci z6nu navazuje

vysypka, které je zpravidla uzplsobena pro konkrétni aplikaci. Lis je vybaven systémem
promyvani shrabku.

Dopravni vzdélenost* 1,7m
Sklon 33°
Dopravnivykon do2m’/h

Lis je vyroben z nerezavéjici oceli tf. ¢. 17 241 (AISI 304) a z vysoce odolnych plastd.
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2. Sroubovy dopravnik

Typ:
Mnoistvi:

Popis:

Zakladni udaje:

Materialové provedeni:

DS_9600_Z
1ks
Sroubovy dopravnik slouZi k dopravé shrabk( a mékkych materidll. Funkénim prvkem

dopravniku je Sroub, ktery dopravuje material od nasypky k vysypce. Dopravnik pracuje
v pevné stanoveném sklonu z vyroby. Dopravnik je opatren kryty.

Délka dopravniku (Sroubu) 3m
Dopravni vykon do2,2m’/h
Priimér Sroubu 250 mm
Sklon 33°

Pocet ndsypek 1

Pocet vysypek 1

Dopravnik je vyroben z nerezavéjici oceli tf. ¢. 17 241 (AISI 304) a z vysoce odolnych plastd.

Ceny: LS 1700 7 9.800,- EUR
DS_3000_Z 10.590,- EUR
Rozvadéc s pIné automatickym fizenim (IP54) 1.190,- EUR
Doprava zafizeni na COV Zelenet 700,- EUR
Montaz 1.700,- EUR
Celkova cena dila 23.980,- EUR
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