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Reg. &. objednavatel’a: .‘Z{é{../ZOZZ

Zmluva o dielo

uzatvorens podl’a § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutamy zéstupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trenc¢ianska 1320/89, 020 01 Puchov

Statutamy zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Radovan Gazi (radovan.gazi@ferrmont.sk)

ICO: 31619916

DIC: 2020441907

IC DPH : SK2020441907

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo i¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: +42123278 0010

E mail : bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Trenéin oddiel Sa, vloZka ¢islo 10737/R /*
Zapisany-v-Zivaostenskom registri-vedenom-OU———rrrrs eitstoFvreg

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok I
Predmet zmluvy

. Zhotovitel' sa zvazuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,Dodanie a montdi dichadla na
Cistiareii odpadovych véd Trnava, k.u. Zelened™ (d'alej iba ,dielo*). Dielo pozostava z dodania
a montaze nového technologického zariadenia - dichadla s prisl. pre dodavanie vzduchu pre
biologicky stupen &istenia odpadovych vod v mieste realizacie diela podra ¢l. 11T ods. 2 zmluvy
a poskytnutia akcesorického plnenia dohodnutého zmluvou. Realizacia diela je nutnou z dévodu
potreby postupnej obnovy a zefektivnenia prevadzky technologického zariadenia objektu
ducharne v mieste realizécie diela podla ¢ I ods. 2 zmluvy, ktori moZno realizovat’ (z
technologického hladiska) len postupnou (tj. nie stibeznou) nahradou jedného kusu
amortizovaného duchadla za nové. Novym dachadlom s frekvenénym meni¢om dodavanym
v ramei realizacie diela bude nahradené jestvujice dachadlo AERZEN GM 150 S vyrobené
v roku 2003, ktoré véak nad’alej zostane nainitalované a prevédzkované v mieste realizécie diela
podra ¢l 11 ods. 2 zmluvy, kde sa Vv shcasnosti prevadzkuji Styri dichadla od vyrobecu
AERZEN, avsak po planovanej rekonstrukcii objektu bude mozné v mieste realizacie diela
podra ¢l. 1 ods. 2 zmluvy prevédzkovat’ az pat duchadiel, ¢o zefektivni prevadzkovi ¢innost’
celej Cistiarne odpadovych vod.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucich minimalnych technickych poziadavkach na

technologické zariadenie dodavané v rdmci realizacie diela:

- jednostupiiové radidlne  turbo dachadlo s integrovanym frekvenénym  menicom,
protihlukovym krytom a riadiacim panelom,

. material obezného Kkolesa: nerezova ocel 1.4542 (XSCrNiCuNb16-4),

- motor SO vzduchovymi loziskami, obeznym kolesom  a Spirdlovym puzdrom.
Vysokofrekvenény motorom § permanentnym magnetom vratane chladenia motora,

- bezkontaktné vzduchové loziska AERO-Bearings,

- frekvenény menil so softvérom s vlastnym chladenim,

. chladenie pre motor, frekvenny menic a elektroniku,

- integrovany riadiaci systém vratane vode a prachu odolného HMI panelu na vizualizaciu
prevédzkovych parametrov,

- monitorovanie tlakovej diferencie sacich filtrov, tlakovej diferencie kompresie, prietoku
vzduchu ( integrovany prietokomer ), sacej teploty, teploty na vystupe, otadok, spotreby
clektrickej energie, prevédzkovych hodin a chybovych hlasok,

_ dachadlo s integrovanym riadiacim diagramom VvV riadiacom systéme sO vietkymi moznymi
prevédzkovymi bodmi pre dosiahnutie maximalne efektivnej kompresie stlageného vzduchu
podl'a aktualnej potreby,

- moznost riadenia dichadla podla nasledovnych parametrov:

- Objemovy prietok vzduchu na sani,

- Vystupny tlak,

- Nominélny prad motora,

. Prenos signalu 4-20 mA z externej kyslikove] sondy /DO senzora do riadiacej jednotky.

- hlavny isti¢ integrovany v skrini rozvadzaca,

_ RFI - filter pre frekventny menit kategorie C2 podl'a EN 61800-3/EN 61000-6-2.

- automaticky odlah¢ovaci ventil integrovany v protihlukovom kryte pre Start, odlah&enie
zariadenia a ochranu pred pumpazou,

- priame meranie prietoku stlageného vzduchu,

- vytlagny diftizor integrovany v protihlukovom kryte,

- protihlukovy kryt (hladina akustického tlaku < 74 dB (A)),

Technické parametre duchadla:
_ Objemovy prietok Qu: 110 m>/min, / 6600 m3/hod. /,
- Prietok pri normovanych podmienkach (T,=293K, p1=1,000 bar, F==0%) Qn: 6188 Nm’/h,
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- Tlak na vstupe (abs.)pl: 0,995 bar,

- Tlak na vystupe (abs.)p2: 1,695 bar,

- Tlakova diferencia dp: 700 mbar,

- Teplota na vstupe t;: 30 °C,

- Teplota na vystupe t: 92 °C,

- Otéacky hlavného rotora nHR: 25772 ot./min,
- Spojkovy prikon Pk: 131 kW,

- Celkovy prikon P2: 142,2 kW,

- Maximalny prikon P: 179,1 kW,

- Velkost pripojovacieho hrdla: DN 250,

- Hlu¢nost s protihlukovym krytom cca LLp(A): < 74 dB (A),

Technické parametre motora:
- Motor v prevedeni s permanentnym magnetom,
- Loziska: bezmazné vzduhové loziska (bezkontakiné),
- Vykon: 160 kW,
- Minimalne otacky: 9000 ot/min.,
- Maximalne otacky: 26000 ot/min.,
- Napéjacie napidtie: 380/400 £10% V,
- Izola¢na trieda: ISO Class H,
- Nominalny prid: 260 A,
- Pomer medzi In/Istart.: 0,06,
- Kratiaci moment: 53,835 Nm,
- Uginnost’: 97,9%,
- Moment zotrvacnosti: 0,023605 kgm,
- Ochrana motora pomocou dvoch zabudovanych termistorov.

Sucastou diela je aj dodanie najmd nasledujuceho prisluSenstva dichadla o Specifikacii
dohodnutej zmluvou:

- kompenzatora na vytlaku DN250, PN10,

- prirubového kolena DN250, PN10, 90°,

- medziprirubopvej spitnej klapky DN250, PN10,

- tlmica hluku DN250, PN10,

- sady filtrov,

Zhotovitel' v ramci realizacie diela vykona aj in$talaciu technologického zariadenia s prisl.
dodavané¢ho vramci realizéacie diela, vykond zapojenie technologického zariadenia do
vzduchového systému, jeho elektrické zapojenie, uvedenie do prevadzky, zaSkolenie obsluhy
a objednavatel'ovi doda kompletnii sprievodnii a technickti dokumentécia v slovenskom jazyku
alebo v eskom jazyku (aj v elektronickej forme). Zhotovitel' je spolu sdielom povinny
garantovat’ a zabezpecit' vykonanie potrebného servisu technologického zariadenia dodavaného
v ramci realizacie diela, ato poCas zaru¢nej doby dohodnutej zmluvou, pricom naklady na
zabezpecenie vykonania tohto servisu (nad ramec zaruky za vady diela) su sucastou ceny
celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a servisné Gkony je povinny vykonat’ v stlade
s odbornou starostlivostou a v terminoch dohodnutych s objednavatel'om.

Specifikacia technologického zariadenia dod4vaného v ramci realizicie diela a v ramci diela
poskytovaného plnenia je obsiahnuta v Prilohe €. 1 zmluvy.

. Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutt cenu v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a §pecifikacia prac a dodavaného materialu su uvedené v cenovej ponuke

zhotovitela zo dna 16. maja 2022 (dalej len ,.cenovd ponuka®). Cenovd ponuka tvori
neoddelitelnti su¢ast’” zmluvy ako jej Priloha &. 1. Specifikacia technologického zariadenia
dodavaného v ramci realizacie diela v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je dohodnuta ako minimalna,
pricom zhotovitel' je opravneny dodat’ technologické zariadenie aj o vySSom Standarde (bez
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naroku na zmenu ceny celého diela spolu), pri splneni podmienky, Ze mu technicku Specifikaciu
dodavaného technologického zariadenia (dichadlo s prisl.) vopred objednéavatel’ odsuhlasi.
Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realiziciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ tiez v silade so zavdaznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizécie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsthlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat vyluéne formou dodatku. Obmedzenie dodavky
technologického vzduchu pocas realizacie diela bude realizované iba v nevyhnutnej miere,
v &ase realizacie ostrych prepojov existujiicich tras na nové a pri realizacii tlakovych skasok,
pripadne inych vopred odsthlasenych tkonoch smerujucich k realizacii diela, pricom
odstihlasenie sa realizuje vo forme pokynov technického dozora podl'a tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na Gzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, e dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajticeho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel’, pri¢om na realizéciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel pravny narok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednévatel'a postdit’ a rozhodnut,
& navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizéciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatelovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramei realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodéavatelov zhotovitel'a, ktori si znami v &ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nézov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢islo pre
daii a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe & 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sii¢astou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukolvek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude moZno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatelom v ramci realizécie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
& neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel oprdvneny ur€it' a oznamit
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokradovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit’ dotknutého subdoddvatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od doruCenia predmetného
oznamenia objednavatel’a zhotovitel'ovi.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v terminoch pre
poskytnutie &iastkového plnenia v sithrne tvoriaceho dielo:

a) dodanie samotného technologického zariadenia o technickej $pecifikicii dohodnute; zmluvou
(alebo odsuihlasenej objedndvatelom, ak sa dodava vy3si Standard zariadenia) je zhotovitel’
povinny vykonat' do 31. decembra 2022, priom zacatie realizicie diela (poskytovanie plnenia
smerujiceho k jeho realizacii) sa zhotovitel' zavizuje uskutoénit’ do 10 dni odo dita platnosti
zmluvy.

b) vykonanie instalaénych prac a poskytnutie akcesorického plnenia (t.j. vSetkého plnenia mimo
dodavky technologického zariadenia s prislugenstvom v termine podla pism. a) tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy a vykonania inStalaénych prac) je zhotovitel' povinny vykonat' do 2
mesiacov odo diia pisomného alebo emailového vyzvania objednévatel'om k poskytnutiu tohto



plnenia, pri¢om zadatie poskytovania plnenia podl'a tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku
zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje zrealizovat’ do 10 dni odo diia vyzvania objednavatel'om.

Dovodom diferenciacie terminov podla pism. a) — b) tohto odseku tohto €lanku zmluvy je
skuto¢nost’, Ze dielo bude realizované subezne s inym dielom (rekonStrukciou stavebnej Casti
dicharne) apreto je vykonanie inStalaénych prac zhotovitelom zavislym od realizicie
predmetného diela realizovaného na zaklade samostatnej zmluvy o dielo. Podrobnosti ohl'adom
su¢innosti s tymto zhotovitel'om diela stanovi technicky dozor vo forme pokynov podla ¢l. II
ods. 4 zmluvy.

Miestom plnenia je Cistiareii odpadovych véd Zelenec,; Loka odpocivadlo 9502 Zeleneé
(zapisana na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene¢, k. U. Zelene€) - budova dicharne
(blizSie vid' PD). Realizacia diela musi prebiehat za plnej (riadnej) prevadzky miesta
realizacie diela (v fiom umiestnenych technologickych zariadeni), ¢o zhotovitel' berie na
vedomie a akékol'vek preruSenie ¢i obmedzenie riadnej prevadzky tychto zariadeni mdze
zhotovitel’ vykonat’ len na zaklade a v sulade s pokynmi technického dozora objednavatela
podrla ¢l. II ods. 4 zmluvy a nesie zodpovednost’ za akékol'vek neopravnené preruSenie alebo
obmedzenie riadnej prevadzky technologickych zariadeni v mieste realizacie diela.

.V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a, pri¢om tento protokol sa spisuje samostatne za Ciastkové
plnenie podla €l. Il ods. 1 pism. a) a pism. b) zmluvy. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela alebo jeho Casti sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky, ktoré¢ ma
odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela alebo jeho ¢asti v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az
do doby ich odstranenia. Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom protokolu k plneniu podra ¢l.
III ods. 1 pism. b) zmluvy

. Zhotovitel' vyhlasuje, e spiita podmienky odbornej spdosobilosti na realizaciu diela a
objednavatel’ sa zhotovitelovi zavidzuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v €lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnll cenu zahfiiajucu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 125.000,00 €
DPH 20% 25.000,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 150.000,00 €

Slovom : stopat'desiattisic Eur, 0 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac (dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou) podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zékon o DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd a nemennd, zahfiiajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizdciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy (najmd podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne
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uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a
dodanie tovaru s inStaliciou alebo montaZou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu
dafovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH podas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu daiiovej povinnosti podla § 69 zékona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny ac¢tovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat' slovni informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti, priCom objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajlicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutocnenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitelom za dafi podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zédkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost', Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoCnost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani
dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zékona o DPH v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname os6b na
zrudenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dand dévodna obava,
Ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej Cast' v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel je opravneny takto zadrzani sumu pouzit’ na Ghradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktori bude objednévatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi uloZena rozhodnutim
dafiového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenit DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitela, alebo ak
datiovy arad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej Cast'.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’
objednavatel’ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej cCiastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela
objednavatel'om v stilade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy (prevzatim plnenia podla ¢l. Il ods. 1 pism. b)
zmluvy), pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze
v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budii uvedené drobné vady
a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavane;j Ciastky
az po ich odstraneni, pri¢om objednavatel’ je povinny tito zadrzani Ciastku uhradit’ na ucet
zhotovitela do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran (bez ohl'adu na to, ¢i sa vady alebo nedorobky diela tykaju plnenia podl'a ¢l. Il
ods. 1 pism. a) alebo pism. b) zmluvy).

Zvy$na &ast zo zadrZiavane] Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati aZz po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vietky v zaruénej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na thradu nakladov na realiziciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.
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11.
12,

13

14.

15.

16.

17,

Le

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade redlne poskytnutého plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitel'om vyhotoveny a k fakture prilozeny stpis
vykonanych prac alebo dodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizécie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finanénej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nli - zG¢tovaciu faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
podla €l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou koneénej faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj montazny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov a inStalovanych zariadeni, prehlasenie o zhode na dodavany material,
celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednéavatela,
navody na obsluhu, zaru¢né listy k inStalovanym zariadeniam a iné dokumenty, ktoré
objednavatel’ poskytol zhotovitelovi na uely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uzZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela,
pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podr'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pri¢om je
povinny elektronické faktiry dorucit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vSetky nélezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré si uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dha jej vystavenia, priom musi
byt doru¢ena objednavatelovi najneskoér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doru¢enia
faktury je denl zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky nélezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti privo fakturovat’ sankciu
z omeSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zatne plynat aZ po
doru¢eni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novii opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podl'a Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men$om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zii¢tovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s néleZitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v siilade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. T zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicki a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.



d)

€)

g)

h)

i)

k)

D

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluiny indpektorat price v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodévatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, uréenie rizik, odbornid spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zékazy fajenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodrziavat a plnit ustanovenia
zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci
$kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celd dobu realizacie diela udrZiavat v mieste vykonu diela
istotu aporiadok a zabezpeit bezpecnost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych 0s6b) a motorovych vozidiel pohybujicich sa v mieste realizacie diela, ako
aj pravidelné Cistenie zneGistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na
realizacii diela. V pripade nedodr7ania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavézuje vyplatit’
nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel’ je povinny potas realizicie diela likvidovat' ostatny aj nebezpelny odpad
v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdévacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ je objednavatelovi na zéklade jeho Ziadosti povinny preukazat' poZadovanu
kvalitu pouZitych materidlov &i zariadeni na realiziciu diela, vratane tych, ktorych
pouZitie na realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel' zodpoved za $kody, ktoré sposobi objednavatelovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizéacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budd realizované formou zépisov do
montazneho dennika.

m) Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon ¢&. 5/2004
Z. 7. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, e pokial bude na ugely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztfahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zikonov. Zhotovitel zodpovedad objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebeZne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegilnej praci a nelegalnemu
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zamestnavaniu aj u svojich subdodéavatel'ov. V pripade poru$enia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa buda podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodéavatel'ov riadne preukézat,, Ze u osob, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny
vzt'ah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zédkona €. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaZe tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v defi, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)
b)

<)
d)

Objednavatel’ sa zavéizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zépisy do montidZneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje diclo
v rozpore s predpismi BOZP a inymi vSeobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi
na Uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam objednavatel'a, povaZuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie diela moéZe, okrem neposkytnutia sGéinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pOsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vyS$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna
b. epidémia
e povodeii
d. Strajk

- kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby
v danom tizemi...)
V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’



zhotovitela za nahradu $kody nezaniké a objednavatel' si méze voli zhotovitel'ovi
nahradu 3kody narokovat.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

. Materi4l a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je su¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢L. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
nehnutePnosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy, pri¢om vlastnicke pravo k doddvanému technologickému zariadeniu (dichadlu)
prechadza na objednavatel'a okamihom podpisu preberacieho protokolu podla ¢l. III ods. 1
pism. a) zmluvy (v spojeni's ¢l. I ods. 4 zmluvy).

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatné¢ho odstranenia vady.

. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 30 mesiacov odo diia protokolarneho prevzatia diela (€l.
III ods. 1 pism. b) zmluvy) alebo do 24 mesiacov odo diia uvedenia technologického zariadenia
dodavaného v ramei realizécie diela do prevadzky, ak vyrobca v ramci diela dodévaného
zariadenia neposkytuje dlhsiu zaruéna dobu, a to v zavislosti od toho, ktora pravna skutocnost’
nastane skor. Zaruéna doba zaéina plynit’ diilom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 1T ods.
4 zmluvy.

. Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Gigel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel' uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskor do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdan¢ho diela.
Zhotovitel sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovli adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamiciu objednavatela bez zbytotneho odkladu, najneskoér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

. Zhotovitel' sa zaviizuje zatat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v €o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

.V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstréni reklamovanti vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych strin, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

. Vpripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty defi omeSkania.

10



Ak zhotovitel' nedodri termin realizicie diela podl'a &lanku IIL ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dévodu neZz posobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania,
a to zv1ast’ za omeskanie s poskytnutim plnenia podla €l. III ods. 1 pism. a) alebo b) zmluvy.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi trok z
omeskania vo vyske 150,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' neza¢ne poskytovat’
plnenie smerujuce k realizécii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat'.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu $kody spdsobene;
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

. Pre pripad omeskania zhotovitela s realiziciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 2000
Eur, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznémenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit:

2.1. vpripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo&i zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatotnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spSsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednévatel'a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
stéinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednévatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuté a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porudenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbytotného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuseni dozvedela. Pre urdenie lechoty je rozhodujici ditum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.
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Potom &o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokontenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitela;

5.3.  odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materialy vo vlastnictve zhotovitela,
okrem tych, ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky préava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednévatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zéaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednéavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, siipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajica k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie s upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s oprdvnené podavat' obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, &isla uétu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych os6b (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postatuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutoénosti dorutené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zistupcami
konajuicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavézuji, Ze kazdi zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajiicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doglo.
Zhotovitel' sa zavizuje, e technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouZije pre iné Gcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovévat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Zze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuj, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi rieSit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sidu podl'a zakona &. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
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10.

Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratiiva defi rozhodujticej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajlicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zikona o DPH
a Ze v pripade u¢tu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela
platobnych sluZzieb pouzZivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uCinnost’ v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha €. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatelov

V Piestanoch, dfta ...07-07.....2022 V Bratislave, diia 16.5.2022

za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavsk4 vodarenské/spolocnost’ a.s. FERRMONT, a.s.

................................................

Ing. Vladimir Pucik Ing. Radovan Lanoaa
predseda p% predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska / I Ing. 10mas ruesy
podpredseda predstavenstya a.s. ¢len predstavenstva a.s.

FERRMONT.®

sidlo: Trengianska 1320/89, 020 01 Pichoy
procovisko: Pestovatolskd 8, 821 04 Bratislava
I60:31 619916 I¢ DPH: SK2020441907

I3



oL FERRMONT, a.s.

FERRMONT. TrenCianska 1320/89, 020 01 Pachov
- Pracovisko v BA — Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

Spolo¢nost je zapisana v OR SR Trenin, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737 /R

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Spoloénost: ~ FERRMONT, a. s.
sidlo: Trenéianska 1320/89, 020 01 Pichov, Slovenska republika
zastupenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Jan Ruzicka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, len predstavenstva
Ing. Toma$ Focko, &len predstavenstva
. Ing. Martin Lahoda, €len predstavenstva
ICO: 31619916

1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:
Celkovéa cena vratane DPH.

CELKOVA (ZMLUVNA) CENA
Kritérium na vyhodnotenie ponik Pinenie
Celkova cena prac bez DPH 125 000,00 €
20 % DPH 25 000,00 €
Celkova cena vratane DPH 150 000,00 €

2. Cestné prehlasenie uchadzaca

) Spolocnost FERRMONT, a.s., so sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
I80: 31619 916, ako uchadzaé na predmet zékazky: ,Duchadlo na COV Zeleneé®, vyhlasenej verejnym
obstaravatelom: Trnavska vodarenska spoloénost, a. s., Priemyseina 10, 921 79 Piestany, Slovenska republika

éestne vyhlasuje,

o se rieSenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami $pecifikécii a poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zakazky a pozadovanym naleZitostiam uvedenym v cenovej ponuke,

o %e cena predmetu zakazky za obstaravany predmet je uvedena na zaklade vlastnych prepoctov, berie do
Gvahy vietky skutoénosti, ktoré st nevyhnutné na Upiné ariadne plnenie zmluvy, priom do ceny su
zahmuteé véetky naklady spojené s poZadovanym predmetom zakazky. J

S

V Bratislave, dia  16. 05. 202

lng Rad\lvuu N
obchodno-technicky ria&itel‘
(na z&klade plnomocenstva)

Tel: 02/32 7800 10 ISO ]lSOl 1CO: 31619916
Fax: 02/32 14 4190 os» osc> www. ferrmont,sk
9001 ‘45001[
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FERRMONT.

WATEE & A1E HICHNOLODINS

Vil int Clsla / 10 dhex: Trnavska vodirenska spolo¢nost’
Priemyselna 10

Nase Cislo : 12022 921 79 Pie§t’any

Vybavuije / linka: Ing. lvan Chromek/ 0902 906 022
Miesto a datum: Bratislava / 16.05.2022

Certifikacia: CSN EN 1090-2+A1:2012
;lSO_l 1SO

Vec: CP-11220324- COV Zelenet — Dichadlo

Vazeny zmluvny partner,

Na zéklade dopytu Vam zasielame cenovii ponuku na dodavku a montaz Ddchadla pre hore uvedenu stavbu.

Nazov mnozstvo jednotka jed. cena celkom EUR bez DPH
AERZEN Turbo AT 200 0,8 G5plus 1 ks 125 000,00 125 000,00 EUR

Q = 6600 m3/hod, p = 700 mbar, P2 = 179,1 kW, 400 V, 50 Hz
protihlukovym krytom a riadiacim panelom s dotykovym displejom
material obezného kolesa: nerez 1.4542

integrovany riadiaci systém vratane vode a prachu odolného HMI panelu s vizualizaciou
zobrazovanie prevadzkovych tdajov, potreby servisu a portch na displeji
Modbus protokol

Medziprirubova spétna klapka DN 250, kompenzator DN 250

Sada vzduchovych filtrov, integrovany timi¢ hluku

Prirubové koleno DN 250

Uvedenie do prevadzky, zaskolenie obsluhy, dokum.

Pripojenie dichadla na potrubny rozvod.

Pripojenie kablov na svorky dichadla.

Doprava

Pravidelny predpisany servis dichadla po dobu 24 mesiacov od uvedenia do prevadzky
cena celkom bez DPH 125 000,00 EUR

Doba dodania: 14-25 pracovnych dni

Cena je uvedena bez DPH

Priloha €.1: technicky list

Cenova ponuka platna: 2 mesiace

Platobné podmienky: Splatnost faktury 30 dni (na zaklade ZoD)
Kontakt: ivan.chromek@ferrmont.sk

S pozdravom F E

sidlo: 1

1714
obeh no-tecnmcxy’ naarer

Trentianska 1320/89 Pestovatelska 8 Tufanka 1222/115 Franje Krta 41,2 sprat stan br 3

020 01 Pichov 821 04 Bratislava 627 00 Brno - Slatina Opstina Zemun

T: +421 42 463 1630 T: +421 2 3278 0010 Ceska republika 11 185 Beograd Srbija
F:+421 42 3214432 F:+4212 32144190 IC 03 636 046 T: +381 11 40563791
E: puchov@ferrmont sk E: bratislava@ferrmont sk E- uctarna@ferrmont.cz MB: 29507392

Banka: VUB a 5., IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Zapis OR OS Trencin. Oddiel Sa Viozka ¢ 10737/R
ICO 31619 916 {IC DPH SK2020441907
WWW FERRMONT SK




Page 1 Ponuka &islo: 20PON076-500012-5000

@) nerzen

Détum: 23.03.2022

Aerzen Slovakia s.r.o, Malacky

AERZEN Turbo G5plus AT 200-0.8 S
Prevedenie: Turbo G5plus

Vykonové parametre:

Médium Vzduch 100% 80%
Objemovy prietok Q1 m3/min 110 88
Objemovy prietok Qi m*h 6600 5280
Prietok pri normovanych

podmienkach Qn Nm?/h 6188 4950
reference to T1=293K, p1=1,000 bar, rF=0%

Hmotnostny prietok m kg/h 7478 5983
Hustota na sani p kg/m? 1,133 1,133
Relativna vihkost rH % 60 60
Tlak na vstupe (abs.) p1 bar 0,995 0,995
Tlak na vystupe (abs.) p2 bar 1,695 1,695
Tlakova diferencia Ap mbar 700 700
Teplota na vstupe th °C 30 30
Teplota na vystupe tz °C 92 93
Otacky hlavného rotora NHR ot./min. 25772 24793
Spojkovy prikon Pk kW 131 107,2
ot Ao P, KW 1422 1163

Electrical power to the terminal (FC)

Aerzen Turbo

prevadzka cez frekvenény menic

60% 51.7%

66 56,8
3960 3410
3713 3197
4487 3864
1,133 1,133

60 60
0,995 0,995
1,695 1,695

700 700

30 30

98 100

24298 24241
86,3 773
93,6 83,8

' zodpoveda nameranému prietoku dodavok prepoditanému na podmienky prijmu $pecifické pre zékaznika

Pripojovacie rozmery
Velkost pripojovacieho hrdia DN 250

Max prikon )
(pre navrh elektrického kabia) Punit kw 1791

Tolerancie
Pre objemovy prietok % +5/-5
Pre vykon elektromotora % +5/-5

Hluénost pre kazdy agregat
Hiugnost s protihlukovym krytom cca. Lo(A) dB(A) <74

Merané vo volnom priestore vo vzdialenosti 1 m od vonkajsieho okraja zariadenia
bez hiuku emitovaného potrubim. (tolerancia + 2 dB(A)), v zmysle DIN EN ISO 2151.
Pre vyvoj hluénosti na mieste in3talécie prosim vid TN01184 (na vyZiadanie).



Aerzen Slovakia s.1.0, Malacky

@ nerzeN

Page 2 Ponuka Eislo: Z(PON076500012-5000

konoveé arametre motora AT 200-0.8 S

Vykonové parametre motora 2% S===

Va8 projekt: COV Trnava - Zelenet - BUDGET

Nasa ponuka &islo / gislo navrhu: 20PONO76 / 500012-5000

Motor Type:

Prevedenie:

Loziska:

Vyrobca

Vykon: kW]
Min. otacky: [rpm]
Max. otacky: [rpm]
Napétie: M
|zolagna trieda:

Nominalny prud: [A]
Pomer medzi In/lstart..

Kratiaci moment: [Nm]
Uginnost: [%]
Moment zotrvagnosti: [kgm,]
Ochrana motora:

Hmotnost’ [kal
Dizka: [mm]
Sirka: [mm]

Vyska: [mm]

AT200

Motor s permanentnym magnetom
pre Aerzen Driving Turbos

Bezmazné vzduchové loziska
Aerzen Turbo Co. Ltd
160

9000 min™

26000 min™

380/400 + 10%

1SO Class H

260

0,06

53,835
97,9

0,023605

pomocou 2 zabudovanych
termistorov
140

610
450
525

pétum: 23.03.2022



@ AERZEN

Page3 Ponuka £islo: 20PON076-500012-5000 Détum: 23.03.2022

Aerzen Slovakia s.r.o, Malacky

1.1.0 AERZEN Turbogebldseaggregat
Zariadenie pozostava z nasledovnych &asti, zmontovanych vo vyrobnom zavode:

Poz. ks
1141 1
1.1.2 1
1.1.3 1
1.1.4 1
1.1.5 1
1.1.6 1
117 1
1.1.8 1
1.1.9 1
1.1.10 1
1.1.1 1
1.1.12 1
1113 1

Popis

Jednostupriové radialne turbo dichadlo pre vyrobu absoliitne nezaolejovaného vzduchu.
Riadené frekvenénym meni¢om pre zabezpetenie optimalneho mnoZstva vyrobeného
stlateného vzduchu pri najniz8ich nakladoch na elektricku energiu.

Material obezného kolesa: nerezova ocefl 1.4542 (X5CrNiCuNb16-4)

Motor so vzduchovymi loZziskami, obeznym kolesom a $piradlovym puzdrom. Pohaiiany
vysoko frekvenénym motorom s permanentnym magnetom vratane chladenia motora.
Napajanie 400V, 50/60Hz :

Bezkontaktné vzduchové loziska AERO-Bearings (axialne a radialne). Aerodynamické
mazanie a chladenie vzduchu.

Automatické vyrovnavanie rotora s pneumatickymi loZiskami potas zéataZe. Absolutne
bezkontaktny autonémny systém bez potreby monitoringu alebo nastavovania.

Frekvenény meni¢ so software, podfa $tandardu vyrobcu
Chladenie pre motor, frekvenény meni¢ a elektroniku

Integrovany riadiaci systém vratane vode a prachu odoiného HMI panelu na vizualizaciu
prevadzkovych parametrov.

Monitorovanie tlakovej diferencie sacich filtrov, tlakovej diferencie kompresie, prietoku
vzduchu (integrovany prietokomer), sacej teploty, teploty na vystupe, otacok, spotreby
elektrickej energie, prevadzkovych hodin, chybovych hlasok.

Dachadlo ma integrovany riadiaci diagram v riadiacom systéme so vietkymi moznymi
prevadzkovymi bodmi pre dosiahnutie maximaline efektivnej kompresie stlaéeného vzduchu
podra aktualnej potreby.

MozZnost riadenia turbo diichadla podra tychto parametrov:

- Objemovy prietok vzduchu na sani

- Vystupny tlak

- Nominainy prud motora

- Prenos signélu 4-20 mA z externej kyslikovej sondy/DO senzora do riadiacej jednotky

Hiavny isti¢ integrovany v skrini rozvadzaca

RFI - filter pre frekvenény meni¢ kategérie C2 podla EN 61800-3/ EN 61000-6-2.

Automaticky odFahéovaci ventil integrovany v protihlukovom kryte pre $tart, odlah&enie
zariadenia a ochranu pred pumpazou.

Priame meranie prietoku stla¢eného vzduchu
Vytlaény diflzor integrovany v protihlukovom kryte

Protihlukovy kryt (Standardné vyhotovenie: hladina akustického tlaku < 74 dB (A))
podfa normy DIN 45635, tolerancia +/- 2dB)

Ochranny nater / 80 ym

Vratane sady sacich filtrov
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Ponuka &islo: 20PON076-500012-5000

@ aerzen

Détum: 23.03.2022

Aerzen Slovakia s.r.o, Malacky

Rozsah dodavky a hmotnost’.

Poz.

1.1.0

1.2.0

1.3.0
1.4.0
1.5.0
1.6.0

Mnozstvo

1

i

[N N

AERZEN Turbo G5plus Typ: AT 200-0.8 S,

v zmysle vy$sie uvedenej $pecifikacie
Komunikaény protokol Modbus

(alebo alternativa).

Uvedenie do prevadzky

Balenie, balené vo f6lii na drevenych hranoloch
Kompenzator NW 250 DIN, vytlaéna strana
Spatna klapka NW 250 DIN

Celkom:

Jednotkova
hmotnost’ cca. kg
450

0

46

cca 534 kg



<>  FERRMONT, a. s,

FERRMONT. Trendianska 1320/89, 020 01 Pdchov
Pracovisko v BA: Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

§poloénost’ ié ;;hfséné v ORSR Trenéfn, JddleTéé vlozka &slo 10737/? 7

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Spolocénost: FERRMONT, a. s.
sidlo: Trencianska 1320/89, 020 01 Pichov, Slovenska republika
zastlpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Jan RuZicka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
5 Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva
ICO: 31619916

ako uchadza¢ vo verejnej sutazi na predmet zakazky: ,Dichadlo na COV Zelenet*, vyhlasenej verejnym
obstaravatefom: Trnavska vodarenska spoloénost, a. s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany, Slovenska republika,
zverejnenej vo Vyzve na predioZenie cenovej ponuky - sutazné podklady zo diia 27.04.2022, k technickej
sposobilosti

cestne vyhlasuije,

° Ze predmet zakazky bude realizovat vlastnymi kapacitami,

° Ze predmet zakazky nebude realizovat subdodavatelmi.

16. 05, 2022

V Bratislave dia .00 =Y

pracovisko: Pestovatelskd 21 04 islava

Ing.
obchodno-technicky riaditel
(na zaklade plnomocenstva)

FERRMONT, as.

Tel: 02/32 78 00 10 ISO ISO 1¢0: 31619916
Fax: 02/32 1441 90 wc> osc.) www.ferrmont.sk
9001 14001




