Reg. ¢. objednavatela: /D{P ..... /2023

Zmluva o dielo

uzatvorens podPa § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clinok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel'a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL. M
ICO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, viozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’ 1: CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel” spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela 1:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)
1CO: 44 101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK2022578954

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: 033/2933290

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 21753/T.
(d’alej ako ,,zhotovitel’ 1%)

Zhotovitel’ 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.

So sidlom: Sladkovicova 67, 920 41 Leopoldov
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kulhavy - konatel’ spolocnosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a2:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Kul'havy - konatel’ spolo¢nosti
1CO: 36227 731
DIC: 2020172814
IC DPH: SK2020172814

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927

Cislo telefonu: +421 905 460 786

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 11005/T.
(d'alej ako ,,zhotovitel' 2%, zhotovitel' 1 a zhotovitel’ 2 d’alej spolu ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a
zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*).




l.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia verejného vodovodu
v Obci Hrnciarovce nad Parnou na ulici Sv. Martina* (d'alej tiez len ,,dielo*). Realizacia diela
pozostava z rekonstrukcie dvoch vetiev liatinového vodovodného potrubia DN 100 v k.u.
Hrnciarovee nad Parnou, a to bezvykopovym sposobom, tzv. metodou Berstlining (roztiahnutie
alebo rozrezanie starého potrubia pomocou trhacej resp. rezacej hlavy, za sucasného
zat'ahovania nového potrubia do existujlcej trasy staré¢ho potrubia), kde v ramci rekonstrukcie
bude realizovana vymena jestvujiiceho potrubia v trase povodného potrubia za nové potrubie
z materialu HDPE PE100 RC SDR17 D110x6,6. Hibka umiestnenia v ramci realizacie diela
rekonStruovanych vetiev verejného vodovodu nie je znama, preto nie je v projektovej
dokumentacii podl'a ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy ani uvedena, avSak na tucely realizacie diela sa
predpoklada priemerna hibka 1,5 - 1,6 m.

RekonStrukénym pracam realizovanym v ramci realizacie diela podliehaju tieto vetvy verejné¢ho
vodovodu (v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy):

- Vetva 1 — HDPE PE100 RC SDR17 D110x6.6, v dizke 689,53 m. Na trase sa v
ramci diela zrealizuje osadenie celkovo 3 ks vodovodnych uzaverov, 4 ks
podzemnych hydrantov a prepoji sa 63 ks existujucich vodovodnych pripojok,

- Vetva 2 — HDPE PE100 RC SDR17 D110x6,6, v dizke 738,01 m. Na trase sa v
ramci diela zrealizuje osadenie celkovo 8 ks vodovodnych uzaverov, 4 ks
podzemnych hydrantov a prepoji sa 60 ks existujucich vodovodnych pripojok.

Potrubie vodovodnych pripojok prepdjanych v ramci realizacie diela sa navrhuje z HDPE
PE100 RC SDR17 s dimenziou podla existujucich pripojok (predpokladaju sa dimenzie
D32/DN25 + jeden kus D63/DN50).

Zhotovitel' v ramci realizacie diela vykona aj vytyCenie existujicich inzinierskych sieti,
zabezpeci stihlasné stanovisko spravcov dotknutych inZinierskych sieti s pracami v ochrannom
pasme tychto sieti, zabezpeci vydanie rozkopavkového povolenia a zrealizuje aj nové armatiry
— uzavery a podzemné hydranty na rekonsStruovanej trase verejného vodovodného potrubia, kde
bodoch pre ucely odkalenia a odvzdus$nenia verejného vodovodu. Vzhl'adom na mali dimenziu
rekon$truovanej trasy verejného vodovodu musia hydranty mat funkciu odvzdu$nenia
a odkalenia pomocou odboc¢nej tvarovky T-kus otoenou do boku. Maximadlna vzajomna
vzdialenost’ podzemnych hydrantov nesmie presiahnut’ 400 m, priCom miesta armatur buda
oznacené tabul’kami a poklopy osadené na trasu verejného vodovodu v ramci realizacie diela
v zelenom pdse sa obetonuju.

Rekonstrukéné prace buda zhotovitel'om realizované vzdy medzi jednotlivymi montaznymi
jamami rozmeru min. 5,00x2,00 m a v pripade, ak to priestorové podmienky dovolia, optimalna
dizka montaznej jamy je az 8,00 m. Zhotovitel' je povinny dodrzat’ maximalnu vzajomni
vzdialenost’ jam cca 150 m a montdZzne jamy si zaroven nevyhnutné v miestach osadenia
armatr na vodovodnom potrubi (pripojky, uzavery, hydranty), v tychto miestach sa navrhuja
jamy rozmeru 1,5x1,5 m. Pocas realizacie diela je zhotovitel' povinny, v sulade s pokynmi
technického dozora objednavatela, zabezpecit' docasné nahradné zasobovanie obyvatel'stva
pitnou vodou, provizérnym vodovodnym potrubim. Pripadné kratkodobé vypadky v zasobovani
pitnou vodou je mozné riesit’ vodou v autocisternach, v stlade s pokynmi technického dozora
objednavatel'a (ak tato formu odsthlasi). Zhotovitel' je povinny o realizacii diela oboznamit’
véas vSetky dotknuté subjekty v mieste realizacie diela podla ¢l. Il ods. 2 zmluvy, pripadné
planované odstavky musi zhotovitel' hlasit 20 dni vopred. Zhotovitel' zabezpe¢i na ucely
realizacie diela tiez bezpecné premostenie zemnych ryh lavkami pre peSich, bezpecné
ohradenie, doc¢asné dopravné znacenie, svetelné oznacCenie vykopov a prekazok ohrozujicich,
bezpecnost’ chodcov alebo vozidiel.




Po ukonéeni montaze trasy zhotovitel' vykona tlakovu skisku v zmysle STN EN 805, suvisiaca
norma STN 755911 Tlakové skiusky vodovodného a zavliahového potrubia, potrubie sa v ramei
realizacie diela prechloruje, preplachne (dezinfekcia potrubia sa vykona podla STN 736611)
apred vlastnym napojenim sa odoberie vzorka na skuSobny rozbor. V pripade vyhovujiceho
rozboru vzorky vody (dodrzanie, resp. neprekrocenie koncentratnych limitov znecist'ujicich
latok v zmysle platnej a aéinnej legislativy) zhotovitel' v ramci realizacie diela dopoji nové
PEHD potrubia na jestvujiici rozvod, pricom v stavebnych jaméach bude toto potrubie obsypané
obsypovym materidlom a zhotovitel' uvedie jamy (terén dotknuty realizaciou diela) do
povodného stavu. Plnenie poskytované zhotovitefom v ramci realizacie diela je Specifikované v
Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne av&as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 27.04.2023
(dalej len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1. av
projektovej dokumentécii ,,Hrnciarovce nad Parnou, ul. Sv. Martina, rekonstrukcia vodovodu*
vyhotovenej PIPS SK, s.r.o., Mierova 30, 821 05 Bratislava (dalej len ,,PD%). V pripade, ak
zhotovitel ponukol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je
Specifikovany (napr. nédzvom, druhom materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita
dodavaného tovaru a materialov uvedena v cenovej ponuke ma prednost’ pred tou podla PD,
nakol'ko ju objednavatel’ v ramci procesu obstarania posudil za rovnocenni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na ucely
realizacie diela je oboznameny s PD a ze PD ma k dispozicii, nakol’ko mu bola dorucovana v
ramci sutaznych podkladov k obstaraniu diela a preto nepozaduje jej opakovane dorucenie
objednavatel'om. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit' v sulade s PD a so zaviaznymi pokynmi
technického dozora objednavatela. Pred zaCatim realizicie prac na zhotovovani diela je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’
vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a u¢innych na uzemi SR.
Zhotovitel' beriec na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realiziciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a posudit’ a rozhodnut’,
& navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v rdmci realizacie diela poskytol sém a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatelov zhotovitel’a, ktori si znami v ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (ndzov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné ¢islo, identifikaéné Cislo pre
dai a 3pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizécie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe & 2 zmluvy, ktord je neoddelitelnou sicastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodévatelom v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢ neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny urCit’ a oznamit’
zhotovitelovi, Ze predmetny subdodéavatel’ nie je opravneny pokraovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzéciu) zavizuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatel’a zhotovitel'ovi.




1.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v termine do 4 mesiacov odo diia platnosti zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zacat' realizaciu diela do 10 dni odo diia platnosti zmluvy, pricom
objedndvatel’ sa zavizuje poskytnut’ sic¢innost’ v siivislosti s odovzdanim staveniska, po splneni
povinnosti zhotovitel'a pred odovzdanim staveniska vyplyvajicich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnii emailom a najneskér 2 pracovné dni pred
protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materidlov. A% do ¢asu ich
predlozenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na ucely realizacie
diela a tato skuto¢nost’ nema vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela.
Miestom realizicie diela je k. u. Hrn¢iarovee nad Parnou (ulica Sv. Martina, parcely dotknuté
realizaciou diela su $pecifikované v PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré méa odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je v8ak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel' sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnit’ saéinnost nevyhnutne
potrebnul na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahffiajucu vietky néaklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 449.689,65 €
DPH 20% 89.937,93 €
Cena celého diela spolu s DPH: 539.627,58 €

Slovom : pitstotridsatdevit'tisicSest’stodvadsat’sedem Eur, 58 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montéZzou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v.z.n.p. (dalej len ,,zdkon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone&na
anemenna, zahfiiajuca vietky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela (vratane nakladov podla
zakona ¢. 582/2004 Z.z.) a splnenie povinnosti podl'a zmluvy, najmé podla €l. V ods. 1 zmluvy,
vratane dopravnych nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je moZné iba na
zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac
prac nad ramec cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.
Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych pric a
dodanie tovaru s inStaldciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehajii preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
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plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovna informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti®, pricom objednavatel’ ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajiicej sa povinnosti platit' DPH, su zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR o dani z pridane; hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spraveu dane a neexistuji
dévody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platite’'ov DPH, u ktorych nastali
ddvody na zruenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali
dévody na zrugenie registracie pre DPH, tuto skutocnost’ pisomne oznami objednavatelovi.
Objednavatel je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na
zrusenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH, alebo ak zhotovitel’
bude zverejneny v prislusnom zozname osdb na zruSenie registracie vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej
gast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu
pouzit’ na Ghradu neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitef'om objednavatelovi, ktora
bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
datového tGradu povinnost uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na uhradu zhotovite[om nezaplatenej] DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebuda poskytovat'.

.Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej vods. 1 tohto ¢lanku zmluvy (priebezne

fakturovanej) je objednavatel opravneny zadrzat Ciastku vo vySke 10 %, a to z kazdej
zhotovitelom vystavenej faktary v stilade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky (vo
vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celeho
diela objednavatefom v stlade s ¢l III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze diclo bude
prevzaté bez vad anedorobkov, tj. v pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tito zadrzana iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Sumu zadrzného podla prvej vety
tohto odseku tohto &¢lanku zmluvy (v dohodnutej percentualnej vyske) je zhotovitel' povinny
Specifikovat’ vo vystavovanych faktarach podla ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy, inak sa uctovny
doklad nepovazuje na ucely zmluvy za riadne vystaveny (nakolko $pecifikdcia zadrzneho je
obligatornou podmienkou riadnosti vystavovaného uctovného dokladu).

Zvysna &ast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zéru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na uhradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstrinenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'. Objednavatel umoziuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.
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13.

14.

15.

16.

17

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, pri¢om zhotovitel’ jej opravneny vystavit
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitel'om vyhotoveny a k fakture prilozeny stpis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujiica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Konec¢nu - zG¢tovaciu fakturu sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
podla ¢l. 1T ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktury je aj protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia
stavebny dennik, certifikaty a atesty od zabudovanych materialov a instalovanych zariadeni,
prehlasenie o zhode, protokol o vykonani tlakovych skusok, navody na obsluhu, zaruéné listy,
celkovy stpis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel’a,
fotodokumentéciu stavby a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ticely
plnenia zmluvy alebo ktoré sit nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podrl’a ¢l. 11T ods. 4 zmluvy. Odovzdavacia dokumentécia sa objednavatel'ovi odovzda
v Styroch vyhotoveniach a sti¢asne elektronicky na USB médiu.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktiry doru¢it’ na emailova adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti faktary podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy, pri splneni podmienky podla ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota
splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi byt dorucena objednéavatelovi
najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktiry je defi zaevidovania
faktiry na podatel'ni objednavatel'a (v stlade s jeho internymi predpismi). V pripade, Zze vo
faktire budi uvedené nespravne tidaje, alebo nebude obsahovat’ vietky naleZitosti a podmienky
uveden¢ vzmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry ajej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania
thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynit’ az po doruéeni novej
faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat’® zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novii opravent faktiiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutotne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatel'a, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zic¢tovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela 1 vo veciach technickych podl'a ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’” objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technickt a sprievodnu
dokumentéciu.




c)
d)

€)

g)

h)

i)

k)

)

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel' a zabezpeci vyty¢enie inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny ingpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany*. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac ac&innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktore vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo savisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zakazy fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel zabezpeti plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju  podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia..
Zhotovitel bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodrZiavat a plnit’ ustanovenia
zikona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky & 121/2002 Z. z. o poziarngj prevencii v.z.n.p., vratane
ustanoveni savisiacich predpisov pre danii oblast a zabezpeci Skolenie svojich
pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.
Zhotovitel' sa zaviizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Sistotu a poriadok a zabezpegit' pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v dosledku
vykondvania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel’ zavizuje vyplatit' nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdévacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisl. predpisom.
Zhotovitel’ sa zaviizuje vybavit' si na vlastné naklady vietky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uzivanie ciest, vstupy na cudzie pozemkKy, ako aj povolenie na
docasné dopravné znacenie potrebné k vykonavaniu diela a zrealizovat docasné
dopravné znacenie pocas realizicie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinajt
podmienky a poziadavky v zmysle zékona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v.z.n.p.

Zhotovitel' zodpovedd za primeranost’, stabilitu a bezpecnost vietkych operacii na
stavenisku a vietkych zvolenych metdd a stavebnych postupov.

Zhotovitel’ je objednavatelovi, na zaklade jeho ziadosti, povinny preukazat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnat objednavatelovi alebo tretim
osobim st&innost v savislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prisl. vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto overenie moze
byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie vyluéne objednavatel.

m) Zhotovitel' zodpoveda za §kody, ktor¢ sposobi objedndvatel'ovi porusenim povinnosti pri

realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.




n) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (aj v elektronickej forme), geodetické
zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby (diela) aj v digitalnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zépis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela
(rozkopavkové povolenie, zaznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentéciu diela), certifikaty a atesty od zabudovanych materialov, prehlasenie
0 zhode na dodévany material, protokoly o zvaroch plastového potrubia, osvedéenie
zvaraca, kontrolny protokol zvaracky, protokol o skuske signalizaéného vodica, protokol
o funkénych sktskach armatur, tlakovych skuskach potrubia (vzhladom na pocet
odskusavanych dsekov), doklad o vykonanom dezinfekénom preplachu potrubia,
protokol o hygienickom rozbore vody, kladné porealizatné vyjadrenia dotknutych
organov a organizécii a prevadzkovy poriadok (vyhotoveny v stlade s vyhlaskou MZP
SR ¢. 55/2004 Z.z.), vietko v 6 vyhotoveniach a sii¢asne na USB médiu.

0) Drobn¢ zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpetovani
realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou vzijomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

p) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na tiseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢&. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

q) Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat $tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akiikol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

r) Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizdcii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na tcely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitefov  starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona &. 461/2003 Z. z.
0 socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len , registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstlpit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v def, kedy sa dotknuty
zamestnanec zaCne podielat’ na realizacii diela.

s) Zhotovitel’ je opravneny vo forme subdodavky realizovat' len stavebné prace — zemné
prace, stavebné upravy potrebné na realizaciu technologickych prac metédou
BERSTLINING, spdtné¢ tpravy miesta realizacie diela do pdévodného stavu.
Subdodavatel' nesmie v ramci realizacie diela vykonavat' stavebné prace vykonavané
metddou BERSTLINING, tieto je povinny zrealizovat’ zhotovitel’.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:




1.

a) Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy, ¢l. IIl ods. 1 zmluvy zostava zachovany. K
prevzatiu staveniska vyzve objednavatel' zhotovitela (e-mailom na adresu osoby
opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach technickych) minimalne 3 pracovné
dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zipisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. p), q), r) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.

d) Objednavaterl je oprévneny priebezne kontrolovat' realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vseobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v salade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskor do 7
dni odo diia, ked mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednévatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit.

e) Kpredizeniu terminu realizacie diela méze, okrem neposkytnutia sacinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zéklade pdsobenia vyssej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$siu moc) sa povazuje najmi:

a. vojna

b, epidémia

(e povoden

d. Strajk

e, kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$Sej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet’, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sti¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy (v ramci realizacie diela).

Clanok VIL
Ziru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba za¢ina plynut
dilom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. Il ods. 4 zmluvy.




Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Ggel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytna v zéruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat na reklamaciu objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel sa zavizuje zacat' s odstrafovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5 tohto
&lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie vady nie je v tomto termine z objektivnych dovodov
mozné, vykona saodstranenie vady v termine podl'a pisomne; (emailovej)dohodyzmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednéavatela v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstrafiovat’ reklamovanti vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a niklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zaviizuje zaplatit’, resp. sthlasi s ich thradou zo zadrzanej sumy.

Clanok VIIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty deil omeSkania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku I11. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
ziného dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyike 0,05 % z ceny cel¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacCaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméiciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 680,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15 % z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim realizacie diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezaéne vykonavat
&innosti smerujice k realizacii diela alebo v tychto ¢innostiach nepokracuje, hoci s nimi zacal.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatel'a na nahradu $kody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urCenej zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit™:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.
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2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' naprick pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnii
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi v8etky d'alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3.  odstrani z miesta realizacie diela (staveniska) celé vybavenie a materialy, okrem tych,

ktoré st potrebné k zaisteniu bezpeénosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a podl'a zmluvy,

na nahradu spésobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie a troky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a ¢iastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.

Zaverecfné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prislu$nymi

ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasl. poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
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. Za zavizky vyplyvajice zo zmluvy zodpovedaju zhotovitel' 1 a zhotovitel' 2 spolocne a
nerozdielne (t.j. jedna sa o solidarny zavizok zhotovitel'a). Zastupcom zhotovitel'a vo veciach
technickych (na ugely realizcie diela) je zastupca zhotovitela 1 podla ¢l. I'v spojeni s ¢l. V ods.
1 pism. b) zmluvy, ktorého konanie v stvislosti s realizaciou diela zavizuje aj zhotovitel'a 2, ¢o
zhotovitel' 2 podpisom zmluvy akceptuje. Splnenie povinnosti v stvislosti s fakturaciou ceny
celého diela spolu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV zmluvy zabezpe(i
zhotovitel' 1, ak nie je v ¢l. IV zmluvy uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Postihové pravo medzi zhotovitefom 1 a zhotovitefom 2 nie je tymto odsekom tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy
styk, ¢isla uétu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych o0sob (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoénosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajiicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu Gdajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zaviizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informéacie nepouzije pre in¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuji, e pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. 2z
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené¢ aj
v pripade, 7e sa zasielka vrati odosielatel'ovi s reliciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to ditom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zikon o slobode informacii) ako povinne zverejiovana zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajucu z § 6 zakona o DPH a
7e v pripade G¢tu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
Géet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatel’a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u&innost’ v sulade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a véaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak Coho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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A

V Piestanoch, dia 01062023

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pacik /
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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za zhotovitela:
zhotovitel’ 1:
CS, s.r.o.

CS, s.
Stroidrans
AN %

1C¢

Ing. Igor Bad'ura ‘J
konatel’ spolocnosti

za zhotovitel'a 2:
MIKROVRT, spol. s.r.o.

Ing. Jan Kulhpvy
konatel’ spolo¢nosti

MIKROVRT so.

Sladkovidova 67
920 41 LEOPOLDOV

K0 36227731 1€ DPH; SK20201 72410
-1.







Navrh na plnenie kritéria

Predmet zakazky:
Hrnéiarovce n/Parnou, ul. sv. Martina - rekonstrukcia vodovodu

Vereiny obstaravatel:
Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Hrnéiarovce n/Parnou, ul. sv. Martina - rekonstrukcia vodovodu

Cena bez DPH . i _ €
949 49, 05

DPH i €
A9 I34 93

Cena celkom s DPH €

539 2% 5/

Nazov veduceho ¢lena: CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
ICO: 44101937

Statutarny zastupca veduceho

Ing. Igor 'ura, konatel
¢lena, kontaktné udaje: g- Igor Badura, konat

( 3
\
Peciatka a podpis $tatutarneho CS, S-T-OE- "‘:";(.):T N
5 ’ A - Strojarenska 5437, 2 rnava
zastupcu veduceho ¢lena: P e A DBHIKAOLI5
J 36/0200 ®




VYKAZ VYMER

Hrnéiarovce nad Parnou - rekonstrukcia vodovodu ul. Sv. Martina
Hrnéiarovce nad Parnou - rekonstrukcia vodovodu ul. Sv. Martina

Stavba:
Objekt:
Zadavatel’
Vypracoval:

Uchadzac :

TAVOS, a.s.
PIPS SK s.r.o.

CS, s.r.o0., Strojarenska 5487, Trnava

Datum:

27.04.2023

[ P | KM |

Popis

[m.j.| Mnoz. |

J.c. | Cena celkom |

Stavebné prace

172 822,80 €

Montazna jama MJ 5,0 x 2,0m hibka do 2,0m
vratane: odstranenia povrchu (asfalt, beton, zamkova
dlazba, dlazba, obrubniky, zelerl), odvoz a likvidacia
beténu, sutiny a asflatu na riadent skladku vratane
poplatku za skladku, vykop jam a zabezpeCenie
vykopu, zasyp jam vhodnym materialom podla potreby
(tak, aby vysli hutniace skusky), odvoz a likvidacia
prebytoéného vykopového materialu na skladku
vratane poplatku za skladku, spétné povrchové upravy
(asfalt, betdn, zamkova dlazba, dlazba, obrubniky,
zelen)

ks 11,000

2124,00 €

23 364,00 €

Montazna jama MJ 6,0 x 2,0m hibka do 2,0m
vratane: odstranenia povrchu (asfalt, beton, zamkova
dlazba, dlazba, obrubniky, zeler), odvoz a likvidacia
betonu, sutiny a asflatu na riadenu skladku vratane
poplatku za skladku, vykop jam a zabezpecenie
vykopu, zasyp jam vhodnym materidlom podla potreby
(tak, aby vysli hutniace skusky), odvoz a likvidacia
prebytoéného vykopového materialu na skladku
vratane poplatku za skladku, spatné povrchové Upravy
(asfalt, beton, zamkova dlazba, dlazba, obrubniky,
zelen)

ks 1,000

2 501,60 €

2501,60 €

Montazna jama MJ atyp 16 m2 hibka do 2,0m
vratane: odstranenia povrchu (asfalt, beton, zamkova
dlazba, dlazba, obrubniky, zeler), odvoz a likvidacia
beténu, sutiny a asflatu na riadenu skladku vratane
poplatku za skladku, vykop jam a zabezpecenie
vykopu, zasyp jdam vhodnym materialom podla potreby
(tak, aby vysli hutniace skusky), odvoz a likvidacia
prebytoéného vykopového materialu na skiadku
vratane poplatku za skladku, spatné povrchové Upravy
(asfalt, betdon, zamkova dlazba, dlazba, obrubniky,
zelen)

ks 4,000

339840 €

13 593,60 €

Montazna jama pre pripojoky, hydranty a uzavery
MJ 1,5 x 1,5m hibka do 2,0m vratane: odstranenia
povrchu (asfalt, betéon, zamkova dlazba, dlazba,
obrubniky, zelen), odvoz a likvidacia betonu, sutiny a
asflatu na riadenu skladku vratane poplatku za skladku,
vykop jam a zabezpecenie vykopu, zasyp jam vhodnym
materialom podla potreby (tak, aby vysli hutniace
skusky), odvoz a likvidacia prebytoéného vykopového
materialu na skladku vratane poplatku za skladku,
spéatné povrchoveé Upravy (asfalt, beton, zamkova
dlazba, dlazba, obrubniky, zeleri)

ks | 117,000

1132,80 €

132 537,60 €

Cerpanie vody z vykopu

kpl 1,000

826,00 €

826,00 €

Montazne prace

203 543,51 €

[ 6 | K |vyrezy napotrubi

| ks | 133,000]

132,75 €|

17 655,75 €|




Y K |Monitoring potrubia m | 1427,540 1,30 € 1 855,80 €
8 K |Zvaranie potrubia a tvaroviek HDPE d110 m | 1427,540 20,18 € 28 807,76 €
9 K Monta‘z hydran%ov - lfomplet zostava vratane _tvgrOV|ek, kpl 8.000 590,00 € 472000 €
armatur, zemnych suprava, poklopov a napojenia
10 K |Montaz pripojky d32 - komplet vratane napojenia kpl | 122,000 165,20 € 20 154,40 €
11 K |Montaz pripojky d63 - komplet vratane napojenia kpl 1,000 175,23 € 175,23 €
12 K Monta:z a demqntaz by-pgssp d90 vratane tvaroviek, kpl 1,000 20 762,10 € 2076210 €
armatur, prepojov a napojenia
13 K |Pripravné prace - osadenie zariadenia pred sanaciou kpl 1,000| 16 461,00 € 16 461,00 €
14 K |Prijazd a odjazd techniky kpl 2,000f 4 779,00 € 9 558,00 €
Berstlining - Zatiahnutie potrubia HDPE d110 do
15 K potrubia LT DN100 m | 1427,540 52,04 € 74 289,18 €
16 K |Tlakova skuska kpl 3,000f 1040,76 € 3122,28 €
17 K |Hygiena kpl 3,000 302,67 € 908,01 €
18 K |Prepoje vodovodu - komplet kpl 5,000 1014,80 € 5074,00 €
Material 59 558,64 €
Potrubie HDPE PE100 RC d110 x 6,6 SDR17, PN10 s
19 o PP ochrannym plastom podla PAS 1075 typ 3 i || a2 48 Bd% THE20.40i
20 M |E megaflex DN100 s istenim proti posunu ks 5,000 162,16 € 810,80 €
21 M |Uzéaver DN100 ks 16,000 145,88 € 2 334,08 €
22 M |Zemna suprava ks 16,000 50,21 € 803,36 €
23 M {Poklop ks 16,000 26,87 € 429,92 €
24 M |TT kus DN100/100 ks 4,000 105,85 € 423,40 €
25 M |FFR kus DN100/80 ks 4,000 51,67 € 206,28 €
26 M |Uzaver DN80 ks 8,000 118,74 € 949,92 €
27 M |Zemna sUprava ks 8,000 50,21 € 401,68 €
28 M |Poklop ks 8,000 26,87 € 214,96 €
29 M [N kus DN80 ks 8,000 50,62 € 404,96 €
30 M |FF kus DN80/200 ks 8,000 39,08 € 312,64 €
31 M |Hydrant podzemny DN80/1250 ks 8,000 180,54 € 144432 €
32 M |Poklop hydrantovy ks 8,000 54,28 € 434,24 €
33 M |Lemovy nakruzok + oto¢na priruba d110/DN100 ks 12,000 21,33 € 255,96 €
34 M |Elektrospojka d110 ks 39,000 7,56 € 294,84 €
35 M |Elektrotvarovkovy T kus redukovany d110/d90 ks 4,000 30,87 € 123,48 €
36 M |Elektrospojka d90 ks 4,000 6,91 € 27,64 €
37 M |Lemovy nakruzok + oto€na priruba d90/DN80 ks 4,000 18,04 € 72,16 €
38 M |PE obluk d110/45° ks 2,000 65,58 € 131,16 €
39 M |PE obltk d110/11° ks 4,000 65,58 € 262,32 €
40 M |T kus DN100/100 ks 1,000 81,29 € 81,29 €
41 M |Vodi¢ 10 m | 1428,000 0,81 € 1 156,68 €
42 M |Orientacna tabulka vodovodu ks 10,000 3,54 € 35,40 €
43 M |Spojovaci material kpl 1,000 590,00 € 590,00 €
Potrubie HDPE PE100 RC d63 x 3,8 SDR17, PN10,
44 M PAS 1075 m 0,750 74,34 € 55,76 €
45 M Potrubie HDPE PE100 RC d32 x 1,9 SDR17, PN10, i 91.500 254€ 232,41 €
PAS 1075
Celoliatinovy navrtavaci pas s uzaverom pre PE
122,000 17
46 M potrubie d110/d32 ks ,00 143,96 € 563,12 €
Celoliatinovy navrtavaci pas s uzaverom pre PE
47 M potrubie d110/d63 ks 1,000 189,98 € 189,98 €
48 M |Zemna suprava ventilova pre uzaver d32/DN25 ks | 122,000 26,48 € 3 230,56 €
49 M |Zemna stprava ventilova pre uzaver d63/DN50 ks 1,000 31,86 € 31,86 €
50 M |Poklop ventilovy ks | 123,000 17,37 € 2 136,51 €
51 M Spojka mechanicka na prepojenie PE potrubia d32 s ks | 122,000 177€ 21594 €

existujucou pripojkou DN25




Spojka mechanicka na prepojenie PE potrubia d63 s

&4 e existujucou pripojkou DN50 i 1,000 TOBE 108 €

53 M Ma.terlal pre b){—pass HDPEE PE100 RC d90 x 5,4 kpl 1,000 12 073,76 € 1207376 €
vratane tvaroviek a armatur - komplet
Iné naklady zhotovitel'a 13764,70 €

54 K PD‘skutocneho vyhotovenia, dodatok prevadzkového kpl 1,000| 180540 € 180540 €
poriadku

55 K |Geodetické prace kpl 1,0001 2973,60 € 2 973,60 €

56 K |Projekt organizacie dopravy kpl 1,000] 2 950,00 € 2 950,00 €

57 K Docasne dopravpe znacenie vratane docasnych kpl 1.000| 3557.70 € 3557.70 €
prechodov a prejazdov

58 K |VytyCenie IS kpl 1,000f 1770,00 € 1770,00 €

59 K |Vybavenie rozkopavkového povolenia kpl 1,000 708,00 € 708,00 €
Cena celkom bez DPH 449 689,65 €
DPH 20% 89937,93 €
Cena celkom vratane DPH 539 627,58 €

*50 0




CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

o 138 0091 f -
Tel: 033729 33 290, Fax: 033/29 33 291 54 4
www.cstt.sk / csttdcstt sk el

CS, s.r.o. - Trnava

VYHLASENIE UCHADZACA

Veduci ¢len skupiny CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava tymto za skupinu
,CS — MIKROVRT" tymto vyhlasuje, Ze Ziadnu ¢ast predmetu zakazky nema v Uumysle zadat
subdodavatelom.

.

( b 2

(7.
CS,sro. LY==
Strojarenska 5437, 217 07 Trnava

4

)

\_Ing. Igor Badura
konatel veduceho ¢lena skupiny

v Trnave, dna

27 -0k- 2023

Bankove spojenie: Identifikacne udaje: C5 sro zapisana v OR
VHB as o

uctu: 2440132356 0200
TBAN: SK1502000000002440132356
BIC SUBASKBX







