

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľ'a:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 132

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: SmartBridge SK s.r.o.

So sídlom: Kollárova 3821/38, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Horváth – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľ'a:

- vo veciach technických: Ján Drobný (smartbridgeoffice@gmail.com)

IČO : 50 852 621

DIČ : 2120629126

IČ DPH : SK2120629126

Bank. spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK85 1100 0000 0029 4604 6017

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tel.: 0907/400 592

E mail : smartbridgeoffice@gmail.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 43266/S
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľ'a zhotoví a dodá dielo: **„Realizácia diaľkového riadenia lokálneho fotovoltického zdroja elektrickej energie na objektoch v areáli čistiarne**

odpadových vôd Zeleneč a rekonštrukcia VN časti trafostanice v tomto areáli.“ (ďalej len „dielo“).

Objednávateľ v predchádzajúcom období vyhotovil lokálny fotovoltaický zdroj elektrickej energie na objektoch v areáli Čistiarne odpadových vôd Zeleneč, a to na stavbách bez súpisného čísla stojacich na parc.č. 2207/47 (stavba: dielne a sklady), parc. č. 2207/42 (stavba: dúchareň), parc. č. 2207/37 (stavba: skládka odvod. kalu) a parc. č. 2207/46 (stavba: garáže), ktoré sú evidované na LV č. 993, k.ú. Zeleneč; s celkovým výkonom 373,95 kWp. Za účelom zabezpečenia jeho funkčnosti potrebuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy.

Realizácia diela pozostáva zo:

1. Zhotovenia, dodania a montáže rozvádzača ASDR (pre účely operatívneho dispečerského riadenia fotovoltaického zdroja): Riadiaci systém schválený ZSD a.s., vstupné karty min 12 dig. Vstupov, výstupná karta min 8 výstupov, zálohované napájanie min 12 hodín, signalizácia stavu, pripojenie SIM karta / modem. Ochrana pripojenia na dispečerskú sústavu podľa požiadaviek ZSD, a.s., ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., evid. Č.: 190/2023, s ktorou zmluvou sa zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy oboznámil.
2. zhotovenia, dodania a montáže rozvádzača RF AC vrátane káblových pripojení, ktorý je hlavným rozpínacím miestom FVE systému, úpravy na rozvádzačoch RH, RM011, RM91, RM081 a z doplnenia rozvádzača SR 4 podľa projektovej dokumentácie: „*FVE, lokálny zdroj 374,85 kWp na výrobných objektoch ČOV Zeleneč*“, vyhotovenej spoločnosťou Hraška, s.r.o., Pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice „
3. rekonštrukcie - výmeny vysokonapäťového rozvádzača v trafostanici z dôvodu morálnej a fyzickej zastaranosti a nemožnosti splnenia podmienok distribučnej spoločnosti a platných prevádzkových inštrukcií pri pripájaní nového FVE zdroja v režime diaľkového riadenia ASDR. Výmena pôvodného vzduchového kobkového rozvádzač VN za kompaktný VN rozvádzač výrobcu SIEMENS, typ 8DJH a to vrátane káblových VN a NN trás. Realizácia tejto časti diela sa musí uskutočniť podľa projektovej dokumentácie „*Realizačná projektová dokumentácia TS 0093-010 ČOV Zeleneč, parcela č. 2207/43*“, vyhotovenej spoločnosťou *EnIS J&A, s.r.o. Toskánska 10662/8, 940 02 Nové Zámky*.

Realizácia diela sa bude vykonávať za plnej prevádzky ČOV.

Plnenie poskytované zhotoviteľom v rámci realizácie diela je špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v projektovej dokumentácii „*FVE, lokálny zdroj 374,85 kWp na výrobných objektoch ČOV Zeleneč*“ vyhotovenej spol. Hraška, s.r.o., so sídlom Pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice (ďalej len „*PD 1*“) a projektovej dokumentácii „*Realizačná projektová dokumentácia TS 0093-010 ČOV Zeleneč, parcela č. 2207/43*“, vyhotovenej spoločnosťou *EnIS J&A, s.r.o. Toskánska 10662/8, 940 02 Nové Zámky*. (ďalej len „*PD 2*“) („*PD1*“ a „*PD2*“ ďalej len „*PD*“) a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 04.06.2024 (ďalej len „*cenová ponuka*“). Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je s PD detailne oboznámený a že túto má na účely realizácie diela k dispozícii a nepožaduje jej opakované doručenie objednávatelom. V prípade, ak zhotoviteľ ponúkol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktorý je špecifikovaný (napr. názvom, druhom materiálu, výrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodávaného tovaru a materiálov uvedená v CP má prednosť pred tou, ktorá je špecifikovaná v PD, nakoľko ju objednávatel v rámci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posúdil za rovnocennú.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade s PD a so záväznými pokynmi technického dozora objednávatel'a. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc, predpisov pre výstavbu, technických noriem a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

Článok III. Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v termíne **do 3 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy, pričom začatie realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy.
2. Miestom plnenia je Čistiareň odpadových vôd Trnava; Okres Trnava - katastrálne územie Zeleneč, stavba „trafostanice“ bez súpisného čísla, stojaca na parcele č. 2207/43- register „C“, ktorá je evidovaná na LV č. 993, k.ú. Zeleneč.
3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom uvedeným v ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia.
5. Objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, na splnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	273 150,61 EUR
DPH 20%:	54 630,12 EUR
Cena celého diela spolu s DPH:	327 780,73 EUR
Slovom: Tristodvadsaťsedemtisícšesťstoosemdesiat eur, 73centov	

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Cenu diela sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi formou splátok tak, že úhrada celkovej ceny diela sa rozloží na 96 pravidelných mesačných splátok, kde záverečná splátka (96. v poradí) je splátkou zúčtovacou. Objednávateľ sa zaväzuje mesačne uhradiť zhotoviteľovi sumu zodpovedajúcu 1/96-iny celkovej ceny diela zaokrúhlenú na celé eurá smerom nadol s tým, že spolu s 96. splátkou sa uhradí rozdiel medzi súčtom pravidelných mesačných splátok (splátok 1 až 96 a celkovou cenou diela spolu) tak, aby nárok zhotoviteľa na úhradu celkovej ceny diela bol v celom rozsahu uspokojený. Zhotoviteľ nemá voči objednávateľovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu za to, že cena diela je uhrádzaná formou splátok (najmä nemá nárok na úrok, či úrok z omeškania či akýkoľvek poplatok a pod.).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov.
4. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré

nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.

5. V prípade zmeny sadzby DPH, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
7. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržovanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
10. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavovaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.
11. Prvá splátka vo výške 1/96-iny celkovej ceny diela je splatná 15-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k písomnému (protokolárnemu) prevzatiu zhotoveného diela objednávateľom postupom podľa čl. III ods. 4 zmluvy a každá ďalšia splátka je splatná vždy k 15-temu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca až do dosiahnutia konečnej 96-tej splátky. Prílohou prvej faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní ku dňu podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť k faktúre na 96-tu mesačnú splátku ceny diela. Okrem toho je zhotoviteľ povinný vystaviť objednávateľovi faktúru na každú jednotlivú mesačnú splátku, inak nemá nárok na úhradu jednotlivých splátok.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v elektronickej forme a doručiť ju objednávateľovi na **efaktury@tavos.sk**.
13. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 11 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry vždy k 15-temu dňu toho ktorého mesiaca, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 10 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s jeho

internými predpismi). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
15. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k zúčtovacej faktúre podľa ods. 11 tohto článku zmluvy.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, predpismi pre výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku (pri realizácii diela) a za voľbu všetkých metód realizácie diela a pracovných postupov, ktoré musia byť vybraté v súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických podľa čl. I zmluvy, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy, a s ním súvisiacu technickú a sprievodnú dokumentáciu.
- c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
- d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia.
- e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- f) Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela čistotu a poriadok a zabezpečiť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel, ako aj pravidelné čistenie znečistených komunikácií v dôsledku vykonávania prác na realizácii

diela. V prípade nedodržania tohto ustanovenia sa zhotoviteľ zaväzuje vyplatiť náhradu škody poškodeným.

- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdávanom a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.
- k) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- l) Spolu so zhotoveným dielom je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať dokumentáciu v súlade s *Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v z.n.p.*, stavebný denník, doklady o likvidácii vzniknutých odpadov, prípadne iné doklady týkajúce sa diela. Dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v rámci protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy v 4 vyhotoveniach a tiež v 1 elektronickom vyhotovení na USB flash disku.
- m) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas účinnosti zmluvy preverovať požadovanú kvalitu použitých materiálov na realizáciu diela, vrátane tých, ktorých použitie na realizáciu diela sa plánuje, najmä z hľadiska dodržania požiadaviek na kvalitu použitých materiálov. Úspešný uchádzač je povinný dodržanie stanovených požiadaviek na kvalitu použitých materiálov kedykoľvek hodnoverne preukázať a musí poskytnúť súčinnosť v súvislosti s overením týchto skutočností priamo u príslušného výrobcu daných materiálov - a to jednak pred uzatvorením zmluvného vzťahu, ale aj kedykoľvek v priebehu realizácie diela (podľa dispozície objednávateľa). Toto overenie môže byť vykonané autorizovanou osobou, ktorú na daný účel vyberie výlučne objednávateľ.
- n) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- q) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávanom a preberacom konaní staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich

subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie staveniska. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní odo dňa neodovzdania staveniska, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 10 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu miesta realizácie diela vyzve objednávateľ zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických) minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. q), r), s) zmluvy (za zhotoviteľa a jeho subdodávateľov) je poverená Martina Štefeková (stefekova@tavos.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre výstavbu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Vlastnícke právo k dielu nadobúda objednávateľ dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy.

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **2 roky (24 mesiacov)**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu miesta podnikania zhotoviteľa) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických: hostak@tavo.sk) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby úhrada bola realizovaná započítaním na ktorúkoľvek splátku ceny diela podľa čl. IV ods. 2 a 11 zmluvy.

Článok VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškani) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 300,-€ za každý začatý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela (nezačne s poskytovaním plnenia smerujúceho k realizácii diela alebo s poskytovaním tohto plnenia prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
6. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela si zmluvné strany dohodli paušálnu náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov objednávateľa vo výške 1000 Eur, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene:
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
 - 5.3. odstráni zo miest realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.

7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nedokončené dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla (miesta podnikania), DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právných predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v zmluve.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

Neoddeliteľná súčasť zmluvy:

Príloha č. 1.: Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa2024

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik

predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška

podpredseda predstavenstva a.s.

V _____, dňa.....2024

za zhotoviteľa:

SmartBridge SK s.r.o.

.....
Ing. Ivan Horváth

konateľ spoločnosti

Návrh na plnenie kritérií na predmet zákazky „Realizácia diaľkového riadenia lokálneho fotovoltaického zdroja elektrickej energie na objektoch v areáli čistiarne odpadových vôd Zeleneč a rekonštrukcia VN časti trafostanice v tomto areáli.“

Identifikačné údaje uchádzača:


SmartBridge SK s.r.o.
Kollárova 3821/38
974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 852 624
Ing. Igor Horvát, konateľ
Tel: 0907 400 592
e-mail: smartbridgeoffice@gmail.com

Kritérium: „Celková cena v EUR bez DPH“.::

273.150,61 EUR bez DPH (slovom: dvestosedemdesiattritisícstopäťdesiat eur a 61 centov bez DPH)

Banská Bystrica

04.06.2024

 2
Banská Bystrica
Ing. Igor Horvát, konateľ, IČO: 50 852 624, IČ DPH: SK2120629126
SmartBridge SK s.r.o.

Prílohy:

1. výkaz výmer AXV
2. výkaz výmer VN

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ČOV Zeleneč ASDR - dispočerské riadenie FVZ 375 kWp	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Třnavská vodárenská spoločnosť, a. s.	Miesto	ČOV Zeleneč
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	SmartBridge SK, s.r.o. Kollárova 3821/38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50852621	36252484	SK2020172264
Spracoval	Ján Drobny	50852621	SK2120629126
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	3.6.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	65 200,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	25 430,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	11 050,00
20	HZS	1 920,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	103 600,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 201,92	20 720,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	124 320,00
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: ČOV Zeleneč ASDR - dispočerské riadenie FVZ 375 kWp
Objekt:

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: SmartBridge SK, s.r.o.
Miesto: ČOV Zeleneč

Spracoval:
Dátum: 03.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže 90 630,00

1	210193272.S	Rozvádzač oceloplechový povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	1,000	25 430,00	25 430,00
2	357140007610	Rozvádzač ASDR: Riadiaci systém schválený ZSDa.s., vstupné karty min 12 dig. vstupov, výstupná karta min 8 výstupov, zálohované napájanie min 12 hodín, signalizácia stavu, pripojenie SIM karta / modem	ks	1,000	65 200,00	65 200,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 920,00

7	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montáž a oživenie rozvádzača ASDR	hod	48,000	40,00	1 920,00
---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 11 050,00

3	000400013.S	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	2 800,00	2 800,00
4	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 250,00	1 250,00
8	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov	eur	1,000	500,00	500,00
5	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky: kvalifikačné a funkčné skúšky v spolupráci s dispečingom ZSD, a.s.	eur	1,000	5 500,00	5 500,00
6	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkom

103 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena rozvádzača VN - ČOV Zeleneč TAVOS

JKSO:

Miesto: ČOV Zeleneč

KS:

Dátum: 31.05.2024

Objednávateľ:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO:

36252484

IČ DPH:

SK2020172264

Zhotoviteľ:

SmartBridge SK, s.r.o.

IČO:

50852621

IČ DPH:

SK2120629126

Projektant:

EnIS J&A s.r.o

IČO:

44722621

IČ DPH:

SK2022827928

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH				169 550,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	169 550,61	20,00%	33 910,12	
Cena s DPH		v EUR		203 460,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**MART
RIDGE**

SmartBridge SK s.r.o.
Iľárova 3821/30, 974 01 Banská Bystrica
Projektant: Ing. Igor Horvát
IČO: 50852621, IČ DPH: SK2120629126

2

ROZPOČET

Stavba:

Výmena rozvádzača VN - ČOV Zeleneč TAVOS

Miesto: ČOV Zeleneč
 Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Zhotoviteľ: SmartBridge SK, s.r.o.

Dátum: 31.05.2024
 Projektant: EnIS J&A s.r.o
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							169 550,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 440,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 440,00
1	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	240,000	18,50	4 440,00
D	M		Práce a dodávky M				146 195,61
D	21-M		Elektromontáže				146 195,61
2	K	210020221.S1	Káblový výložník ťažký	ks	30,000	30,02	900,60
3	M	132310001100.S	Káblový výložník ťažký OBO US7 K 100 FT	ks	30,000	117,70	3 531,00
4	M	246220000900.S	Závitová tyč M10	ks	25,714	16,16	415,54
5	M	246420001200.S	Káblová konzola ťažká	ks	30,000	100,60	3 018,00
6	M	312110000800.S	Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom	tkš	0,030	192,44	5,77
7	K	210020309.S	Káblový rebrík samonosný - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm	m	16,000	29,33	469,28
8	M	345750008900.S	Rebrík káblový, šxv 300/100 mm, z pozinkovanej ocele	m	16,000	52,18	834,88
9	M	345750011800.S	Závitová tyč M10	ks	16,000	16,16	258,56
10	M	345750019400.S	Káblová konzola 350	ks	20,000	46,24	924,80
11	K	210020313	Káblový rebrík samonosný, pozink. vrátane príslušenstva, 500/100 mm	m	30,000	31,97	959,10
12	M	345750010700	Káblový rebrík samonosný 500mm	m	30,000	60,77	1 823,10
13	M	345750012100	Úchytka KOZ	m	30,000	41,67	1 250,10
14	M	345750016800	Koleno 45°	ks	2,727	44,61	121,65
15	M	345750027700	Kryt kolena 45°	ks	2,727	34,50	94,08
16	M	345750033500	T-kus	ks	1,364	52,95	72,22
17	M	345750047800	Spojka	ks	14,000	15,25	213,50
18	M	345750048300	Spojka pre spodný diel žľabu	ks	13,636	4,95	67,50
19	M	345750053000	Zakončenie žľabu	ks	5,455	4,68	25,53
20	M	345750054300	Spojovacia sada M8	súb.	5,455	28,10	153,29
21	K	210020661.S	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	220,000	10,10	2 222,00
22	M	145520000100.S	Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,106	2 881,92	305,48
23	M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,105	2 881,92	302,60
24	M	246220000900.S	Závitová tyč M10	ks	1,232	16,16	19,91
25	M	312110000800.S	Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom	tkš	0,132	192,44	25,40
26	K	210021501.S	Tesnenie káblových prestupov	m2	3,000	989,68	2 969,04
27	M	0012	Káblový prestup	ks	4,000	216,00	864,00
28	K	210101397.S	VN koncovky pre 1-žilové káble s plast. izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10 kV, 22 kV a 35 kV (70-300 mm2)	ks	6,000	318,21	1 909,26
29	M	345810014200.S	Koncovka VN s polymérovou izoláciou POLT -12 D/1XO 95-24 0/300	ks	6,000	259,36	1 556,16
30	K	210101402.S	Systém tienených T adaptérov pre izolované rozvádzače	ks	12,000	294,02	3 528,24
31	M	354310034500.S	Adaptér uhlový pre izolované rozvádzače, prierez jadra 95 mm2, 6/10 kV, izolácia jadra d 16,3 - 20,8 mm, typ RSES 5219	ks	6,000	462,77	2 776,62
32	M	354310036400.S	Konektor -T, rozsah prierezu 35 - 95 mm2, 6/10 kV, izolácia jadra d 12,7 - 25,0 mm, typ RSTI-5651CEE01	ks	6,000	688,60	4 131,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	354310036900.S	Omedzovač prepätia 22 kV pre paralelné zapojenie, typ RSTI-CC-66SA2410 / HDA 24MA	ks	6,000	1 337,91	8 027,46
34	K	210172502.S	Montáž a zapojenie meracieho transformátora VN a VVN do 22 kV	ks	3,000	60,18	180,54
35	K	210172552.S	Montáž a zapojenie meracieho transformátora prúdu VN a VVN do 22 kV	ks	3,000	62,82	188,46
36	K	210173001.S	Odpojenie a pripojenie VN častí transformátora, do 1600kVA 22/0,4	ks	2,000	1 051,81	2 103,62
37	K	210190001.S	Merací rozvádzač USM - úprava	ks	1,000	189,91	189,91
38	K	210190431.S	Montáž rozvádzača VN - vnútorné vyhotovenie za 1 pole do váhy 400 kg	ks	6,000	388,96	2 333,76
39	M	011	VN rozvádzač 8DJH - 6 polí	ks	1,000	78 080,00	78 080,00
40	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	20,000	8,60	172,00
41	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	19,000	3,96	75,24
42	K	210220050.S	Označenie káblov číselnými štítkami	ks	24,000	1,80	43,20
43	M	354410064600.S	Štítk orientáčny nerezový zemniaci na zvody	ks	24,000	1,28	30,72
44	K	210220115.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu pre pásovinu PV43, PV44 a PP	ks	40,000	5,84	233,60
45	M	354410038200.S	Podpera vedenia FeZn na konštrukcie na pásovinu 30x4 mm označenie PV 44	ks	40,000	1,57	62,80
46	K	210222303.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2, pre vonkajšie vedenie	m	60,000	3,12	187,20
47	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	60,000	5,96	357,60
48	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	45,000	2,58	116,10
49	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	45,000	5,19	233,55
50	K	210930212.S	Vodič hliníkový silový uložený pevne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x95/16	m	240,000	9,84	2 361,60
51	M	341130008200.S	VN kábel hliníkový 22-AXEKVCE 1x95/16 mm2	m	240,000	25,14	6 033,60
52	K	210950001.S	Odjutowanie a očistenie káblov do prierezu 300 mm	m	24,000	3,46	83,04
53	K	210950203.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	240,000	13,72	3 292,80
54	K	210962214.S	Demontáž VN kobkoveho rozvádzača	ks	10,000	350,00	3 500,00
55	K	D	Doprava a presun materiálu	%	100,000	6,40	640,00
56	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	100,000	9,60	960,00
57	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	1,60	160,00
58	K	PM	Podružný materiál	%	100,000	4,80	480,00
59	K	PMM	Projektový manažment	%	100,000	1,60	160,00
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,000	1,60	160,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 18 915,00

61	K	000500022.S	Príprava staveniska - likvidácia odpadu	eur	1,000	5 700,00	5 700,00
62	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - VN skúšky káblov KENOTRON	eur	12,000	270,00	3 240,00
63	K	001000031.S11	Inžinierska činnosť úradná skúška	eur	1,000	675,00	675,00
64	K	001000032.S	Inžinierska činnosť - preskúšanie transformátora T2, skúška VN/izolačné stavy	eur	1,000	2 175,00	2 175,00
65	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - OPaOS revízia trafostanice po rekonštrukcii	eur	1,000	2 100,00	2 100,00
66	K	001300021.S	Koordinácia, vypínanie, zabezpečenie pracoviska, B príkaz	eur	1,000	1 875,00	1 875,00
67	K	001300031.S	Činnosti ZSD - vypínanie, manipulácie, kontrola meranie, v zmysle cenníka	eur	6,000	525,00	3 150,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202402

Stavba: Výmena rozvádzača VN - ČOV Zeleneč TAVOS

JKSO:
Miesto: ČOV Zeleneč

KS:
Dátum: 31.5.2024

Objednávateľ:
Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264

Zhotoviteľ:
SmartBridge SK, s.r.o.

IČO: 50852621
IČ DPH: SK2120629126

Projektant:
EnIS J&A s.r.o.

IČO: 44722621
IČ DPH: SK2022827928

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			169 550,61
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	169 550,61	33 910,12
Cena s DPH v EUR			203 460,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

**SMART
BRIDGE**

SmartBridge SK s.r.o.
Kollárova 3821/38, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Igor Ilorv.ii
IČO: 50852621, IČ DPH: SK2120629126

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: #
Stavba: **Výmena rozvádzača VN - ČOV Zeleneč TAVOS**
Miesto: **ČOV Zeleneč** Dátum: 31.05.2024
Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Projektant: EnIS J&A s.r.o.
Zhotoviteľ: SmartBridge SK, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		169 550,61	203 460,73
20240304	Výmena rozvádzača VN - ČOV Zeleneč TAVOS	169 550,61	203 460,73