Reg. ¢. objednavatel’a: ............... /2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby @tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 122
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: AQUA-Kubis s. r. o.
So sidlom: Hviezdoslavova 462/31 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Renata Kovagova, konatel
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Tomas§ Rubaninsky (tomas.rubaninsky@aqua-kubis.sk)
ICO: 46615008

DIC : 2023477995

IC DPH : SK2023477995

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo uétu IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0905 743 673

E mail : aqua@aqua-kubis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trené¢in oddiel Sro, vlozka ¢islo 26011/R
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objedndvatel'a zhotovi a doda dielo: ,,RekonS$trukcia kanaliziacie DN400
Zavrety kut, PieStany* (d’alej len ,,dielo*). Realizacia diela pozostava z vymeny jestvujuceho
betonového kanalizaéného potrubia v dizke 89,85 m za nové potrubie PVC DN400, SN 10,
pricom spolu stym dojde krekonstrukcii 2 ks kontrolnych kanalizaénych S$acht
Z typizovanych betonovych skruzi DN1000 s liatinovymi poklopmi DN 600 D400, ktoré sa



nachadzaji na trase predmetnej kanalizacie. Sucastou realizacie diela je aj dopojenie
vSetkych jestvujucich kanalizaénych pripojok v pocte 9 ks, a to pomocou novych odbociek
zPVC potrubia DN 160 v dizke 10 m a realizcia spitnych tprav podla podmienok
rozkopavkového povolenia.

Rovnako je sucastou diela aj povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vytycCenie inzinierskych sieti a
vybavenie a zabezpecéenie vSetkych potrebnych stihlasov a povoleni na realizaciu diela na miestne
prislusnom spravnom organe (povolenia na rozkopavky a docasné dopravné znacenie pri
realizacii diela), zabezpe€enie do¢asného dopravného znacenia na ucely realizacie dicla a d’alej
tiez vykonanie tlakovej skasky potrubia podla STN73 6611. Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpeCit
bezpecné premostenie zemnych ryh lavkami pre pesich, bezpecné ohradenie, docasné dopravné
znaCenie, svetelné oznacCenie vykopov a prekazok ohrozujucich, resp. obmedzujucich
bezpecnost’. Terén dotknuty vystavbou sa zhotovitel’ zavézuje (po ukonceni prac na diele) uviest’
do povodného stavu.

Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a vc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a $pecifikacia prac si uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 04.06.2024
(d’alej len ,,CP*). Cenova ponuka tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit
Vv stilade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo
prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku. Vo forme pokynov technického dozora objednavatel’a si
zmluvné strany odsthlasia aj sposob odvadzania odpadovych vod kanalizacnymi pripojkami
a odbockovymi vetvami pomocou docasného preCerpavania atiez aj rozdelenie diela na
jednotlivé pracovné etapy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.
Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 8
tyzdiov odo dna platnosti zmluvy, priCom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto€nit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Ulica Zavrety kut v Piestanoch (parcely registra ,,C*: parc. ¢. 3400/1,
zastavana plocha a nadvorie o vymere 1841 m?, parc. ¢. 3399/2, ostatna plocha o vymere 6777
m? a parc.¢. 3310/1, zastavana plocha a nadvorie o vymere 4704 m?, ktoré su zapisana na LV &.
5700 pre kat. uz. Piestany).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatel’'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o0 odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré mé odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
Vv pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavédzuje poskytnat’ sucinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
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Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnu cenu zahfiiajucu vSetky néaklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 72.794,22 €
DPH 20% 14.558,84 €
Cena celého diela spolu s DPH: 87.353,06 €
Slovom : osemdesiatsedemtisictristopdatdesiattri Eur, 6 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahfnajica vSetky néklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona 0 DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel’'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Uctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pri¢om v pripade prenosu daiiovej povinnosti podl'a § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovni
informaciu ,,prenesenie dafiove] povinnosti®, pricom objednavatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajlicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednédvatel’ mal stat’ rucitel'om za dan podla § 69 ods. 14
VvV spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vznikntl.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktury vystavenej zhotovitelom
po zhotoveni diela. Predpokladom pre vznik naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela je
predlozenie Protokolu 0 odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podrla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Prilohou faktiry vystavenej zhotovitelom musi byt Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednédvatel'ovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednévatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
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10.

11.

12.

13.

1.

zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podra ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednévatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré su uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi byt’
dorucena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia faktary
je dent zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeskania
uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po doruceni novej
faktry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dévodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu fakturu s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuice prilohy.

V pripade, zZe pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a CP, alebo bude
postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatelovi iba
skutocne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac (plneni), odsthlasenych
technickym dozorom objedndvatela, predlozi zhotovitel’ objednavatelovi do prilohy k faktare
podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
vV ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizécii diela) a za vol'bu vSetkych
metod realizécie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy, a S nim stvisiacu technicku a sprievodnua
dokumentéciu.

c) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na tuseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v plathom zneni a zo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odbornd spdsobilost’, vybavenost” OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zdbrany, zékazy
fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

4



f)

9)

h)

)

K)

1)

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti V celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celt dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikécii v dosledku vykonavania prac na realizécii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavdzuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdédvacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavizuje vybavit’ si na vlastné naklady vsetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj docasné dopravné
znacenie potrebné k vykondvaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonédvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmeci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znalenia,

n)

p)

Q)

a zabezpecit' jeho schvalenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutni mieru.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat’ aj
projektovli dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia, zapis o odovzdani a prevzati stavby,
stavebny dennik, certifikaty, atesty, prehlasenia o zhode, zdznam o vykonani funk¢nych
a tlakovych skusok, protokol o vykonani skuasky vodotesnosti reviznych Sacht,
fotodokumentaciu, doklady o likvidacii odpadov, geodetické zameranie skutocného
vyhotovenia, porealizacné vyjadrenia, protokol o kontrole zhutnenia a pod.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas t¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovanu
kvalitu pouZzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje, najma z hl'adiska dodrzania poZiadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov. Zhotovitel je povinny dodrZzanie stanovenych poZiadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnat’ sucinnost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych materidlov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek Vv priebehu
realizécie diela (podl'a dispozicie objednavatela). Toto overenie moze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktoru na dany ucel vyberie vylucne objednavatel.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych strdn
opravnenych konat” vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegdlnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zakon ¢. 5/2004 Z.
z. o sluZbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.



y

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pokial bude na tcely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objedndvatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodévatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek skodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktora nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzddvacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budi podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vzt'ah na ucely realizacie diela, boli splnené¢ povinnosti zamestndvatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti voc¢i objednavatelovi je objedndvatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukdzat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizécii diela.

2. Prava a povinnosti objednévatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do stavebného dennika,
podpisovat, prerusit’ prace — V pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednavatel’a preberat’ prace
ako i dielo, ktoré¢ho realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitel'a podl'a €l. V ods. 1 pism. q), r), s) zmluvy
(za zhotovitela a jeho subdodavatelov) je poverend Martina Stefekova
(stefekova@tavos.sk).
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vS§eobecne zavaznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.
K predizeniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatel'om, dojst’ len na zadklade poOsobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia



C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby
vV danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vysSej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
0 vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednavatel si méze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na zhotovitel'a diiom prevzatia riadne zhotoveného diela, na
zaklade Protokolu o0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisaného opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran podl’a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Clanok VILI.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytna v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, S opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby oprdvnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
slaby@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel’a bez zbytocného odkladu, najneskor
vsak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnene] reklamacie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Zze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
Vv lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanti vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi irok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.
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Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku Ill. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢1. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 110,-€ za kazdy zacaty denn omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéd zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitela s realizdciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nadhradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel’a vo vyske 3000 Eur, ktoru je
povinny uhradit’ zhotovitel’ na zéklade faktary vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu dicla a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a Vv pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zakonnik v ta¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moéze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni

dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o

odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:



5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3.  odstrani zo miest realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su
potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopiitat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutocnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavédzuju, Zze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchédzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdacie nepouZije pre iné ucely neZz pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajace zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuju za dorucené aj
Vv pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nema ndmietky voci zverejneniu
akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
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8. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, dila .......cccceuveeee... 2024 V ,dfa i, 2024
za objednavatela: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. AQUA-Kubis s. r. o.

Ing. Vladimir Pucik Renata Kovacova

predseda predstavenstva a.s. konatel’

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Vystavba a opravy vodovodov
a kanalizdcil, stavebné prdce,
zemné prdc. vyvoz odpadovych
véd zo Ziump a lapacov tukov

AQUA-Kubis s.r.o.

Hviezdoslavova 462/31 1 CQ 46615008 BW+4213277108379
915 01 Nové Mesto nad Vdahom DIC: 2023477995 &+421 905 743673

e-mail: aqua@aqua-kubis sk, www.aqua-kubis.sk
Spolo¢nost je registrovana na Okresnom stide Trendin, odd.Sro, vlozka &.: 26011/R

Cenova kalkulacia

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.
Priemyselna 10
921 79 Piest’any

Predkladdme Vam cenovi ponuku na REKON STRUKCIU KANALIZACIE V PIESTANOC H, ULICA

ZAVRETY KUT

Celkova suma za dielo 72 794,22 EUR bez DPH

email: aqua{agua-kubis.sk

’n& 5 )
AQUA - Y-!.:SSrﬂ

Hwviezdosla

Nové Mesto n

Tomas Rubamnsky
AQUA — Kubi§ s.r.0.

bankové spojenie VUB, IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
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& Urcve vedenie 810.59
4 , m
23 |4SZiizing & mrede, vysky ¢¢ 188 mm ks 3.6808 8,00 | 24,00
” | ,
0y memmumaommoo; | Eetdnovy roznésect prsten sre revizns Sachty DN 830 v=30mm m.o.n.o* 9,26 _ 18,72
| i
i §922200609000.2  |Betsdnovy oz > Sachty DN 630 v=100mm ns 6,000 12,583 _ 75,18
| e hleckehe gincsiennéhc SN 10 DN | |
| a1 1871324004.S m \_oboo_ 225 m 22,50
m , , _
i3z 28G6140001200.S  |Rina hiagké PVC pre gravitacnu kanalizaciu ON 180, SN 10, dl 2 m ks 3.000 25,99 77,87
T .
| Eminoooaom.m Ruara hladks PVC pre gravitaCou kanalizéciu ON 160, SN 16, df. 1m ks 2,060 12,00 24,00
PYC-U, DN 180 pre hfadiy, kanslizacny, gravitacny sysis ks 10,000 | 4,16 41,00
35 rehzeénéns PVC kolenz DN 150 Ks ._k.,ooo* 300 | 45,00
DN 1E9x15° hladké pre gravitacny kanalizéciu ks 8,000 4,30 34,40
nelizeénéng PVC poirucia hlzdkéhe pincsiennéhe SN 10 DN
37 m 100,000 3,80 9390.00
38 Rira hladia PVC pre gravitadno kanalizéciu DN 465, SN 10, di. 6 m ks 17,000 351,12 595964
39 Rura hladké PYT pre gravitatnu kanalizéciu ON 206 SN 16, dl. 1 m ks 1.660 75,08 79,05
Mc xenelizatne] PVC cdbotry DN 30 ks 2,000 7,50 67,50
f 47 1 28€£46119000.S |Cdbocka 45° PVC, DN 200/166 hlagks pre gravitaénu kanalizéciu ks 9,600 102,21 919,89
£7 1882381000.S %00 o 165,020 0.00 0,00
H Oszdenie Zelezcbeionovéhe dielcea pre §achly, sxkru2 rovné zlebe
| 23 |884¢11311.8 srechodova TZ2S ks 11,08 35,00 385,00
Kenus TER-Q.1 166-63/58/12 KPS pre kanalizaénu Sachtu DN 1606 TYPR
44 |592240G0062800 Q.1 hir steny qm O mm, rczmer 1600x625x580 mm ks 3,000 9178 275,34
Skruz vySky 256 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizacnu Sachtu ON
45 | 552240002900 1000 TYP Q. 1, hr. steny 126 mm, rozmer 1000x250x 125 mm ks 3,660 41,25 123,75
Skruz vysky 860 mum T8S-Q.1 100/80/12 pre kanalizaénu Sachtu DN
46 (592240603160 1000 TYF Q. 1, hi. steny 120 nun, rozmer 1000x500x 120 mun ks 7,000 67,50 67,56
Skruz vySky 1006 mian TBS-Q. 7 100/10 nu Sachtuy ON
27 1582240663300 10060 TYP Q1. br. steny RL T FOZ T Grmm KS 0.06G 114,17 0,00
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