Reg. & objednavatela: %7‘{/ 2022

Zmluva o dielo

uzatvoreni podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objedndvatel:  Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pa¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo G&tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, viozka & 10263/T.
(dalej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: PRAKTIKPUMP, s.r.o.

So sidlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Statutdrny zastupca: [ng. Maro$ Hyriak - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Bubeliny (Jan.bubeliny@praktikpump.sk)
ICO : 36 647 861

DIC ; 2022178730

IC DPH : SK2022178730

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. zahr.banky
Cislo uétu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

SWII'T (BIC): UNCRSKBX

Tel: 0800221050

E mail : predaj@ praktikpump.sk

Zaplsany v Obchodnom reg,lstn Okresného sudu Banska Bystrlca oddlel Sro,vlozka ¢islo 11514/S/*
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*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)




Clanok 1L
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, e za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje

nebezpetenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Dodanie a montii recirkulalnych
cerpadiel v pocte 4 ks na Cistiareri odpadovych véd Trnava, k.1i. Zelenec* (dalej iba ,,dielo®).
Dévodom realizacie diela je skutoénost, Ze recirkulaciu kalovej zmesi vo vyhnivacich nadrZiach
VNI, VN2 a VN3 v mieste realizacie diela podl'a €l. I1I ods. 2 zmluvy v sucasnosti zabezpecuju
4 ks Gerpadiel SIGMA 300-AFG-58,5-LO-00-FE, ktoré su s ohladom na svoj vek a dlhoroCnil
prevadzku amortizované a energeticky neefektivne s hydraulickou G€innost'ou na Grovni okolo
60 %. Dielo preto pozostdva z demontéZe jestvujicich terpadiel (4ks) a dodania a montaZze
horizontalnych erpadiel s prisl. (v pocte 4ks) o nasledujucej Specifikécii:

Horizontalne odstredivé &erpadlo s koncovym sanim, s jednolopatkovym obeznym kolesom
a mechanickou upchavkou. Material obezného kolesa odolny abrazii a Gi¢inkom kalovych vod.
Horizontalne odstredivé Serpadlo ako celok pozostiva z Cerpadla, oddelitelnej pruznej spojky,
motora, zakladovej dosky a elektroinstalcie.

Hydraulicka uéinnost’ Serpadla: minimalne 84 %,

Otagky Serpadla: maximalne 750 ot/min,

Motor: IE3, 400 V, 50 Hz,

Prikon na hriadeli P2 max 10,6 kW,

Menovity prad maximélne 32,5 A,

Menovity vykon: maximalne 15 kW,

Rozbehovy prud: maximalne 92,3 A,

Izolacdna trieda: F,

Krytie: minimalne IP 55.

Zhotovitel' v ramci realizacie diela tieZ uvedie dielo (dodavané ¢erpadla s prisl.) do prevéadzky,
%o zahffia zabezpelenie stosovosti Gerpadla a motora, oZivenie a funkéné skusky diela, tlakova
skugka, kontroly funkénosti systému a zhotovitel tieZ zabezpeti zaskolenie obsluhy a vykonanie
revizie. Zhotovitel’ tieZ zabezpeti vietky sivisiace demontédZne a montazne prace nevyhnutné na
Gispednt realizédciu diela: demontaz pévodnych Gerpacich agregatov, demontaZz sacieho
a vytlaéného potrubia, prava beténovych zékladov pod &erpacie agregity, montdZ novych
gerpacich agregatov, uprava sacieho a vytlaéného potrubia a ich prepojenie s Cerpadlami (zahftia
aj dodanie potrebného materialu) a v rémei prac na elektroinitalécii aj odpojenie poévodnych
elektromotorov a zapojenie novych elektromotorov, aprava vyzbroje jestvujiceho rozvadzala
pre novy &erpaci agregat — novy istic, styka¢, kable pre napojenie novych elektromotorov a
vykonanie odbornej prehliadky a skagky vyhradenych technickych zariadeni elektrickych.
Zhotovitel’ tiez doda kompletmii technicka dokumentaciu k dielu (vratane servisného manualu v
slovenskom jazyku). Stgastou diela (ako akcesoricke plnenie poskytované zhotovitel'om) je aj
vykonavanie potrebného servisu diela pocas doby 4 rokov odo diia protokolarneho prevzatia
diela podla ¢l. I ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ramci diela doda recirkulacné erpadlo s prisl. (v pocte 4 ks) o
$pecifikicii podfa Prilohy ¢. 1 zmluvy. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizicie
diela je obsiahnuté v Prilohe €. 1 zmluvy.

2. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne avéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho

3.

zhotovenie dohodnuti cenu v stilade s Elankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia plnenia poskytovaného v ramci realizacie diela si uvedené v
cenovej ponuke zhotovitela zo diia 16.6.2022 (dalej len ,,cenovd ponuka™). Cenova ponuka
tvori neoddelitena sudast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizovane
as realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sihlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zaatim
prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat tieto pokyny technického dozora
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pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za
to, ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku. Vo forme pokynov podla tohto
odseku tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat’ vopred odsuhlasit’ nevyhnutné
odstavky technologickych zariadeni v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy za
ucelom realizacie diela, pricom zhotovitel nesie zodpovednost' za akékol'vek nasledky
asociované s prerusenim prevadzky technologickych zariadeni v mieste realizacie diela podla
¢l. III ods. 2 zmluvy bez suhlasu alebo v rozpore so stthlasom technického dozora objednavatel’a
(vo forme pokynu).

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednéavatel'a posidit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sdim a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori si zndmi v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (ndzov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢islo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizdcie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitel'nou si¢astou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost’, na zaklade ktorej bude moZzno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objedndvatel’ opravneny uréit a oznamit
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednéavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odstihlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednéavatel’a zhotovitel'ovi.

Clanok 111
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 6
mesiacov do dia platnosti zmluvy alebo do 31. decembra 2022, podla toho, ktora skuto¢nost’
nastane skOr, pricom zacatie realizacie diela (poskytovanie plnenia smerujiceho k jeho
realizacii) sa zhotovitel' zavdzuje uskutocnit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cistiarenn odpadovych véd Zelenec,; Loka odpocivadlo 9502 Zelene¢
(zapisana na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelened, k. 0. Zelenec).

V pripade, ak zhotovitel ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skor§om
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat’' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
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. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prislunou dokumentaciou vztahujicou sa k realizicii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitefovi zavidzuje poskytnut
stdinnost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v salade so
zdkonom &, 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zéakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnil cenu zahffiajicu
vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 105.995,20 €
DPH 20% 21.199,04 €
Cena celého diela spolu s DPH: 127.194,24 €

Slovom : stodvadsat’sedemtisicstodevit'desiatityri Eur, 24 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac (dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou) podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
konetnad anemenna, zahffiajica vietky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy (najmi podfFa ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov.

. Zmluvné strany berft na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb vramci realizicie diela, ktoré
nepodlichajil  preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel oprdvneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito uctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a icinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteIného
plnenia, pricom v pripade prenosu daiiovej povinnosti podl'a § 69 zékona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gdtovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat slovni informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti”, priom objednéavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteného plnenia.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom sprivcu dane a neexistuji
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruitelom za dafi podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorgich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel’stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutoénost’
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel sa zaviizuje uhradit
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednévatel'ovi vzniknu.

. Objednévatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastand dévody na zruSenie registracie
podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak
zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname o0s6b na zruenie registracie vedenom
Finan&nym riaditeI'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH
alebo jej Sast v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto
zadrzanii sumu pouZit na (hradu neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitefom
objednavatel’ovi.
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Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy je objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %. Polovica z celej zadrziavane;j
Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati celého diela objednavatel'om v silade s ¢l. 111
ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade,
ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budlii uvedené drobné vady
a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej ¢iastky
az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito zadrzanu Ciastku uhradit’ na Gcet
zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zvy$na Cast' zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati aZ po uplynuti zaruénej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na Ghradu nékladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudt poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktur priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade reélne poskytnutého plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire prilozeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stréan a tieZ mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujiica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneénil - zétovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotovené¢ho diela objednavatel'om
podl'a ¢l. TII ods. 4 zmluvy. Prilohou konecnej faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, revizne spravy, protokol o tlakovej skuske a funkCnej skiiSke a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré st
nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podl'a ¢l. III
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit' objednavatelovi faktary v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktury doruc¢it’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt’ doruc¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednéavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania hrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat' az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, priCom zhotovitel’ je povinny vystavit' novll opraven( faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v men§om rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zi¢tovacej faktire podla ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.
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Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

g)

h)

i)

k)

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s néleZitou odbornou starostlivostou,
vramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v siilade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zéviznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je opravnend
vykonavat’ zapisy do montaZneho dennika, podpisovat’ a odovzdivat' objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technick( a sprievodn
dokumentaciu.

Montazny dennik zaloZi zhotovitel’ dicla.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluiny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,.Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,PoZiarnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vrdtane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost’, urenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajéenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel’ bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor§ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast a zabezpeti
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramei dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat v mieste vykonu diela
Cistotu aporiadok a zabezpefit bezpe¢nost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych oséb) pohybujucich sa v mieste realizécie diela, ako aj pravidelné Cistenie
znelistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizacii diela. V pripade
nedodrZzania tohto ustanovenia sa zhotovitel zavdznje vyplatitt nahradu Skody
poskodenym.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a doloZit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukédzat’ poZzadovani
kvalitu pouZitych materidlov &i zariadeni na realizdciu diela, vratane tych, ktorych
pouzitie na realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel’ zodpoveda za §kody, ktoré spésobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorui pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.
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Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
kompletni sprievodni a technickii dokumentaciu (vratane servisného manudlu v
slovenskom jazyku), prehlasenie o zhode na doddvany materidl a zariadenie, navody na
obsluhu a udrzbu, protokoly o tlakovej skiske a funk¢nych skuSkach, pripadne
potvrdenie o ich odovzdani v rdmci odovzdavacieho konania podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce zoperativnych potrieb pri zabezpefovani

n)

p)

Q)

realizacie diela, ktoré sa v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel’ je po dobu 4 rokov odo dia protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. 111 ods.
4 zmluvy povinny vykonavat potrebny servis diela - v ramci diela dodanych
horizontalnych recirkulaénych Cerpadiel s prisl. v rozsahu stanovenom technickou
dokumentaciou dodavanou v ramci realizacie diela, pricom naklady na vykonanie
servisu st zahrnuté v cene celého diela spolu podl'a ¢1. IV ods. 1 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmai zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zékon ¢&. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zékona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovite' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktkol'vek
Skodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢ldnku zmluvy objednavatel’'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budi podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat, ze u osdb, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
ddéchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutonosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)
b)

c)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zapisy do montazneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.



d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP a inymi vieobecne zavdznymi pravnym predpismi platnymi
na uzemi SR alebo vrozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo Ziadaf', aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v stlade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu objednavatel’
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatel'a, povaZuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia si&innosti
objednavatelom, d6jst’ len na zaklade pdsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujlce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povaZuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povodent

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom dzemi...)

f) 'V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objedndvatel si mdZe voci zhotovitelovi
nahradu $kody néarokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke prave

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do
nehnutel’nosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebicha realizacia diela podla ¢l. IIT ods. 2
zmluvy.
Clénok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby méa objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 3 roky (36 mesiacov), ak vyrobca v ramci diela
dodavaného zariadenia (Cerpadiel s prisl.) neposkytuje dlhSiu zaruént dobu. Ziruénd doba
zafina plynit diiom uvedenia v rédmci diela doddvanych cerpadiel do prevadzky (Co sa
poznamend v protokole podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy).

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
uel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objedndvatelovi, ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat na reklamdciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskdér vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
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Zhotovitel’ sa zaviizuje zafat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel'a v silade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat reklamovanii vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovan vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zaviizuje zaplatit’, resp. suhlasi s ich hradou zo zadrzanej Casti ceny celého diela
spolu podl’a ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatel'a s hradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi irok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deit omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez pdsobenie vy$8ej moci, je povinny uhradit objedndvatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty defi omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 175,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezaéne poskytovat
plnenie smerujuce k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat’,

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omefkania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objedndvatela vo vySke 2000
Eur, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zéklade faktiry vystavenej objednéavatel'om.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porugenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokraCovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkim objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zaati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo&i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;
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2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ poru§il zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnl
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;,

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze oprdvnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuseni dozvedela. Pre urfenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstiupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3.  odstrani z miesta realizdcie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré si

potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.
Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dnu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.
O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena ¢iastka a Ciastka
zostavajuca k tihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorS$ich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zéakonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady. _
. Zmluvu mozno menit a doplitat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, privnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla uétu,
telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajlicej
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zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné cely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému siidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehdt poéitanych na dni sa nezarativa dei rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZimu zékona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anemad namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajucu z § 6 zakona o DPH a
ze v pripade u¢tu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jednéd o
et vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej cinnosti, ktory bol predpisanym spésobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zistupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pri¢om objednévatel’ obdrZi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dita .../2.41.........2022 Vo Zvolene, dita 16.6.2022

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenskd spolo¢nost’ a.s. PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Ing. Vladimir Pﬁéil{ Ing. crsmpo sagyppun
predseda nredstavenstva a.s. konatfy{poloﬁost\

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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" FRAKITIKPUMP

PONUKA C.:

P_080_22_JB

Od:

PRAKTIKPUMP, s.r.o.

|esenského 63

960 01 Zvolen

Vystavené pre:

Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.

Priemyselnd 10
921 79 Piestany

ICO/REG N.: 36 647 861

Datum: 16.06. 2022 Tel.:

Platnost ponuky: 31.08. 2022 Mob.:

Pocet stran: 4 E-mail:

Obch. zodp. Ing. Jan Bubenik {

Mob.: +421 (0)911 332 373 B vy,

E-mail: bubenik@praktikpump.sk of ¢

| b ?

Spracoval: Ing. Jan Bubenik } {;: /] & l
Mob.: +421(0)911 332 373 Cr Y,
E-mail: bubenik@praktikpump.sk N
Ponuka: Horizontalne odstredivé Cerpadlo s koncovym sanim

Vyzva:

Miesto:
Aplikacia:

KONTAKT

SPIRAM 300-A-300-D-E-8-DI-SM

Dodanie a montaz recirkulacnych Cerpadiel v poCte 4 ks na Cistiaren
odpadovych vod v Zelendi.

COV Zelenet

Recirkulacia kalovej zmesi vo vyhnivacich nadrziach VN1, VN2 a VN3,

Obr.: Recirkulacia kalu - povodny stav

ADRESA

BANKOVE UDAJE

1S09001
IXTXIIN 15014001



n FRANITIKFUMP

Predstavenie:

Spolocnost PRAKTIKPUMP Vam na pozadovanu aplikaciu navrhuje odstredivé cerpadlo SPIRAM s unikatnym
jednolopatkowym obeznym kolesom vyznacujlcim sa vysokou priechodivostou pevnych castic pri zachovani
vysakej Ucinnosti.

Cerpadlo SPIRAM je vyrobkom spolocnosti PRAKTIKPUMP, ktord wvoj a wrobu cerpadiel tohto typu
zastreSuje whradne na Slovensku v spolupraci s akademickou obcou, ¢o predurcuje jeho jedinecné
vlastnosti.

Vlastnosti

Navrhované Cerpadlo SPIRAM je urcené predovsetkym na prepravu znecistenej vody, kalu, pevnych latok a
viaknitych materialov obsiahnutych vo vode. Vdaka skrutkovitej geometrii lopatky a wostreniu nabeznej
hrany sa Cerpadlo neupchava a nezanasa. Je preto velmi spolahlivé a nendrocné z hladiska Gdrzby.

Lopatka obeZného kolesa je tvorena zavitovou plochou, ktord
stUpa po kuZelovom plasti. Rozne whotovenia geometrie
lopatky resp. zavitovej plochy umoznuju Cerpadldm Spiram
funkciu v Sirokej Skale rychlobeznosti hydrodynamickych
strojov. ObeZné koleso tohto typu umoziiuje dosiahnut
hodnoty rychlobeznosti padobné diagonalnym cerpadlam.

Vdaka jednolopatkovému prevedeniu ma obezZné koleso
Cerpadla taktiez vysoky stupen priechodnosti, ktory ocenite ¢i
uZ pri doprave kalu alebo kvapalin s vsokym obsahom
pevnych Castic.

Wsokd Ucinnost - minimalne prevadzkové naklady

Vdaka odstredivému Cerpadiu s jednolopatkovym skrutkovicowm obeznym kolesom mé Cerpaci agregét
nadstandardne vysoku Ucinnost pri zachovani maximalnej priechodnosti pevnych castic . Tieto klicové
vlastnosti minimalizuju pravdepodobnost upchatia ¢erpadla, ¢im je zabezpeceny spolahlivy chod agregatu pri
minimalnych prevadzkowych nakladoch.

Neprekonatelna Zivotnost
Vsetky komponenty Cerpacich agregatov su vyrobené z vysoko odolnych zliatin a uslachtilych kovov. Naviac,
wyroba tychto komponentov je od odlievania az po obrabanie a montaz agregatu realizovana na Slovensku.
Tento sposob kontroly kvality ,pod jednou strechou” zarucuje dosiahnutie najvyssej presnosti nevyhnutne;
pre dlhodobu prevadzku.

Vyhody
* Vysoka ucinnost - Vysoka priechodnost pevnych castic * Minimalna pravdepodobnost upchdvania « Diha
Zivotnost + Robustnost vyplyvajica zo samotnej konstrukcie * Kvalitné materidlové whotovenie.

KONTAKT ADRESA BANKOVE UDAJE

1S09001
XTI 15014001
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_ FRAKITIKFUMP

Cenova ponuka:

Horizontdlne odstredivé cerpadlo s koncovym sanim,
obezné koleso jednolopatkové - skrutkovica
SPIRAM 300-A-300-D-E-8-DI-SM

Q=2349 I/s, H=4,09 m, n=750 ot/min, nh=84,0 %,
P.=10,6 kW,

Motor: P=15 kW, n=725 ot/min, U=400 V, f=50 Hz, IE3

4 19 930,00 79 720,00

MontéZne préce

Demontdz povadného cerpacieho agregétu

Demontéz sacieho a vytlacného potrubia

2 Uprava beténového podstavca pod agregét

Osadenie novéno cerpacieho agregatu

Uprava sacieho a wtlacného potrubia a ich prepojenie
s Cerpacim agregatom vrdtane materialu

Elektroinstalacia
Odpojenie pavodného a zapojenie nového motora 4 6337,60| 2535040
Uprava wzbroje jestvujliceho rozvadzaca na novy
Cerpaci agregat - novy istic, stykace, ...

Dodévka kablov a kablovej trasy pre cerpaci agregat
Skusky a revizia zariaden(

Zmeny v projektovej dokumentacii

w

Ozivenie a funkéné sklsky cerpacieho agregatu
o (tlakova, chod systému, vykonanie stiosovosti a
vibrodiagnostiky)

Projektova dokumentdcia a dokumentdcia skutocného
vyhotovenia (strojno-technologickd cast, elektro-
inStalacna cast)

& Zaskolenie obsluhy 1 924,80 924,80

Sprievodna dokumentdcia

Zaruka na Cerpacl agregat 36 mesiacov

Bezplatny pravidelny servis podla ndvodu na obsluhu
48 mesiacov

SPOLU (EUR bez DPH) 105 995,20
Priloha:  Technicky list Spiram 300-A-300-D-E-8-DI-SM

KONTAKT ADRESA BANKOVE UDAJE
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CENA
Cena vyrobkov alebo sluZieb je uvedena v eurdch (EUR) bez DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Splatnost faktury je 30 dnf od vystavenia faktury.

TERMIN DODANIA

12-16 tyZzdfiov od potvrdenia zavazne] objednavky. (Skordi termin zavisi od aktualnych
skladovych zasob).

V pripade vynimocnej situdcie spdsobenej nasimi partnermi, vyhradzujeme si pravo predizit tito
lehotu podla aktualnych podmienok. V takomto pripade sa zavézujeme k riadnej komunikacii a
presny datum dorucenia bude nami potvrdeny v najskorsom moznom case.

DOPRAVNE PODMIENKY
Na cely rozsah ponuky platia dodacie podmienky DAP Gzemie SR podla INCOTERMS2020

ZARUCNE PODMIENKY

36 mesiacov od dodania tovaru kupujucemu, v pripade montadze od uvedenia do prevadzky.
Zaruka sa nevztahuje na bezne opotrebitelné diely.

DOKUMENTACIA

Sucastou dodavky su nasledovné dokumenty: navod na montéz, obsluhu a udrZbu v slovenskom
jazyku, faktura za tovar/sluzbu, zarucny list a dodaci list/preberaci protokol. Potvrdeny dodaci
list/preberaci protokol je odberatel povinny vratit na nasu adresu, pripadne elektronickou formou 4 |
na e-mailovu adresu: predaj@praktikpump.sk i

SERVIS

Na dodavane stroje ponukame zarucny a pozarucny servis v nasich servisnych strediskach alebo
priamo na mieste prevadzky zariadenia na zaklade pisomnej objednavky.

CERTIFIKACIE

PRAKTIKPUMP, s.r.0. zaviedol a udrzuje systém manazmentu akosti splfiujuci poziadavky

EN ISO 9001:2015, Reg. No. Q 124/20/V1

EN ISO 14007:2015, Reg. No. E 124/20/V1

EN ISO 45001:2018, Reg. No. O 124/20/V1

EN ISO/IEC 27001:2013, Reg. No. | 124/20/V1

EN ISO 50001:2018, Reg. No. Em 226/20/V1

EN ISO 3834-2:2005, Reg. No. SK - CW/3834/067/2020/A
Dovolujeme si upozornit Vas, Ze v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zdkonnika sa zmluvné
vztahy uzavreté so spolo¢nostou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vyplyvajuce z kupnych zmldv uzavretych s
podnikatelskymi subjektami riadia Vseobecnymi obchodnymi podmienkami spolo¢nosti PRAKTIKPUMP,
ktoré su zverejnené a dostupné na internetovom sidle spolo¢nosti PRAKTIKPUMP www.praktikpump.sk.
Odoslanim VaSej objednavky (navrhu na uzavretie kupnej zmluvy) spolocnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o.
vyslovne potvrdzujete, ze ste sa s tymito VSeobecnymi obchodnymi podmienkami v celom rozsahu
oboznamili a vyslovne suhlasite s tym, aby sa Va3 pravny vztah so spolocnostou PRAKTIKPUMP, s.r.o.
vzniknuty na zaklade uzavretej kdpnej zmluvy v celom rozsahu riadil tymito Vieobecnymi obchodnymi

podmienkami.
KONTAKT ADRESA BANKOVE UDAJE
1S09001
I 15014001
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