Reg. ¢. objednavatel’a: ............... /2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby @tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo tiétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: AQUA-KubiS s. r. o.
So sidlom: Hviezdoslavova 462/31 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Renata Kovagova, konatel
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Tomas Rubaninsky (tomas.rubaninsky @aqua-kubis.sk)
ICO: 46615008

DIC : 2023477995

IC DPH : SK2023477995

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo uétu IBAN:  SK64 0200 0000 0038 1542 0851
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0905 743 673

E mail : aqua@aqua-kubis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trené¢in oddiel Sro, vlozka ¢islo 26011/R
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Realizdcia spevnenej plochy na
COV Piestany“ (dalej len ,dielo). Realizacia diela pozostiva z vybudovania spevnenej
plochy v areali Cistiarne odpadovych vod v Piestanoch pre docasné ulozenie odpadu z
Cistenia kanalizacie. V ramci realizcie diela je zhotovitel’ povinny vykonat’ upravu terénu



a zhotovit’ betéonova plochu s rozmermi 12 x 7 m, ktora bude z troch stran ohrani¢ena
murikom z DT na vySku 1,50m a vybavena odvodiiovacim systémom.

Plnenie poskytované zhotovite'om v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s clankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 22.07.2024
(d’alej len ,,CP*). Cenova ponuka tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
Vv sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zacCatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo
prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.
Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov
platnych na Gizemi SR.
Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, priCom zacatie realizacie diela sa zhotovitel zavdzuje
uskutocnit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je COV Piestany (parcela registra ,,C, parc. ¢ 10215/1, zastavana plocha
a nadvorie o vymere 34322 m2, ktora je zapisana na LV ¢. 1669 pre kat. Gz. Piestany).
V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zaviazuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedl pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednéavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
Vv pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednévatel sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut sicinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfiiajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajtcich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 35.850.00 €
DPH 20% 7.170,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 43.020,00 €
Slovom : Styridsat'tritisicdvadsat’ Eur, 0 centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).
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10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celé¢ho diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfiajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j)
zakona 0 DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR 0 dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu daiiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi obsahovat’ slovna
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priCom objednavatel’ ako platitel’, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zadklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruitelom za dan podla § 69 ods. 14
V spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost,, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost’
pisomne oznami objednéavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavézuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky financné néklady, ktoré v tejto suvislosti objednévatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktary vystavenej zhotovitelom
po zhotoveni diela. Predpokladom pre vznik naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny diela je
predlozenie Protokolu o0 odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podrla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Prilohou faktiry vystavenej zhotovitelom musi byt Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uZzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vSetky néleZitosti faktary podl'a zédkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt’
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diilom dorucenia faktury
je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatel'a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat vsSetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu z omeskania
uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynut' az po doruceni novej
faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu fakturu s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZzadované chybajuce prilohy.
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13. V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a CP, alebo bude
postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatelovi iba
skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac (plneni), odsuhlasenych
technickym dozorom objednavatel'a, predlozi zhotovitel' objednavatelovi do prilohy k faktire
podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
vV ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu
a bezpecCnost’ vsetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metod realizdcie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stlade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizéacia je predmetom zmluvy, a S nim suvisiacu technicku a sprievodna
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny in$pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na tuseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni azo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odbornd spdsobilost’, vybavenost’ OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajCenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celt dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie zne€istenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizécii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zaviazuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonéavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.



)

K)

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj
projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia, zapis o odovzdani a prevzati stavby,
potvrdenia, rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie, stavebny dennik,
fotodokumentaciu, certifikaty a atesty od pouzitych materialov, prehlasenia o zhode,
pripadne iné doklady tykajice sa diela,

m) Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas G¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovanu

P)

q)

kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov. Zhotovitel je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukdzat’ a musi poskytnat’ sti¢innost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych materialov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizacie diela (podl'a dispozicie objednavatela). Toto overenie mdze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktorti na dany tcel vyberie vyluéne objednavatel’.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré su v stlade s vymedzenim prdvomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou — najmé zékon €. 82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon €. 5/2004 Z.
z. o sluZzbéach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodéavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akiikol'vek skodu (najmai za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednévatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitela aj subdodévatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat, Ze u osob, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaZze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dila neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,



je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — V pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednévatel'a preberat’ prace
ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. q), r), s) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je poverena Martina Stefekova (stefekova@tavos.sk).
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
Vv rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi v§eobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zédkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia st&innosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zaklade posobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

Vv danom uzemi...)
V pripade posobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
0 vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednévatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na zhotovitel'a dilom prevzatia riadne zhotoveného diela, na
zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisaného opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ diom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.



Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaru¢nej dobe, musi objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskdr do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
(slaby@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
Z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
Vv lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednadvatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku Ill. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
Z in¢ho dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi tirok z omeSkania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatel'ovi trok z
omeskania vo vyske 50,-€ za kazdy zacaty denh omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel’a vo vyske 1000 Eur, ktoru je
povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktary vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.
Objednéavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,
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2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstiapi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a Vv pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednévatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnti k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v t¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhe;j

strane bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujlici daitum postovej peciatky odoslania oznamenia o

odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni zo miest realizdcie diela celé¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.
Odstpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych
Vv zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.
Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.
O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k thrade, ddtumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzidjomné vztahy zmluvnych strdn, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zévizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

I. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
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iii. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre potovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e—-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutocnosti doruc¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17anasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajiace zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému stidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
Vv pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresat neznamy*
alebo ,,Neprevzateé v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suthlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne
podpisali.

Priloha €. 1. Cenova ponuka
V PieStanoch, dila .......cccceoueeee.... 2024 Vv Sdiae i, 2024
za objednavatela: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. AQUA-Kubis s. r. o.
Ing. Vladimir Pucik Renata Kovacova
predseda predstavenstva a.s. konatel’

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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vod zo Zump a lapacov tukov

TAVOS as.
Priemyselna 4885
921 01 Piestany

VAS LIST ZNACKY/ZO DNA NASA ZNACKA VYBAVUJE/LINKA Nové Mesto nad Vahom

Ing. Andrej Gabor diia 22.07.2024
0905 606 355

Vec: Cenovi kalkulicia na realiziciu COV Pie§t'any -vybudovanie plochy na prijem odpadov z &istenia VK

Tymto Vam, predkladame cenovil ponuku na realizaciu Cistiacej plohy v areali cov

Piest’any.

1/ Realizacia Cistiacej plochy

Vyburanie bet. krytu, odvoz, uloZenie

Odkopavka, vykop ryhy, odvoz, uloZenie

Zakladové pasy

7B mirik z DT20, DT40 vysky 1,5 m nad terén

Podklad z kameniva hr. 180 mm, CBGM 120 mm

D+M odvodiiovacieho Zabu 200 mm D400, odvodnenie
Izola¢né savrstvie /PVC fdlia hr.1,5mm, 2xgeotextilia/
CB doska z CBIII hr. 200 mm

D+M betoénovych strieSok, D+M rebrika

Terénne Gpravy

Celkovda suma: 35 850,00 EUR bez DPH

Cenova ponuka ma platnost 30 dni.
K cenam uctujeme DPH podl'a platnych predpisov.

ot

AQUA - Kubi$ s.r.o.
e lal:imslavova 462/31
Mesto nad Vahom
1CO: 46 615 008 G DPH: SK2023477995

email: aqua@aqua-kubis.sk bankové spojenie VUB, IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
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Ceruzka


