Reg. &. objednavatela: ..... 4 .(.ZIZ./2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika V.Z.0.p.
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodéarenska spolo¢nost’, a.s.

So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s

Osoba opravnena konat' v mene objednéavatela:

- vo veciach technickych: Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka & 10263/T.
(d'alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: Jozef Suhajik RETRA SERVIS
Miesto podnikania: ~ Bernolédkova 43, 920 42 Cervenik
Statutarny zastupca: Jozef Suhajik — majitel

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych a zmluvnych: Jozef Suhajik (suhajik.rs@gmail.com)
ICO: 34303 251
DIC: 1032647253
IC DPH: SK 1032647253

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'nia, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK49 0900 0000 0000 4558 8442

SWIFT (BIC): GIBASKBX

Zapisany v Zivnostenskom registri vedenom Okresnym radom Trnava, ¢&. Ziv. reg.: 203-2406.
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*‘)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1.~ Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje néklady a na svoje

nebezpecenstvo vykona pre objednavatel'a dielo: ,,Vykonanie revizie trafostanic vo vlastnictve
Trnavskej voddrenskej spolocnosti, a.s.* (dalej iba ,dielo*). Dielo pozostava z vykonania
pravidelnych revizii 15 trafostanic vo vlastnictve objednavatel’a, ktoré su Specifikované v ¢l. 111
ods. 2 zmluvy (§ 13 Vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z.
v.zn.p.; 05 rocnej periodicite) v silade s pokynmi technického dozora objednavatela. Spolu
sukonmi odbornej prehliadky askasky vysokonapitovych a nizkonapédtovych casti
transformatorovej stanice a kobiek s transformatormi zhotovitel v ramci realizicie diela
poskytne aj nasledujiice plnenie: zabezpecenie B-prikazov na prace na revizii trafostanic
v spolupraci so ZSE Distribucia, a.s., odstranenie néletovych drevin, kontrola, skasky
a doplnenie transformétorového oleja s vystavenim protokolu, kontrola a doplnenie silicagélovej
naplne, dotiahnutie vsetkych spojov a vykonanie termovizie, vycistenie kobiek murovanych
trafostanic, doplnenie kupélovych podloziek alebo vodivej vazeliny v nizkonapét'ovych




vyvodoch transformatora, demontaz a opitovnd montaZ pripojnic, meranie a vystavenie reviznej
sprivy pre vysokonapitove a nizkonapitové Casti trafostanic. Plnenie poskytované
shotovitePom v ramci realizacie diela je $pecifikované v Prilohe &. 1 zmluvy.

. Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne a véas zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu, v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia prac sii uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dfia 25. aprila
2023 (dalej len ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitent sii¢ast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.

. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit' v sulade so zavaznymi pokynmi technického dozora
objednavatel’a. Pred zacatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na
vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podla ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’
vyluéne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit dielo vzmysle platnych noriem, smernic a v sulade
ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR pri zachovani
kritéria odbornej starostlivosti. Na vykonanie diela sa vztahuje predovietkym zdkon C.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov a
vyhlaska Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny SR ¢ 5082009 Z. z, ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazujli za vyhradené technické zariadenia v.z.n.p.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku I zmluvy (na vsetkych
giastkovych miestach plnenia podfa ods. 2 tohto &lanku zmluvy) do 3 mesiacov odo dha
platnosti zmluvy, pricom postupnost’ prac na vykonani revizie jednotlivych trafostanic urci
technicky dozor objednavatel'a vo forme pokynov podrla ¢l IT ods. 4 zmluvy.

Miestom plnenia (realizacie diela) st trafostanice vo vlastnictve objednavatela:

- murovana trafostanica na CS Piedtany — Cervené Viby, Vrbovska 70, 921 01 PieSt'any

- murovana trafostanica 2xT 1000 kVA na COV Piestany - Rekreadna 2, 922 01 Piestany

- murovana trafostanica 2x1000 kVA na CS Velké Orvidte - Loka ZVAK VO17, Velké Orviste

- storiarové trafostanica T 100 kVA na vodojeme Vrbové - Loka ZVAK VOIS, 922 03 Vrbové

- stoziarova trafostanica T 400 kVA na (S Rakovice - Loka ZVAK Rakovice 139, Rakovice

- sto¥iarova trafostanica T 100 kVA na CS Veselé - Loka ZVAK CS 415, Veselé

- stoziarova trafostanica T 100 kVA na ('S Madunice - Zelezniéna 32, Madunice

- storiarové trafostanica T 400 kVA na CS DVZ Leopoldov - Sulekovska 3, 920 41 Leopoldov

- stoziarova trafostanica T 250 kVA na KPS Hoste - &. 140, 925 45 Hoste

- stoziarova trafostanica T 100 kVA na CS Flaky - Loka Vodared Flaky 1, 917 01 Trnava

- murovana trafostanica 2x1000 kVA na CS Dechtice - €. 257, 919 53 Dechtice

- murovana trafostanica 1x400 kVA na 'S Trnava — Budanska - Piestanska 5, 917 00 Trnava

- stoziarové trafostanica 50 kVA na vodojeme Zvonéin - €. 212,919 01 Zvoncin

- murované trafostanica T2x1600 kVA COV Trnava (Zelened)- Loka odpo¢ivadlo 9502 ZeleneC

- stoziarova trafostanica T 100 kVA na CS Koplotovce - Loka Vodarei Koplotovce 2647,
Hiohovec

Zhotovitel' podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze si je vedomy toho, ktoré trafostanice sii objektom,
na ktorych sa vykona dielo.

.V pripade odbornych prehliadok a skusok trafostanic, pri ktorych je planovany termin revizie uz
neaktualny (tj. planovany termin uZz uplynul), je zhotovitel povinny vykonat odborné
prehliadky a skusky prednostne (v stlade s pokynmi technického dozora podla &l. TI ods. 4
zmluvy).




. Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim (vykonanim

odbornych skiSok a prehliadok v salade s odbornou starostlivost'ou) a odovzdanim celého diela
objednavatelovi - vystavenim a odovzdanim Spravy (protokolu) o odbornej prehliadke
aodbornej skuSke trafostanice objednavatelovi, ktord je sthrnnou spravou k giastkovym
spravam (protokolom) o odbornej prehliadke a odbornej skaske jednotlivych trafostanic podla
¢l. 111 ods. 2 zmluvy.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumenticiou vzt'ahujicou sa kdielu sa riadne

oboznamil pred podpisom zmluvy.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v stlade so

zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v platnom zneni, pevni cenu
zahimajicu vSetky nédklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych nakladov vo
vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 22.220,00 €
DPH 20%: 4.444,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 26.664,00 €

Slovom: dvadsat’Sest’tisicSest’stoSest'desiatStyri Eur, 0 centov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu je kone¢na a nemenna, zahifiajlica vietky

naklady zhotovitel'a na splnenie povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy (najmé podl'a ¢l. V ods. 1
zmluvy), vritane dopravnych nékladov, ajej navySenie je moZné iba na zdklade pisomne
uzatvoreného dodatku k zmluve.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizicie diela, bude tito uctovana v zmysle pravnych

predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v éase uskutoénenia zdanitelného
plnenia. V pripade zmeny pravnej lipravy tykajicej sa povinnosti platit' DPH, s zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ase
uskutoCnenia zdanite'ného plnenia.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji

dévody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich
predpisov (dalej len ,,zdkon o DPH) a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie DPH, tito skutoCnost’ pisomne oznami

objednavatelovi.

. Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu, prip. jej €asti, sumu

zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktiire vystavenej zhotovitel'om v pripade, ak
u zhotovitel'a nastani dévody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu
zakona o DPH, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0s6b na zruSenie
registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednévatel’ je opravneny takto zadrzant sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH z faktir
vystavenych zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktori bude objednavatel’ povinny uhradit’.

. Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZena rozhodnutim

daniového tradu povinnost' uhradit’ nezaplatend DPH alebo jej Cast’ za zhotovitela, alebo ak
datiovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na Ghradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho &ast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’

objednavatelovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikn.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudii poskytovat’.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktr priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na podklade skutotne poskytnutého plnenia odsthlasen¢ho technickym dozorom
objednavatela — vykonanych odbornych skuSok a prehliadok jednotlivych trafostanic podla ¢l
Il ods. 2 zmluvy. Zhotovitel’ bude objednavatel'ovi fakturovat’ tak, Ze vykona sicet cien revizii
jednotlivych trafostanic podla Prilohy ¢. 1 zmluvy, na ktorych bolo dielo zrealizované a za
ktoré nebolo doposial' fakturované a takto zistena sthrnna cena bude pledmetom fakturacie
objednavatel'ovi. Zhotovitel Je opravneny vystavit faktaru najviac raz za mesiac, pricom ak
nebude fakturovat’ mesaéne, je povinny vystavit' faktiru minimalne raz za kalendarny Stvrt'rok
a sudet fakturovanych siim nesmie prevysit' dohodnuta cenu celého diela spolu podla €1. IV ods.
1 zmluvy. Prilohou faktiry si aj su aj jednotlivé Spravy o odbomej prehliadke a odbornej
sktiske trafostanic (za ktoré zhotovitel' objednavatel'ovi fakturuje) a aj iné pisomnosti, ktoré st
predpisané vyhla§kou MPSVaR €. 508/2009 Z. z. alebo inym vSeobecne zavdznym pravinym
predpisom. -

Koneént faktiiru sa zhotowtel’ zavizuje vystavxt do 5 pracovnych dni od Vykonama odbornej
prehliadky a skadky poslednej trafostanice podla ¢l. III ods. 2 zmluvy. Celkova fakturacia na
zéklade zmluvy neméze prevysit vzajomne dohodnuti cenu celého diela spolu podl'a ods. 1
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vystavit' faktary v elektronickej forme a dorucit’ ich objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk. Diiom dorudenia faktiry je defi zaevidovania faktiry na podatelni
objednévatel’a (v stlade s internymi predpismi objednavatel’a).

Faktary musia obsahovat vSetky naleZitosti faktiry podl'a zakona o DPH a €islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, priCom musi byt dorucena
objednévatePovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. V pripade, Ze vo faktire budi
uvedené nespravne tidaje, alebo nebude obsahovat’ vietky nalezZitosti a podmienky uvedené v

zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za
danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania ahrady faktiry. Nova lehota splatnosti
v danom pripade zagne plynat’ aZ po dorudeni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povmny plsomne informovat zhotovitel'a

o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit’ novii opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pogas vykonavania diela nebude potrebné vykonat' vietky odborné prehliadky
alebo skugky podla Planu revizii, zhotovitel' bude fakturovat’ objednavatelovi iba za skutocne
realizované prace adoloZi siipis tych zariadeni, ktoré vramci plnenia zmluvy, na zaklade
pokynu objednavatel’a, odborne nepreskusal a neprehliadol.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s ndleZitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

b) Zhotovitel zabezpedi, aby nim povereni pracovnici zaobchidzali s technickymi
zariadeniami starostlivo, Setrne a postupovali vyluéne podla ndvodu na prevadzku
technického zariadenia.

¢) Zhotovitel’ je povinny podas realizécie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na Gseku ,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na Gseku ,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavateP'skych prac aéinnosti pre zhotovitel'a, vcelom rozsahu za plnenie
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d)

povinnosti na tiseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznaCenia, zabrany, zdkazy fajéenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrZiavat' a plnit' ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
austanovenia vyhlaSky MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po celt dobu realizicie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
(jednotlivych objektoch objednavatel'a podla ¢l. III ods. 2 zmluvy) ¢istotu a poriadok,
inak je povinny objednavatel'ovi nahradit’ vietky vynaloZené néklady na uvedenie tychto
objektov alebo priestorov do pdvodného stavu (stavu pred znegistenim).

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktor( pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

¢)

Objedndvatel’ zabezpeti pre zhotovitel'a, po predchadzajicej vzajomnej pisomnej alebo
emailovej dohode, pristup k trafostaniciam v objektoch podla &l. III ods. 2 zmluvy.
Objednavatel' poskytne zhotovitelovi dostupné informécie a technické podklady
potrebné na realizaciu diela, pokial’ ich ma k dispozicii, ako aj siéinnost’ podl'a Prilohy
¢. I zmluvy.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizdcie diela Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’ prace ~ v pripade ohrozenia
bezpetnosti préace, Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia §kody na majetku
a je opravneny za objednavatela prebrat’ dielo.

Objednavatel’ je oprdvneny priebeZne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovite' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonéava dielo podl'a platnych noriem, smernic, pripadne realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vSeobecne zavidznymi pravnym predpismi platnymi na
Uzemi SR, ma pravo Ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri
zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami stanovenymi
v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia,
ked mu objednévatel' oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zékonnika) a objednévatel je opravneny od zmluvy odstlpit’.

K prediZeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia stdinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vy$8ej moci, priom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy§§iu moc) sa povaZzuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy...)

V pripade pdsobenia vySsej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednévatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu Skody nezanikd a objednavatel’ si méZe voéi zhotovitelovi
nahradu §kody narokovat'.



Clanok VL
Vlastnicke pravo

. Vlastnikom trafostanic, na ktorych sa dielo za podmienok dohodnutych zmluvou realizuje,
zostdva potas realizacie diela objednavatel’. Vlastnicke prévo k jednotlivym spravam o odbornej
prehliadke a odbornej skiske trafostanic prechddza na objednavatel'a zaplatenim alikvotne
fakturovanej Casti ceny celého diela spolu za vykonanie odbornej prehliadky a skisky pre
prislu§nti trafostanicu. Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje
zhotovitel. Kipna cena tychto veci, ako aj cena za ich pouzitie je sii€astou ceny celého diela
spolu v &l IV ods. 1 zmluvy.

Clanok VII.
Sankcie

. Vpripade omeskania objednévatel'a s ihradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi arok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty defi omeskania.

. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku IIL ods. 1 zmluvy (je v
omeskani), z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok
z omeskania vo vyske 0,05% zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zalaty deii
omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela

(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizécii diela alebo s jeho poskytovanim
prestane), je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého
diela spolu bez DPH.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednévatel'a na nahradu skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok VIIL
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednévatel’ je opravneny pisomnym

ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit™

2.1. v pripade, ak zhotovitel, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najmé:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.12. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel' oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie poZiadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voci zhotovitelovi, alebo ak vo&i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit' dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v.z.n.p.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:
3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddmych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,
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3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnil
suéinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel’ bezddvodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' poruil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v.z.n.p.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, m6ze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to oznadmi

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuSeni dozvedela. Pre urenie lehoty je rozhodujici datum poStovej pediatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom €o ozndmenie o odstipeni od zmluvy nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene zastavi

vietky d'alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na dokonéenie

z d6évodu ochrany Zivota, majetku, bezpe€nosti trafostanice a odovzda vietku dokumentaciu

zhotovitel'a.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajtice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, ndrokov objednéavatel'a uvedenych v

zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

auroky. Po ziniku zmluvy odovzdad zhotovitel' objednavatelovi uZz vyhotovené Spravy

o odbornej prehliadke a odbornej skiiske trafostanic, ktoré neboli doposial objednavatel'ovi

odovzdane.

Pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah

odovzdavanej Casti diela, sapis odovzddvanych sprav o odbornej prehliadke a odbornej skiske

trafostanice a ocenenie vykonanych prac adodavok, ztoho sa uvedie osobitne éiastka
zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok IX.
Zaverelné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislu$nymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v.z.n.p. a ostatnymi vseobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohl'adom zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie déleZitosti
dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

ii1. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopltiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych strdn. Néavrhy dodatkov sG oprivnené podéavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, DIC, préavnej formy, adresy pre
poStovy styk, ¢isla ictu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb a osob
opravnenych konat’ vo veciach technickych nie je potrebné vykonat' dodatkom, postaduje
jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti doruené druhej zmluvnej strane, ktoré
bude podpisané oprdvnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa
zavézuju, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznidmia druhej zmluvnej
strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné ucely neZ pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujii zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17 anasl.
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. aostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na tizemi SR.



Zmluvné strany sa zavizuji, 7e pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit’
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému siidu SR podl'a zakona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt po¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, Ze sa zéasielka vrati odosielatel'ovi s reliciou postového podniku ,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zmluva nadobtida platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G&innost v salade s § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednévatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zikona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom stihlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne

podpisuju.
Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

..........................................

e . 4 .
V Piestanoch, dna ... 20L..09. ...

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska snole¢nost’ a.s. Jozef Suhajik RETRA SERVIS

| VSuhajik Jozef
RETRA SERVIS*
'=rnolakova 43, CERVENIK
............. e JCO:34303251 oo
Ing. Vladimir Pacik k
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.




Jozef Suhajik RETRA SERVIS
Bemolélvcova 43
920 42 Cervenik

Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.,
Priemyselna ¢. 10
921 79 Piestany

Vec: Cenova ponuka.

v Trnave dna: 25.4.2023

Odborni prehliadku a skidku VN a NN &asti transformatorovej stanice a kobiek s transformatormi
-DemontdZ a opdtovna montaz pripojnic, merania, + Revizna sprava

-B- prikazy“- na pracu v spolupréci so ZSE Distribucia, a.s.,

-Kontrola, skisky a dopinenie transformatorového oleja,+ protokol

- Odstranenie naletovych drevin

- Dotiahnutie vietkych spojov a termovizia,

- Vyéistenie kobiek murovanych trafostanic
-Vycistenie a meranie naprazdno transformatora
-Dotiahnutie VN a NN priechodiek

-Doplnenie kupalovych podloZieka lebo vodive] vazeliny v NN vyvodoch transformétora

- Doprava
bez DPH £
1 | Murovana TS,CS Cervené viby -Pieétany 1180,00
2 | Murovana TS,2 x T 1000kVA,COV -Pieétany 2180,00
3 | Murovana TS ,2 x 1000kVA ,CS Orviste 2320,00
4 | StoZiarova TS,T 100 kVA , VDM Vrbové 1150,00
5 | StofiarovaTs,T 400 kVA , €S Rakovice. 1130,00
6 | Stofiarova TS,T 100 kVA , CS Veselé 1110,00
7 | StoZiarova TS,T 100 kVA , CS Madunice 1120,00
8 | Stoziarova TS,T 400 kVA ,DZV Hiohovec(Leopoldov) 1120,00
9 | StoZiarova TS,T 100 kVA , €S Koplotovce 1190,00
10 | StoZiarova TS,T 250 kVA , KPS Hoste 1170,00
11 | Murovana TS ,2 x 1600kVA ,COV Trnava. 2580,00
12 | StoZiarovd TS,T 100 kVA , CS Flaky 1160,00
13 | Murovana TS,2 x 1000kVA ,VZ Dechtice 2450,00
14 | Murovana TS ,1 x 400kVA ,CS Budanska -Trnava 1200,00
15 | StoZiarova TS, 50 kVA , VDM Zvonéin 1160,00

Poziadavka na prevddzkovatel’a:

1.Dohodnut’ termin, vypnutie a zabezped&enie pracoviska u spraveu siete VN ( ZSE) (vypnutie a

vypisanie prikazu ,,B“ na vlastné naklady)

S pozdravom Jozef Suhajik







