Reg. ¢. objednavatela: ...............

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 160

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: Sluzby Cifer s.r.o.
So sidlom: Nam. A. Hlinku ¢. 31, 919 43 Cifer

Statutarny zastupca: Mgr. Jan Gasparek — konatel” spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych: Peter Bobek (bobek@cifer.sk)

ICO: 47 843 942
DIC: 2024111716
IC DPH: SK2024111716

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK96 0200 0000 0033 2543 1953

SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: 0911 186 100
E-mail: sluzbycifer@cifer.sk

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 34684/T.
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objedndvatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia garazi pre Specialne
vozidla v sidle TAVOS, a.s.“ (dalej tiez len ,,dielo*). Realizacia diela pozostava z rekonstrukcie
existujucich garazi nachadzajicich sa v priestoroch hospodarskej budovy so stupisnym c¢islom
4885, ktora je postavena na pozemku s parc. ¢. 3048, a ktora sa nachadza v kat. uz. PieStany, obec
Piestany, okres Piestany (ktora budova je zapisana na LV ¢. 9050 Okresného uradu Piestany,
katastralneho odboru pre kat. uz. PieStany), pricom pozostava z vyburania jestvujucich bran
a stien a obvodového muriva a z domurovania betéonovej tvarnice pri branach a zo zhotovenia



predelovacej steny v dizke 12m a vyske 4m a hrabke 300 mm, ako aj zo statického vystuZenia
otvorov pre brany a dobudovania rozvodov a kurenia v budove v rozsahu dodavky a montaze
vykurovacich telies, vratane armatir aich napojenia do existujiceho ocelového rozvodu,
elektroinstalacie (zasuvkovy okruh pre nové brany a ventilatory) a z dodania a montaze 2 ks
novych zateplenych priemyselnych kovovych bran s pohonom (motor + mechanika) s rozmermi
5600mm x 4000mm a z dodania a montaze 1 ks bezpecnostnych protipoziarnych dveri.

Realizacia diela sa bude vykonéavat' za plnej prevadzky spolocnosti v rdmci aredlu, ktory je
sucast'ou sidla objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dna 28.10.2024
(d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’
Vv stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zaCatim realizacie prac
na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na
vlastné ndklady. Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat
vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavdazuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G€innych na uzemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo V rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dna platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo
dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat’ sucinnost’ v suvislosti s
odovzdanim staveniska, po splneni povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom, pricom najneskor 2 pracovné dni
pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatel'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materialov a az do ¢asu ich predlozenia
je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na tcely realizacie diela bez toho,
aby tato skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela. V pripade,
ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v 0ds. 1 tohto ¢lanku, objednavatel’ sa
zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

Miestom realizacie dicla je sidlo objednavatela — Priemyselna 10, Piestany (budova so
stpisnym ¢islom 4885, ktora je postavena na pozemku s parc. ¢. 3048 a ktora sa nachadza v kat.
uz. Piestany, obec Piestany, okres Piest’any).

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou ponukou
zhotovitel'a. V protokole o0 odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady
alebo nedorobky, ktor¢é ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak mé dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa K realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.



Clinok V.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v clanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiiajucu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 39.670,80 EUR
Slovom: tridsat’devit’tisicSest’stosedemdesiat eur, 80 centov

Zhotovitel’ uplatni pri fakturacii za dielo prenesenie danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o DPH*). Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH suvedenim slovnej informécie ,prenesenie danovej povinnosti“ a objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takom pripade osobou povinnou platit DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfiajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je
mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne
vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

3. Cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia aj vypracovanie zapisu 0 odovzdani
a prevzati stavby, ndklady na vybavenie potrebnych potvrdeni alebo akychkol'vek rozhodnuti,
suhlasnych stanovisk a obdobnych listin potrebnych na realizaciu diela. V tejto cene je zahrnuté
aj vypracovanie stavebného dennika, vyhotovenie fotodokumentaciu na CD pre objednavatela,
naklady na predlozenie certifikatov a atestov od zabudovanych materialov, prehlasenie o zhode
na dodavany material, navody na obsluhu a zaru¢né listy K inStalovanym tovarom a zariadeniam.
V tejto cene st zohl'adnené aj nédklady na zabezpec€enie kladnych porealizacnych vyjadreni alebo
rozhodnuti dotknutych organov verejnej moci a zhotovitel’ je povinny vyhotovit' a predlozit’
vsetky uvadzané doklady v 4 vyhotoveniach.

4. V pripade zmeny ustanoveni zakona o DPH sa uplatni pri fakturacii postup v zmysle znenia
zakona o DPH platného v ¢ase uskuto¢nenia zdanitelného plnenia.

5. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi. Ak zhotovitel' nesplni povinnost’ v zmysle tohto
bodu je povinny uhradit’ vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikli.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

7. Platby budu realizované bezhotovostnym spésobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom
po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om podla ¢l. IIT ods. 3
Zmluvy.

8. Faktuaru sa zhotovitel' zavdazuje vystavit' do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom)
prevzati zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 3 Zmluvy. Prilohou konecnej
faktary je aj Protokol o odovzdani aprevzati riadne a vcas zhotoveného diela podpisany
opravnenymi zéastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednévatelovi
odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a doddvok schvalenych technickym dozorom
objednévatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn, a iné dokumenty,
ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Géely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne
potrebné na riadne uZzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podla ¢l. III
ods. 3 zmluvy.

9. Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.



10.

11.

12.

1.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti faktary podl'a zdkona 0 DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare, ktoré si uvedené v ods. 8
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej vystavenia, priom musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia faktiry
je den zaevidovania faktury na podatel'ni objednavatela (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu z omeskania
uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut az po doruceni novej
faktary objednévatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu fakturu s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktire podla ods. 8 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, snalezitou odbornou starostlivostou,
vV ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia vyt vybraté v sulade
s poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda osoba opravnend konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l.
I zmluvy, ktora je opravnena vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat
a odovzdavat’ objednavatel'ovi prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy,
a snim suvisiacu technicku a sprievodni dokumentéciu.

c) Stavebna dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inspektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovite zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0zmene adoplneni niektorych zakonov Vv platnom zneni azo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - skolenie, zdravotna starostlivost,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznaenia, zabrany, zékazy
fajcenia, poZzivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky MPSVaR €. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
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9)

h)

)

K)

P)

Zhotovitel' pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich
zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel je povinny vykonat’ vSetky primerané kroky na ochranu zivotného prostredia
(ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie vzniku $kod a ohrozenia Zivota a
zdravia l'udi a majetku sposobeného znecistenim, hlukom alebo samotnymi ¢innost’ami
zhotovitel'a na realizacii diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za akukol'vek Skodu
sposobenu porusenim tychto svojich povinnosti (vo vztahu k objednévatelovi aj vo
vztahu k tretim osobam).

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykonévacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdédvacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' zodpoveda za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operdcii na
stavenisku a vSetkych zvolenych metdd vystavby a stavebnych postupov.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré spdsobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas u€innosti zmluvy preverovat poZzadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmé z hl'adiska dodrzania poZiadaviek na kvalitu pouZzitych
materidlov. Zhotovitel' je povinny dodrziavanie stanovenych poZiadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukazat' a musi poskytnit’ stcinnost’
Vv stvislosti s overenim tejto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych materialov
— ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizécie diela (podla dispozicie objednavatel'a). Toto overenie ,mo6Ze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktort mu na dany ucel vyberie vylu¢ne objednavatel’.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pokial’ bude na ucely realizdcie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoved4a objednavatelovi za
dodrZanie tychto podmienok aj u svojich subdodéavatelov aje povinny priebeZne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj U svojich subdodavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktikol'vek
Skodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl’a tohto
pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.
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a)

Zhotovitel je povinny najneskér v den zaCatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela podla ¢l. Il zmluvy. Zhotovitel je tiez povinny za seba a
svojich subdodavatelov riadne preukdzat, Zze u osdb, s ktorymi maju zalozeny
pracovnopravny vzt'ah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a
na useku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto
skutoc¢nosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec
zacne podiel'at’ na realizacii diela podla ¢l. IT zmluvy.

2. Préava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdazuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela do 10
pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat' v mene zhotovitel’'a vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru poéas prac na diele Martina Sisku
(siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — V pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia skody na majetku a je opravnena za objednavatel'a preberat’
prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrzZiavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. 0), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je poverena Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi v§eobecne zaviznymi pravnym predpismi
platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v salade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, ze
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dina, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zikonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie celého diela moZe, okrem neposkytnutia stéinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade poOsobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vySSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

Vv danom uzemi...)
V pripade pdsobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
0 vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednévatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.



Clinok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je stcastou dohodnutej ceny diela v ¢l. 1V ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do budovy vo
vlastnictve objednavatel'a (budovy so supisnym cCislom 4885, ktora je postavena na pozemku
S parc. ¢. 3048, a ktora sa nachadza v kat. uz. PieStany, obec Piestany, okres Piestany).

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ diom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a), S opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou,
najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne
(listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-mailovi adresu osoby opravnenej
konat’ v mene objednavatel’a vo veciach technickych: siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu
objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade
diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnene] reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrailovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
Vv lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanti vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatel’a s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku Ill. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeSkania
vyske 50,00 EUR za kazdy zacaty deni omeskania.
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Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéd zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omesSkania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 2.600,00 EUR,
ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktir vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
QOdstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal

do poriadku v primerane;j lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dina, ked mu
objednévatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel” vstipi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednéavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej

strane bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci ddtum poStovej peciatky odoslania oznamenia o

odstpeni od zmluvy.

Potom ¢o oznédmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré si potrebné

k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.



6. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

7. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

1. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik V zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavdazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

I. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné v§eobecne zaviazné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.

2. Zmluvu mozno menit a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

3. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla Gétu,
telefonnych cisiel, ¢isla faxu, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skutoCnosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajticej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavédzuja, Ze kazdii zmenu udajov uvedenych v

predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

4. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

5. Zmluvné strany sa zavizujU, Ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budu riesit dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

6. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
Vv pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.

7. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zédkona
€. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informdciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zdkon 0 slobode informacii) ako povinne zverejiilovand zmluva anemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
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9. Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne

podpisali.

Neoddelitel'na stcast’ zmluvy:
Priloha ¢. 1.:  Cenova ponuka

V Piestanoch, diia .......................

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

za zhotovitel’a:
Sluzby Cifer s.r.o.

Mgr. Jan Gasparek
konatel’ spolo¢nosti
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ZADANIE

Stavba: Garaze pre Specialne vozidla v areali - TAVOS - stredisko PieStany
Objekt:
Objednavatel: Trnavska Vodarenska spolocnost a.s. PieStany
Zhotovitel: Sluzby Cifer, s.r.o. - Registrovany socialny podnik Spracoval: Bobek
Miesto: Datum: 28.10.2024
; < . Mnozstvo Cena
¢! KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
3 Zvislé a kompletné konStrukcie
Murivo nosné (m3) z tehal palenych
dierovanych nebrusenych na pero a drazku
1011 311233041.S hrabky 300 mm, na klasicka maltu m3 14,500 275,07 3988,52
Beton stipov a pilierov hranatych, tahadiel,
ramovych stojok, vzpier, zelezovy (bez
2011 331321410.S vystuze) tr. C 25/30 m 16,000 125,60 2009,60
Betén stipov a pilierov hranatych, tahadiel,
ramovych stojok, vzpier, zelezovy (bez
3011 331321412.8 vystuze) tr. C 25/30 (pre vypliiové murivo) m 8,000 115,79‘ 926,32
Vystuz stipov, pilierov, stojok hranatych z bet.
4011 331361221.S ocele 10216 t 0,322 2550,92 821,40
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Vnutorna omietka stien cementova), hr. 10
5011 612460201.S mm m2 96,000 14,57 1398,72
Potiahnutie vnatornych stien sklotextilnou
6 011 612481119.S mriezkou s celoplo$nym prilepenim m2 96,000 10,74 1031,04
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Montaz leSenia lahkého pracovného
radového s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00
7 003 941941031.S m, vysky do 10 m m2 150,000 5,23 784,50
Demontaz leSenia lahkého pracovného
radového s podlahami Sirky nad 0,80 do 1,00
8/003 941941831.S m, vySky do 10 m m2 150,000 3,12 468,00
Buranie obvodového muriva nad 4 m2 hr.do
9013 962041315.S 300 mm, -0,49700t m2 48,000 34,32 1647,36
Demontaz okien kovovych, 1 bm obvodu -
10760 968071115.S 0,005t m 4,000 16,45 65,80
Vyburanie otvoru v betdnovych prieckach a
stenach plochy do 1 m2, hr. do 300 mm, -
11/013 971042441.S 0,16500t (ventilator) ks 2,000 66,88 133,76
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812),
2zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky do
12 011 998011001.S 6m t 81,054 18,81 1524,63
PSV Prace a dodavky PSV
735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
Dodavka a montaz vykurovacich telies
vratane armaur + napojenie na existujuci
13 731 735154044.S ocelovy rozvod kp! 1,000 1419,47 1419,47
S
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ZADANIE

Stavba: Garaze pre Specialne vozidla v areali - TAVOS - stredisko Piestany
Objekt:
Objednavatel: Trnavska Vodarenska spolo¢nost a.s. Piestany
Zhotovitel: Sluzby Cifer, s.r.o. - Registrovany socialny podnik Spracoval: Bobek
Miesto: Datum: 28.10.2024
. . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ cdidm jednotkowd Cena celkom
766 Konstrukcie stolarske
Dodavka + montaz dveri bezpeénostnych -
protipoziarnych do kovovej bezpeénostnej
14760 766661422.S zarubne ks 1,000 1159,35 1159,35
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz brany zateplenej priemyselnej s
15767 767920270.S pohonom (motor + mechanika) ks 2,000 787,50 1575,00
Dodavka brany zateplenej priemyselnej s
16 1553 553410057800.S | pohonom (motor + mechanika) 5600x4000 ks 2,000 5250,00 10500,00
Demontaz vrat a vratok ocelovych s plochou
17767 767920840.S jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t ks 3,000 243,59 730,77
Statické vystuzenie - VYROBA atypickych
ocelovych konstrukcii (material, vyroba,
povrchova Uprava, triskanie, metalizacia,
18 767 767995205.S farba) ks 2,000 1450,00 2900,00
Statické vystuzenie - MONTAZ atypickych
ocelovych konstrukcii (material, vyroba,
povrchova Gprava, triskanie, metalizacia,
19767 767995295.S farba) ks 2,000 1950,00 3900,00
Odvoz a likvidacia demontovanych hmét s
20 767 767995999.S uloZzenim na skladku kpl 1,000 450,00 450,00
784 Marby
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych
21,784 784410100.S podkladov vy$ky do 3,80 m m2 132,000 1,43 188,76
Malby z maliarskych zmesi Primalex Polar,
ruéne nanasané dvojnasobné zakladné na
22784 784452261 podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m m2 132,000 4,15 547,80
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
| Zasuvkovy okruh, privody k ventilatorom a
23921 210800008.S pohonom bran kpl 1,000 1500,00 1500,00
Celkom 39 670,80
—— e,
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