Reg. & objednavatela: ...202..../12022

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Pie§tany
Statutdmy zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: ' JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo tiétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’ 1 : CS, s.r.o.
So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing, Igor Bad'ura - konatel spolodnosti
Osoba opravnend konat' v mene zhotovitel’a 1:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)
ICO: 44101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK 2022578954

Bankové spojenie:  VUB, as.

Cislo uétu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: +421 33 29 33 290

Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sro, viozka & 21753/T.
(d’alej ako ,,zhotovitel’ 1%)

Zhotovitel 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.

So sidlom: Sladkovicova 67, 920 41 Leopoldov
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kulhavy - konatel’ spolo&nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a 2:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jan KuThavy - konatel’ spoloénosti
1CO: 36 227 731
DIC: 2020172814
IC DPH: SK 2020172814

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'fia, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927

Cislo telefonu: +421 905 460 786

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sro, viozka & 11005/T.

(dalej ako ,,zhotovitel 2, zhotovitel' | a zhotovitel’ 2 d’alej spolu ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a
zhotovitel spolu ako ,,zmluvné strany*).




Clanok IL.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zvidzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpetenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia vodovodu DN100 a
DN150 v Obci Dobrd Voda - II. etapa® (dalej tieZ len ,.dielo”). Realizacia diela pozostava z
rekongtrukcie troch vetiev liatinového vodovodného potrubia DN 100 a DN 150 v obci Dobra
Voda, a to bezvykopovym spdscbom, tzv. metddou Berstlining, pricom celkova dizka
rekonstruovaného potrubia je 641,75 m. V ramci rekonStrukénych prac vykonavanych v ramci
realizécie diela sa do jestvujliceho liatinového potrubia DN100 sa vtiahne nové potrubie PEHD
Da 110x6,6 RC SDR17, PE100, PN10 ado jestvujuceho liatinového potrubia DN 150 sa
vtiahne nové potrubie HDPE D160x9,5 RC SDR 17, PE100, PN10. Pre vtahovanie buda sliZit’
Startovacie, cielové a montaZne stavebné jamy. V ramci realizacie diela sa vykona vymena
vietkych stvisiacich armatirnych tvaroviek (hydrantov, uzéverov) a vodovodnych pripojok
(v rozsahu: pripojkové odbocky, uzatvdracie armatiry so zemnou supravou a poklopom,
pripojenie na jestvujicu vodovodnu pripojku) v celkovom poéte 39 ks. Z hladiska rozdelenia
diela na rekonstrukciu jednotlivych vetiev verejného vodovodu v Obci Dobra Voda dielo
pozostava z rekonstrukeie :

Vetva 1 - HDPE RC D160x9.5, dizka 228.22 m

Vetva sa za&ina napojenim na existujici vodovod LT DN200 na parcele &. 884/1 v k.0. Dobra
Voda — pred existujucou armatirnou Sachtou. Potrubie je nasledne trasované na sever
v asfaltovej ceste a v zelenom pése. Po trase je krizovanie miestneho potoka. Vetva 1 sa konci
na parcele & 510/1 vk.. Dobra Voda — potrubie sa tu v ramci realizacie diela prepoji
s navrhovanou vetvou 1 — 1, vetvou 1-2 as existujucim vodovodom DN100. Po trase sa na
vetve 1 osadi odbogka na prepojenie existujicej vodovodnej vetvy DN100. Na potrubi vetvy 1
sa po trase v ramci realizacie diela osadi celkovo 3 ks uzaverov a dva podzemné hydranty a po
trase vetvy bude v ramci realizacie diela prepojenych celkovo 12 ks vodovodnych pripojok.

Vetva 1 - 1 HDPE RC D160x9.5, di#ka 78.88 m

Vetva 1-1 sa zadina napojenim na navrhovana vetvu 1 na parcele C. 510/1 v k.u. Dobréa Voda.
Potrubie je nasledne trasované na vychod v asfaltovej ceste. Po trase je krizovanie miestneho
potoka. Vetva 1-1 sa kon¢i na parcele C. 494/5 v k.G. Dobra Voda — potrubie sa tu v ramci
realizécie diela prepoji s existujicim vodovodom DN150. Na potrubi vetvy 1-1 sa po trase v
ramei realizacie diela osadia celkovo 2 ks uzaverov a jeden podzemny hydrant a po trase vetvy
buda v ramei realizdcie diela prepojené tri vodovodné pripojky.

Vetva 1-2 - HDPE RC D110x6.6. dizka 334.65 m

Vetva 1-2 sa zacina napojenim na navrhovand vetvu 1 na parcele & 510/1 v. k.4. Dobra Voda.
Potrubie je nasledne trasované na sever v asfaltovej ceste, v zelenom pase a v asfaltovom
chodniku. Vetva 1-2 sa konéi na parcele & 494/5 v k.i. Dobra Voda — potrubie sa tu kon¢i
koncovym hydrantom. Na potrubi vetvy 1-2 sa v ramci realizacie diela osadi jeden uzaver
a jeden podzemny hydrant a po trase vetvy bude v ramci realizacie diela prepojenych spolu 24 ks
vodovodnych pripojok.

Realizdcia diela bude tozdelend na etapy z ddvodu potreby zabezpeCenia kontinualneho
zésobovania obyvatel'ov Obce Dobra Voda pitnou vodou, pridom toto rozdelenie sa zrealizuje vo
forme pokynov technického dozora podl’a ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy. Pre tento del sa doCasne
zriadia tsekové by-passy zpotrubia PEHD Da63, SDR17, PNI0. Plnenie poskytované
shotovitelom v réamci realizacie dicla je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy. Podrobnosti
ohFadom rozdelenia jednotlivych etap diela na useky uréi technicky dozor objednavatela vo
forme pokynov podla ods. 5 tohto &lanku zmluvy.

Dielo sa zreallizuje v trase pdvodného vodovodného potrubia — smerové vedenie je zaznamenane

podla vyty€enia vodovodného potrubia v teréne, vyskové vedenie nie je zndme a preto sa v PD
neuvédza. Orientaéna priemerna hibka potrubia je 1,5 — 1,6 m.
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Rekonstrukéné prace vramci realizicie diela sa vykonajii bezvykopovou technologiou
Berstlining. Po ukon¢eni montaZze trasy zhotovitel' vykona tlakovi skusku v zmysle STN EN
805, suvisiaca norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zaviahového potrubia,
potrubie sa v ramci realizécie diela prechloruje, preplachne (dezinfekcia potrubia sa vykona
podla STN 736611) a pred vlastnym napojenim sa odoberie vzorka na skiSobny rozbor. V
pripade vyhovujiceho rozboru vzorky vody (dodrZanie, resp. neprekrofenie koncentraénych
limitov znedistujucich latok v zmysle platnej a G¢innej legislativy) zhotovitel' v ramci realizicie
diela dopoji nové PEHD potrubia na jestvujici rozvod, pri¢om v stavebnych jamach bude toto
potrubie obsypané obsypovym materidlom a zhotovitel’ uvedie jamy do pévodného stavu. Po
ukondéeni rekonStrukénych prac na realizdcii diela zhotovitel vyrezmi predelené povodné
ocel'ové potrubie vodivo prepoji pre ucely lokalizacie potrubia v budiicnosti.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne a vas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s €lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela ¢. ................ zo dia
08.09.2022 (dalej len ,cenovd ponuka®), ktord tvori neoddelitelni suast zmluvy ako jej
priloha & 1. a v projektovej dokumentacii ,.Dobra Voda — RekonStrukcia vodovoedného
potrubia* vyhotovenej PIPS SK, s.r.o., Mierova 30, 821 05 Bratislava (dalej len ,,PD*). V
pripade, ak zhotovitel’ pontikol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany
(napr. ndzvom, druhom materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a
materidlov uvedend v CP ma prednost’ pred tou, ktord je Specifikovand v PD, nakolko ju
objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posidil za rovnocenni.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vysiovne sthlasi. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na Gcely
realizacie diela je oboznameny s PD a Ze PD ma k dispozicii, nakol’ko mu bola doru¢ovana v
ramci sutaznych podkladov k obstaraniu diela a preto nepoZaduje jej opakované dorucenie
objednavatel’om. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit' v silade s PD a so zavdznymi pokynmi
technického dozora objedndvatela. Pred zaCatim realizicie prac na zhotovovani diela je
zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podla
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’
vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smemic, predpisov pre
vystavbu a vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych na dzemi SR,
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odstihlasi
objednavatel, prifom na realizéciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a posadit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodéavatel'om v rameci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizicie diela poskytol sdm a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitel'om a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatelov zhotovitel'a, ktori sii zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné &islo pre
dan a Specifikicia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou siéastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akikol'vek skutoénost, na zéklade ktorej bude moZno mat obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
¢i neohrozi prdva a zaujmy objedndvatela, je objedndvatel opravmeny wréit a oznamit
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je oprdvneny pokradovat’ v poskytovani pinenia
smerujuceho k realizicii diela a objednéavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na ak(kol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit dotknutého subdodévatela inym odborne spdsobilym



subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatel’'a zhotovitel'ovi.

Clanok I1L
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v termine do 4 mesiacov odo diia platnosti zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zalat’ realizaciu diela do 10 dni odo diia platmosti zmluvy, pricom
objednévatel’ sa zavizuje poskytnat’ sicinnost’ v savislosti s odovzdanim staveniska, po splneni
povinnosti zhotovitela pred odovzdanim staveniska vyplyvajucich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodni emailom a najneskor 2 pracovné dni pred
protokolamym prevzatim staveniska je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi na
odstihlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodévanych materidlov. Az do &Casu ich
predlozenia je objednévatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na acely realizécie
diela a tato skutoénost nema vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizdciou diela.

. Miestom realizicie diela je k. 1. Dobra Voda (parcely dotknuté realizdciou diela su
$pecifikované v PD).

. Vpripade, ak zhotovitel ukon&i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého dicla objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strén v sulade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani aprevzati zhotoven¢ho diela sa uvedi pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdivané dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je viak opravneny odmietnut’ prevzatic diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentéciou vztahujicou sa k realizicii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbomej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel' sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut' sucinnost’ nevyhnutne
potrebnil na zrealizovanie diela.

Clanok IV,
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach, pevnii cenu zahffiajicu vSetky néaklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 142.649,71 €
DPH 20% 28.529,94 €
Cena celého diela spolu s DPH: 171.179,65 €

Slovom : stosedemdesiatjedentisicstosedemdesiatdevit” Eur, 65 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH*).

. Zmluvné strany sa dohodli, e cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemennd, zahffajiica vietky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela (vritane nédkladov podla
zikona &. 582/2004 Z.z.) a splnenie povinnosti podl'a &l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych
nakladov.

. Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodlichaji  preneseniu  dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi aj DPH.




10.

11.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito i¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u€innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny 0ctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat' slovn( informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, priom objednavatel ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutocnenia zdanitePného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objedndvatel’ mal stat’ ruditel'om za dafi podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platiteov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost’
pisomne oznami objednavatel’ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto sivislosti objednéavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudua poskytovat.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej &iastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela
objednavatel'om v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tito
polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato
zadrzani Ciastku uhradit’ na uget zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast’ zo zadrZiavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati aZ po uplynuti zaruénej doby podla €l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budd
vBetky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan(i sumu je objednavatel’ opravneny pouZit na thradu nakladov na realiziciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel’ umoZiuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2,5 % z ceny cel¢ho diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatelom.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktlr priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na ziklade redlne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel jej opravneny vystavit’
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire priloZeny sipis
vykonanych priac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujiica popis zrealizovanych préac po stranke finanénej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneéni - zictovaciu faktru sa zhotovitel zavézuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotovenc¢ho diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l IIT ods. 4 zmluvy. Prilohou zictovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy stpis vykonanych prac
adodavok schvalenych technickym dozorom objedndvatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku dilu podpisu protokolu podl'a ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.
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12. Zhotovitel' sa zaviizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorugit’ ju objednévatelovi na

13.

14.

15.

1.

efaktury@tavos.sk.

Faktra musi obsahovat’ vietky ndleZitosti faktliry podl'a zékona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 doi odo diia jej vystavenia, priom musi
byt dorudena objednavatelovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktury je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v shlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky ndlezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeskania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat aZz po
doru¢eni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, priom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novii opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky poloZzky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatelovi iba skutolne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsahlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k ziétovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nileZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré savisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a 1 vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktord je oprdvnend
vykondvat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzddvat’ objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizcia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicki a sprievodni
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ a zabezpe¢i vyty&enie inZinierskych sieti.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluiny inipektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlaSok platnych na Gizemi SR, a to tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na Gseku ,,Poziamnej ochrany”. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urlenie rizik, odboma spbsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné ftrazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrainé
oznalenia, zdbrany, zdkazy fajCenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat a plnit' ustanovenia
zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskor§ich zmien
a doplneni vritane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeli
$kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.




g)

h)

k)

k)

1)

Zhotovitel’ sa zavizuje po celil dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu diela
¢istotu a poriadok a zabezpecit’ pravideiné Cistenie zne€istenych komunikacii v dosledku
vykonévania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislu$nym
predpisom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné ndklady vSetky sihlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uZivanie ciest, vstupy na cudzie pozemky ako aj povolenie na
docasné dopravné znaCenie potrebné k vykonavaniu diela a zrealizovat' doCasné
dopravné znadenie pocas realizicie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spliiajn
podmienky a poZiadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho Zziadosti povinny preukazat pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizdciu diela sa planuje. Zhotovitel' musi poskytnit objednavatelovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prislu§ného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizdcie diela. Toto
overenie moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktorti na dany tigel vyberie vylu¢ne
objednavatel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktori pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdésobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel' sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovite' povinny objednavatelovi odovzdat' aj,

p)

projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (aj v elektronickej forme), geodetické
zameranie skutoného vyhotovenia stavby (diela) aj v digitalnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie dicla
(rozkopavkové povolenie, zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD apod.) certifikdty a atesty od zabudovanych materialov,
prehlasenie o zhode na doddvany materidl, protokoly o zvaroch plastového potrubia,
osvedéenie zvaraca, kontrolny protokol zvaracky, protokol o skiSke signalizaného
vodi¢a, funkéné skuSky armathr, tlakové skisky potrubia (vzhPadom na podet
odskuSavanych tsekov), doklad o vykonanom dezinfekénom preplachu potrubia,
protokol o hygienickom rozbore vody, kladné porealizaéné vyjadrenia dotknutych
organov a organizicii a prevadzkovy poriadok, vietko v 6 vyhotoveniach.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajiice zoperativnych potrieb pri zabezpeGovani
realizdcie diela, ktoré st v siilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou vzijomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ pravne predpisy na tiseku ochrany pred nelegalnym
zamestndvanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékon &. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na tcely realizicie diela zamestnavat’ §tatneho
prislu§nika tretej krajiny, tak vo vztfahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluZbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
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q)

dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodévatelov aje povinny priebeZne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej prici a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade poru$enia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akiikol'vek
$kodu (najmé za sankcie a iné obdobné plnenia), ktor(i nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objedndvatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel’ov), ktori
sa budll podielat na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na dseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
ddchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukézat' jej splnenie najneskér v deii, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii diela.

Zhotovitel’ je opravneny vo forme subdodavky realizovat' len stavebné prace — zemné
préce, stavebné uUpravy potrebné na realiziciu technologickych pric metodou
BERSTLINING, spitné Gpravy miesta realizacie diela do pdvodného stavu.
Subdodéavatel’ nesmie v ramci realizicie diela vykonavat' stavebné price vykonavané
metdédou BERSTLINING, tieto je povinny zrealizovat’ zhotovitel'.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitefovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy, ¢l. IIT ods. 1 zmluvy zostava zachovany. K
prevzatiu staveniska vyzve objednavatel zhotovitela (e-mailom na adresu osoby
opravnenej konat' v mene zhotovitela vo veciach technickych) minimaine 3 pracovne
dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpetnosti price, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaZne §kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat prace ako i dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realiziciu diela. Ak pri kontrole zisti,
e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviznymi pravnym predpismi platnymi na Gzemi SR alebo v rozpore spokynmi
technického dozora, mé pravo Ziadat, aby zhotovite' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7
dni odo dita, ked mu objednavatel’ oznamil svoju poZziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednéavatel'a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.
K predizeniu terminu realizicie diela mbdZe, okrem neposkytnutia suginnosti
objednévatelom, ddjst len na zéklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vyludujlice zodpovednost’ (vys§§iu moc) sa povaZuje najmé:

a. vojna




b. epidémia
c. povodeii
d. Strajk

e. kroky vlddnej administrativy (radikilna zmena legislativy, zakaz vystavby
v danom Uzemi...)

f) V pripade pbsobenia vysSej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutt prekéazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si modZe voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok V1.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je stiCast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna doba zalina plynat
dilom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
tcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré md dielo v Sase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskdr do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovit adresu osoby opravnengj konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat' s odstratiovanim vad diela bez zbyto€ného odkladu po uplatneni
opravnene] reklamdcie objedndvatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskdr viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel'a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov moZné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran,

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezafne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovan(l vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sém, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’, resp. stihlasi s ich thradou zo zadrZanej sumy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednévatela s thradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeSkania.



2. Ak zhotovitel’ nedodri termin realizicie diela podl'a ¢lanku ITI. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
ziného dovodu neZ pdsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty defi omeSkania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objedndvatelovi arok z
omeskania vo vyske 400,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

4. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim realizicie diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezaéne vykonavat
ginnosti smerujiice k realizacii diela alebo v tychto ¢innostiach nepokracuje, hoci s nimi zacal.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatel'a na ndhradu $kody spdsobene;
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

6. Pre pripad omeskania zhotovitela s realizdciou diela si zmluvné strany dohodli pauSalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nékladov objednavatela vo vySke 2000
Eur, ktorti je povinny uhradit’ zhotovitel' na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om, pricom
je na volbe objednavatela, ¢ bude pauddlnu nahradu internych administrativnych
monitorovacich nakladov podla tohto odseku tohto &lanku zmluvy fakturovat’ zhotovitelovi 1
alebo zhotovitelovi 2 (a postihové pravo medzi zhotovitelom 1 a zhotovitelom 2 z titulu
solidarity ich zavizku nie je touto vol'bou nijako dotknuté).

Clinok IX.
Odstapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmi:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokraCovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel’ ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie poZiadavkdm objednavatela
na odstrdnenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voéi zhotovitelovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutoénost, ktora by mohla ovplyvnit' dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porudil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatodnej primeranej lehote, ktorA mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné poruenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednivatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnit
stéinnost’ nevyhnutna k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezddévodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objedndvatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatognej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.
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Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje vzmysle zmluvy za

podstatné porudenie zmluvy, mbZe opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznédmi

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 30 pracovnych dni po tom,

ako sa o poruseni dozvedela. Pre urenie lehoty je rozhodujuci ditum poStovej peiatky

odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom &o ozndmenie o odstapeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokonéenie z ddvodu ochrany Zivota, majetku, bezpeénosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizdcie diela (staveniska) celé vybavenie a materialy, okrem tych,
ktoré su potrebné k zaisteniu bezpe€nosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zékonné sankcie

a uroky.

Po ziniku zmluvy odovzdé zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstiipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdévanej Casti diela, slpis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajica k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajommé vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohPadom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie délezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zdkonnik a ostatné v§eobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oprévnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Za zavizky vyplyvajuce zo zmluvy zodpovedajii zhotovite[ 1 a zhotovitel' 2 spolotne a
nerozdielne (t.j. jedna sa o solidarny zavdzok zhotovitel'a). Zastupcom zhotovitela vo veciach
technickych (na udely realizécie diela) je zastupca zhotovitel'a 1 podla ¢1. I v spojeni s ¢1. V ods.
1 pism. b) zmluvy, ktorého konanie v stvislosti s realizdciou diela zaviizuje aj zhotovitela 2, ¢o
zhotovitel' 2 podpisom zmluvy akceptuje. Splnenie povinnosti v suvislosti s fakturaciou ceny
celého diela spolu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV zmluvy zabezpeci
zhotovitel’ 1, ak nie je v &l. IV zmluvy uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.
Postihové pravo medzi zhotovitefom 1 a zhotovitelom 2 nie je tymto odsekom tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.
. Zmenu obchodného mena, ,§idla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, &isla Gictu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorufené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami- konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany-sa zavizuju, Ze kazdu
zmenu tdajov uvedenych v predchadzajlicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouZije pre iné Ulely neZ pre plnenie
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podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budl riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia leh6t poc¢itanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,ddresdat neznamy*
alebo ,.Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost' mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
7e v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v €l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a¢innost’ v stilade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 4
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy, zhotovitel' 1 1 rovnopis zmluvy a
zhotovitel’ 2 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuji, Zze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avéaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Priloha¢. 1.  Cenova ponuka
Priloha ¢. 2.  Zoznam subdodavatel'ov
V Piestanoch, diia $4./0.......2022 VIRMIVE . dia. 07 10........2022
za objednavatela: za zhotovitel'a:
zhotovitel 1:
Trnavska vodarenska ﬂ)oloénoTt’ a.s. CS, s.r.o. [Ty
\
\
—_—
Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad’ura
predseda predstavengtva a.s. konatel’ spolo¢nosti
v LERADON, dia. 1 1.0.....2022
za zhotovitel'a 2:
| MIKROVRIMRROVRT s.ro.
SiédkoviCova 67
} Fn LEOPOLDOV
| 7731 IC-EPH: SK2020172814
... . e
Ivan Siska Ing. Jan Kulhavy
podpredseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti
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Navrh na plnenie kritéria

Predmet zakazky:

Rekonstrukcia vodovodu DN100 a DN150 Dobra Voda - 2. etapa

Verejny obstaravater:

Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.

Rekonstrukcia vodovodu DN100 a DN150 Dobra Voda - 2. etapa

Cena bez DPH

142 649,71,- EUR

DPH

28 529,94,- EUR

Cena celkom s DPH

171 179,65,- EUR

Nazov uchadzaca:

Skupina ,CS — MIKROVRT"

Sidlo uchadzaca:

Strojarenskéa 5487, 917 02 Trnava

ICO:

44101937

kontaktné Udaje:

Statutarny zastupca uchadzaca,

Ing. Igor Badura, konatel

Petiatka a podpis $tatutarneho
zastupcu uchadzata:

-8, 09. 2022




Stavba: Dobra Voda - Rekonstrukcia vodovodnych potrubi
Objekt: Dobra Voda - RekonStrukcia vodovodnych potrubi
Projektant: PIPS SKsro
ZHOTOVITEL : CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Trnava -MIKROVRT Datum: 27.07.2022
Pe. [ KM | Popis [ M. | Mnozstvo | Jic. | Cena celkom |
Stavebné prace 36 857,00 €
Montazna jama MJ 6.0 x 2.0m
1 K (komunikacia. chodnik, zelen) hibky do 2.0m | ks 2.000 1300,00 € 2600.00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama MJ 5.0 x 2,0m
2 K (komunikéacia. chodnik. zeleri) hibky do 2.0m | ks 4,000 1280,00 € 5120,00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama MJ atyp 57,4 m2
3 K (komunikacia, chodnik, zelen) hibky do 2.0m | ks 1.000 4591,00 € 4591,00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama MJ atyp 16,4 m2
- K (komunikacia. chodnik, zeler) hibky do 2.0m | ks 1,000 1814.00 € 1814,00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama MJ atyp 21.9 m2
5 K (komunikacia, chodnik, zelef) hibky do 2.0m | ks 1.000 2 152,00 € 2 152,00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama pre prepoj pripojok,
hydrantov a uzaverov MP 1.5 x 1,5m
. b (komunikacia, chodnik, zeler) hibky do 2.0m B Gajke SE00E 18200,00 €
vratane spatnych povrchovych uprava
Montazna jama pre prepoj pripojok,
hydrantov a uzaverov MP 3.8 x 1,5m
7 K (komunikacia. chodnik, zeler) hibky do 2.0m ks 1000 J8R00 € He0.00€
vratane spatnych povrchovych uprava
8 K [Cerpanie vody z vykopu dni 56.000 2500 € 1.400,00 €
Montazne prace 70 182,71 €
9 K Vyrezy na potrubi ks 45,000 50,60 € 227700€
10 K Zvaranie potrubia a tvaroviek HDPE d160 m 307.100 5,06 € 155393 €
1" K Zvaranie potrubia a tvaroviek HDPE d110 m 334,650 3.80€ 127167 €
12 K Montaz hydrantov ks 4,000 101,20 € 40480 €
13 K Prijazd a odjazd techniky kpl 2,000 368,00 € 736.00 €
14 K Prlp.rayné prace - osadenie zariadenia pred kpl 1,000 632.50 € 632 50 €
sanaciou
15 K Berstlining d160 m 213,100 63,25 € 13 478,58 €
16 K Berstlining d110 m 334,650 50,60 € 16 933,29 €
Podchod pod vodnym tokom technoldgiou
17 K HDD potrubie HDPE d160 m 94,000 110,00 € 10 340,00 €
18 K Tlakova skuska Useky 3,000 379.50 € 1138,50 €
19 K Hygiena kpl 3,000 437,00 € 1311,00 €
20 K Montaz a demontaz by-passu d90, d110 kpl 1,000 18 170,00 € 18 170.00 €
21 K Montaz pripojky d32 ks 39,000 48,30 € 188370 €
22 K Montaz pripojky d63 ks 1,000 5175€ 51,75 €
Material 31 130,00 €
Potrubie HDPE PE100 RC d160 x 9.5
23 M SDR17, PN10 s PP ochrannym plastom, m 307,100 2911 € 893968 €
certifikacia PAS 1075




Potrubie HDPE PE100 RC d110x 6,6

24 M SDR17. PN10 s PP ochrannym piastom, m 334,650 13,97 € 4867506 €
certifikacia PAS 1075
25 M FFR kus DN200/150 ks 1,000 299,00 € 299,00 €
26 M z‘fg&‘gNT‘,’é‘g“Z"k *+ ototna priruba ks 6,000 3561 € 213,66 €
27 M Elektrospojka d160 ks 24,000 14,48 € 34752 €
28 M PE T kus redukovany d160/d90 ks 1.000 85,06 € 85,06 €
29 M Elektrospojka d90 ks 1,000 735€ 7.35€
30 M I&gg}%\lgsré)akruzok + otoCna priruba ks 2,000 17.90€ 35.80 €
31 M Uzaver DN8O ks 4,000 99,02 € 396,08 €
32 M Zemna suprava ks 4,000 35,13 € 140,52 €
33 M Poklop ks 4,000 26,59 € 106,36 €
34 M N kus DN80 ks 4,000 60,69 € 24276 €
35 M FF kus DN80/400 ks 4,000 66,99 € 267,96 €
36 M Hydrant podzemny DN80/1000 ks 4,000 284,63 € 113852 €
37 M Poklop hydrantovy ks 4,000 71,88 € 287,52 €
38 M Uzaver DN150 ks 8,000 206,04 € 1648,32 €
39 M Zemna suprava ks 8,000 46,00 € 368,00 €
40 M Poklop ks 8,000 26,59 € 212,72 €
41 M Tkus DN150/100 ks 2,000 137,99 € 27508 €
42 M Uzaver DN100 ks 2,000 125,36 € 250,72 €
43 M Zemna suprava ks 2,000 40,25 € 80,50 €
44 M Pokiop ks 2,000 26,59 € 53,18 €
45 M E megaflex DN100 s istenim proti posunu ks 3.000 194,06 € 58218 €
46 M PE obluk d160/11° s dihymi ramenami ks 2,000 83,38 € 166,76 €
47 M Tkus DN150/80 ks 2,000 117,16 € 23432 €
48 M TT kus DN150/150 ks 1,000 206,61 € 20661€
49 M FFR kus DN150/100 ks 2,000 71,03 € 142,06 €
50 M :?T(;EVN’;%‘B'“ZOK + otoCna priruba ks 1,000 22.71€ 271€
51 M Elekirospojka d110 ks 9,000 801€ 7209€
52 M PE obltk d110/30° s dlhymi ramenami ks 1,000 56.77 € 56,77 €
53 M PE obluk d110/11° s dinymi ramenami ks 1,000 56,77 € 56,77 €
54 M Elektrotvarovkové redukcia d110/d90 ks 1.000 18,89 € 18,89 €
55 M PE obluk d160/30° s dihymi ramenami ks 1,000 81,05€ 81,05 €
56 M PE oblik d160/45° s dinymi ramenami ks 2,000 81,05 € 162,10 €
57 M E megaflex DN150 s istenim proti posunu ks 1.000 24436 € 24436 €
58 M PE obluk d110/45° s dihymi ramenami ks 1,000 56,77 € 56,77 €
59 M Spojovaci a tesniaci material kp! 1.000 690,00 € 690,00 €
60 M Vodié 10 m 641,000 0,93 € 506,13 €
61 M Folia m 105,000 0,13 € 1365 €
Potrubie HDPE PE100 d63 x 3,8 SDR17,
62 M PN10, certifikacia PAS 1075 m 3,320 403€ 13.38¢€
Potrubie HDPE PE100 d32 x 1.9 SDR17.
63 M PN10, certifikacia PAS 1075 m 22,880 151€ 3455 €
64 M PE sedlova odbocka d160/32 s ventilom ks 15,000 139,44 € 2091,60€
B85 M Zemna suprava ventilova ks 15,000 44 56 € 668,40 €
66 M Poklop ventilovy ks 15,000 12,65 € 189,75 €
67 M Elektrospojka d32 ks 15,000 236 € 3540 €
68 M Mechanickd spojka d32/DN25 ks 15,000 2,16 € 32,40 €
69 M PE sedlova odbodka d110/32 s ventiiom ks 24,000 115,33 € 276792 €
70 M Zemna suprava ventilova ks 24,000 4456 € 1069,44 €
71 Vi Poklop ventilovy ks 24,000 1265€ 303,60 €
72 M Elektrospojka d32 ks 24,000 2,36€ 56,64 €
73 M Mechanicka spojka d32/DN25 ks 24,000 216€ 51,84 €
74 M PE sedlova odbocka d110/63 s ventilom ks 1,000 12219 € 122,19 €
75 M Zemna suprava ventilova ks 1,000 44 56 € 44 56 €
76 M Poklop ventilovy ks 1,000 12,65 € 12,65 €
77 M Elektrospojka d63 ks 1,000 401 € 401€




78 M Mechanicka spojka d63/DN50 ks l 1.000 6,18 € 6.18 €
| |
79 M |Material pre by-pass d90, d110 kpl | 1,000 150,00 € 150,00 €|
Iné naklady zhotovitela 4 480,00 €

80 K PD skuto¢ného vyhotovenia kp! 1,000 350,00 € 350,00 €
81 K Geodetické prace kpl 1,000 880,00 € 880,00 €
82 K Projekt organizacie dopravy kpl 1,000 750,00 € 750,00 €
83 K Docasné dopravné znacenie kpl 1,000 1200,00 € 1 200,00 €
84 K Vytycenie IS kpl 1,000 900,00 € 900,00 €
85 K Vybavenie rozkopavkoveho poveienia kpl 1,000 400,00 € 400,00 €
Cena celkom bez DPH 142 649,71 €

DPH 20% 28 529.94 €

Cena celkom vratane DPH 171 179,65 €




LI, 3.0, JUVJAIETISKA D40/, Y1/ UL 1TNdVd >
‘ www.cstt.sk / csttdcstt.sk ‘

CS, s.r.o0. - Trnava

VYHLASENIE UCHADZACGA

Veduci &len skupiny CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava tymto za skupinu
,CS — MIKROVRT" tymto vyhlasuje, Ze Ziadnu ¢ast predmetu zakazky nema v Umysle zadat

subdodavatelfom.
Ing. Igor Badura
konatel
v Trnave, dha 80w ) -
podpis

Bankove spojenie: ldentifikaéne udaje: ( ro. zapisana v OF
VUB, a CO: 44 337 denom na OS5 Trnava

DFH: S



