Reg. ¢. objednavatela: °Z'Z/ /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerové (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stiidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Aqua - Geo, s.r.o.
So sidlom: Skultétyho 4, 831 03 Bratislava
Statutdmy zastupca: RNDr. Martin Zithian — konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: RNDr. Martin Zitiian (0905 257 907; martin@aqua-geo.sk)
ICO: 44156 537

DI 2022618983

IC DPH : SK2022618983

Bank. spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo tétu IBAN:  SK29 1100 0000 0026 2920 6128
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 52398/B
(d'alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objedndvatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Vykon cerpacej skisky v ramci
vwkonu hydrogeologickych prdc pre zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGL - 1 v
Obci Dolny LopaSov* (dalej len ,,dielo”). Dévodom, pre ktory objednévatel’ pozaduije realizaciu
diela (vykonanie geologickej ilohy podl'a § 11 a nasl. zakona &. 569/2007 Z.z. o geologickych
pracach (geologicky zdkon) v. z. n. p. v zmluvne dohodnutom rozsahu a poskytnutie
stvisiaceho plnenia), je skutocnost, Ze v lokalite Obce Dolny Lopasov (a bezprostredné okolie)
st zaznamenané zvySujice sa naroky obyvatel'ov (odberatelov) na dodavku pitnej vody, pro
Juturo mozno ocakéavat’ ich narast. Z uvadzaného dovodu objednavatel’ pristupil k realizacii
vyvitania nového prieskumného vrtu HGL — 1 v lokalite prameniska Lopasovka a pre overenie
vydatnosti a moznosti vyuzitia tohto nového vodného zdroja je potrebné vykonanie diela v




rozsahu nasledujiiceho ¢iastkového plnenia: spracovanie projektu geologickej ulohy, rieSenie
stretov zdujmov, obstaranie povolenia na Cerpaciu skusku a vypustanie vody, vykonanie 22
diiovej Cerpacej skusky smeraniami, vykonanie odberu vzoriek vody, vykonanie ich
kvalifikovaného rozboru a spracovanie zavereénej spravy s naslednym zabezpetenim schvélenia
vydatnosti - mnoZstva podzemnych vod na prislusnej komisii (Komisia pre schval'ovanie
mnoZstiev podzemnych vod) pri Ministerstve Zivotného prostredia SR, na zaklade podkladov
vypracovanych zhotovitelom a az v pripade schvalenia sa povaZzuje dielo za riadne zrealizované.

Dielo ako geologicka tloha je koncipované ako vyhladavaci hydrogeologicky prieskum, so
zhrnutim prac v zéverecnej sprave. Pri spracovani zavereénej spravy sa bude vychadzat' z
poziadaviek na naleZitosti zdvereCnej spravy s vypoétom mnoZzstiev véd podl'a prilohy &. 7
Vyhlagky ¢&. 51/2008 Z.z. ktorou sa vykonava geologicky zakon v zneni neskorSich predpisov.
Cielom geologickej ulohy (diela) je:

- overenie moznosti ziskania zdroja podzemnej vody a overenie Cerpatelnych
mnozZstiev podzemnej vody,

- overenie kvality vody podla vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR C. 247/2017
Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou
v. z. 1. p. (priloha &. 2 vykonévacieho predpisu - minimélna analyza a uplna
analyza),

- obhéjenie vypo&tu mnoZstva podzemnych vod zhotovitelom pred prisluSnou
komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR.

Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizécie diela, je detailne $pecifikované v Prilohe
¢. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavidzuje, ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutti cenu v stlade s €lankom IV. zmluvy.
. Rozsah diela a ¥pecifikicia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. P43-2022 zo dina
14. jila 2022 (dalej len ,,cenova ponuka®), ktord tvori neoddelitelna stcast’ zmluvy ako jej
priloha &. 1. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit v stilade so zaviznymi pokynmi technického
dozora objednavatela. Pred zacatim realizicie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny
si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie zodpovednost’ za
vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a
na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizované¢ho diela je nutné vykonat' vyluéne formou
dodatku.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorjch bude dielo realizovane

a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi.

. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, Standardov a v zmysle

vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR, najmé viak v sulade s:

- zakonom &. 569/2007 Z.z. o geologickych précach v zneni neskorsich predpisov (geologicky
zdkon) v. z. 0. p.,

- vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR C. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonava
geologicky zdakon v. z. n. p.,

- vyhlagkou Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente
rizik pri zdsobovani pitnou vodou v. z. n. p. a tieZ

- STN 73 6614 Skusky zdrojov podzemnej vody,

- STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 1: Pokyny na navrhy programov
odberu vzoriek atechniky odberu vzoriek; STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber
vzoriek. Cast 3: Pokyny na konzervaciu vzoriek vody a manipulaciu s nimi, STN EN ISO
5667-11:2010 /75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 11: Pokyny na odber vzoriek
podzemnych vod, STN EN 1SO 5667-14:2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’
14: Pokyny na zabezpelenie kvality pri odbere environmentalnych vzoriek vody
a manipulécii s nimi,




[#8]

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo do 4 mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pri¢om

zhotovitel’ je povinny zacat’ s realizaciou diela do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je katastrdlne Gzemie Dolny LopaSov, vodny zdroj HGL - 1 v lokalite
prameniska Lopasovka.

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podla ods. 1 tohto &lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skor§om termine.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v so zavéiznymi
pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi - podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude vyhotovené v siilade so
zavéznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a alebo cenovou ponukou, objednavatel je
opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat od zhotovitela, aby uviedol dielo na
vlastné naklady do stavu stiladného so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela.
V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdévaného diela v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi sa tieto uvedt v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela. Protokol
podla tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy zmluvné strany nespiu (teda objednavatel' dielo
neprevezme) v pripade neobhdjenia vypoctu mnoZstva podzemnych véd pred prislusnou
komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s prislu$nou dokumentaciou vzfahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel sa zhotovitelovi zaviizuje poskytnif
akikol'vek su¢innost’ nevyhnutne potrebnii na zrealizovanie diela.

Clanok 1V.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v €lanku II. zmluvy, v stilade so zdkonom &.

18/1996 Z. z. o cenich a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon Néarodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnii cenu zahffiajucu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 28.820,00 €
DPH 20% 5.764,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 34.584,00 €

Slovom : tridsat'Styritisicpdt’stoosemdesiatstyri Eur, 0 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p. (dalej len ,,zdkon o DPH*).

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto &lanku zmluvy je
kone¢nd a nemenné a jej navy3enie je moZné iba na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku k
zmluve z dovodu preukdzatelne vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky,
odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych pric
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehajii preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizicie diela, bude tito utovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G&innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, priom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovnu informéciu ,,prenesenie daflovej povinnosti, priom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej tpravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, s zmluvné strany povinné
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11.

12.

13.

postupovat podla pravnych predpisov SR odani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskutoénenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je diznikom spravcu dane a neexistuji
dévody, na zéklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ rucitelom za daf podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditeP’stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d'alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platiteov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutoCnost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dovody na zruSenie registracie
podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v
prislu§nom zozname osdb na zrudenie registracie vedenom Finan&nym riaditel'stvom SR, alebo
ak bude dana dévodna obava, Ze zhotovitel’ prislusnia DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zakonom
o DPH nezaplati. Objednavatel je oprivneny takto zadrZani sumu pouZit na thradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitefom objednavatel'ovi.

Objednévatel, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako ruditel'ovi uloZena rozhodnutim
dafiového tradu povinnost’ uhradit nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy drad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej asti nadmerny odpocet objednévatel’a alebo jeho Cast), je opravneny pozadovat’ od
zhotovitela nahradu za takto uhradent nezaplatena DPH alebo jej ast'.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednavatelovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

. Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebeZne vystavovanych

zhotovitePom na zaklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktare priloZeny sipis
vykonanych prac adodavok schvélenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujiica popis zrealizovanych prac po strinke finannej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneénu - zattovaciu faktaru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podla &l. 1T ods. 4 zmluvy. Prilohou zi€tovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy sipis vykonanych prac
adodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela, podpisany opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvngch stran, zdpis o odovzdani a prevzati geologickych prac,
potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela a iné dokumenty, ktoré
objednavatel' poskytol zhotovitefovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela,
pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podTa ¢l. I ods. 4 zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleitosti faktiry podl'a zakona o DPH a €islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’algie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods. 11
tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt doruéena objednévatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom dorucenia
faktary je deit zaevidovania faktiry na podatelni objednévatela (v stilade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne idaje, alebo nebude obsahovat’
vietky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel neméa za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu




14.

15.

1.

z omeskania uhrady faktury. Novéa lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plyntt’ az po
doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vritenia faktry je objednavate povinny pisomne informovat zhotovitela
0 dovodoch jej vratenia, priCom zhotovitel' je povinny vystavit novt opraven faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajice prilohy.

V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutotne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predloZi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zii¢tovacej faktire podla ods. 11 tohto &lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s ndleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR, najmi pre oblast’ realizacie geologickych prac. Zhotovitel' zodpoveda za zvolena
metodiku za Gi¢elom realizicie diela (obh4jenia vypottu mnozstva podzemnych véd pred
prisluSnou komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR).

b) Za riadenie pric, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnend konat' v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla &l I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizdcia je predmetom zmluvy, a s nim sivisiacu technicku a sprievodnii
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel' diela (v pripade ak je tento na realizciu diela
potrebny).

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny in3pektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tizemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na tseku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wusvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvajil zo zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo shvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - gkolenie, zdravotna
starostlivost’, urCenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné trazy, poskytovanie prvej pomoci, vystraZné
oznalenia, zabrany, zékazy fajéenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodriavat’ a plnit’ ustanovenia
zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskor$ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danii oblast a zabezpedi
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

g) Zhotovitel' sa zavizuje po celil dobu realizécie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpegit' bezpetnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie zne¢istenych komunikécii v d6sledku vykonavania prac na realizcii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’' zaviizuje vyplatit’ ndhradu
Skody poskodenym.




h)

1

k)

D)

Zhotovitel' sa zavizuje vybavit si na vlastné néklady vetky sthlasy a povolenia
potrebné na realizaciu diela, vritane povoleni so vstupom na cudzie pozemky, ak to
bude potrebné.

Pri spracovani zaveretnej spravy z hydrogeologického prieskumu je zhotovitel’ povinny
dodrzat poziadavky na naleZitosti zdvereCnej spravy s vypoctom mnozstiev vod
stanovené Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 51/2008 Z.z., ktorou sa
vykondva geologicky zdkon v. z. n. p. (konkrétne prilohou ¢. 7 vykonavacieho predpisu).
Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatelovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavézuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajiice z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizécie diela, ktoré s v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat' vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

m) Zhotovitel’ sa zaviizuje dodrziavat' pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym

n)

0)

zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
7. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7¢ pokial’ bude na tdely realizacie diela zamestnavat' Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budl splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatefov aje povinny priebezne
kontrolovat' dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost' za akukol'vek
skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednavatel'ovi spOsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatelov), ktori
sa budi podielat’ na realizécii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukézat, Ze u osdb, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny
vztah na ulely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov  starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,registrana povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voti objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’' riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatognej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla &l IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie
diela, je zhotovitel povinny preukazat’ jej spinenie najneskor v dei, kedy sa dotknuty
zamestnanec zaéne podiel’at’ na realizicii diela.

2. Prava a povinnosti objednévatela:

a)
b)

Objednéavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerovi (dillingerova@tavos.sk), ktord je opravnena vykonavat' zapisy do
stavebného dennika, podpisovat, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpeénosti préce,
¥ivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody aje opravnend za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.




c¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢&l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7
dni odo dia, ked mu objednavatel' ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym
poZziadavkdm objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zékonnika) a objednévatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) Kopredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia  siéinnosti
objednavatelom, do6jst’ len na zéaklade pOsobenia vy$Sej moci, prifom za okolnosti
vyluCujace zodpovednost’ (vy§§iu moc) sa povazuje najmi:

a. vojna

b. epidémia

c. povodei

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade pdsobenia vys$ej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutli prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opanom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si mdZe vo&i zhotovitePovi
nahradu $kody narokovat’.

g) Objednavatel sa zavazuje poskytniit’ zhotovitel'ovi sticinnost’ za Gielom realizacie diela,
ktord je Specifikovana v CP.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je su¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢l. IV
ods. 1 zmluvy.

Clanok VII.
Zirucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby mé objednavatel
pravo poZadovat’ a zhotovitel' méa povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna doba za¢ina plynut’ ditom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
Ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarutnej dobe, musi objednavatel' uplatnif
u zhotovitela pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitela) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo dha zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela)
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatel’a vo veciach
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3.

technickych: dillingerova@tavos.s zareagovat’ na reklamiciu objednavatel'a bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 3 pracovnych dni po tom, &o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat' s odstratiovanim véad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatel'a a odstrénit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom Case,
najneskér viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatel'a v stilade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov moZné, vykond sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaténe odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urdenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanii vadu
odstranit sém, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel’a suhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi arok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a €lanku III. ods. I zmluvy (je v omeSkani)
ziného dévodu ne? posobenie vy3Sej moci, je povinny uhradit objedndvatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 40,-€ za kazdy zacaty deii omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zékonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaéne s poskytovanim plnenia smerujiiceho k realizcii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody sp6sobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objedndvatel’ je opravneny pisomnym

ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit™

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najmé:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje iimysel v diele nepokraCovat,,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a ddjde k apadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
redtrukturalizacie voéi zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutognost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:
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3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sp6sobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
stcinnost’ nevyhnutnii k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i€innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky
odoslania ozndmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni z miesta realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré si

potrebné k zaisteniu bezpeénosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

dilu odstlipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objedndvatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednévatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stpis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clianok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zadvdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie ddleZitosti dokumentov:
i. Zmluva,
il. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sit'’azné podklady.

. Zmluvu moZno menit a doplfiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,

telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoénosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvne] strany. Zmluvné strany sa zavdzujlii, ze kazdi zmenu 0dajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie

9



podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovdvat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi rieSit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehdt pogitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucen¢ aj
v pripade, 7e sa zésielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,Adresat nezndamy™
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked' sa
zésielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu zakona
&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva anemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH a
7e v pripade Gétu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
et vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobiida platnost ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v sulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednéavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avéaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka
V Piestanoch, dia 444/2022 V@é ll‘l éy{ dﬁa.@..'..f].i ...... 2022
za objednavatel’a: za zhotovitela:
Trnavska vodarenska sp/;loénost’ a.s. Aqua-Geo, s.r.o.
I
Ing. Vladimir Pacik RNDr. M:
predseda predstavenstva a.s. konatel’ sy =

&
q b
(AQUA-GED)
Skultétyho 4, 83 o o xo.

h0 4, 831 03 BRAT]S
............... 1€0: 44156 537 1 Dpy. sxzb‘zazjs"fggx'}
Ivan Siska /
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SERVIS PRE I'IYDROGIEOLQGIU
A EKOLOGIU

Skultétyho 4, 831 03 Bratislava

Trnavska vodarenska spoloc¢nost, a.s. — TAVOS, a.s.
Ing.Dillingerova Alica

dillingerova@tavos.sk

Priemyselna 10

921 79 Piestany

Nasa znacka: P43-2022 V Bratislave 14.07.2022

VEC: HYDROGEOLOGICKE PRIESKUMNE PRACE PRE OVERENIE
VYDATNOST! NOVEHO VODNEHO ZDROJA HGL-1 - DOLNY LOPASOV
V PASME HYGIENICKEJ OCHRANY PRAMENISKA LOPASOVKA

Spracovanie projektu geologickej Glohy
RieSenie stretov zaujmov — povolenie na &erpaciu skusku a vyptstanie podzemnej vody
a zameranie vrtu
Instalacia Cerpacej techniky, zabezpecenie odvodu erpanej podzemnej vody
Realizacia 21dnovej Cerpacej skisky pre stanovenie odberného mnoZstva podzemnej vody
= 1x na zacCiatku realizécie Cerpacej skuSky bude odobrana vzorka podzemnej vody na
zakladny fyzikalno-chemicky rozvbor
= 1x analyza podla Viyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky é. 247/2017
Z.z. 2 9. oktébra 2017, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri zasobovani pitnou
vodou a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 100/2018 Z.z. z 9.
marca 2018 o obmedzovani oZiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej mineralnej
vody a z pramenitej vody
= Spracovanie dokumentécie pre obhajobu KKZ (komisia pre klasifikaciu zasob pri MZP SR)
= Sucinnost pri komunikacii so Statnou spravou pri povolovaniach vrtnych prac a &erpacich
skusok

AQUA-GEO,s.r.0. Skultétyho 4, 831 03 Bratislava,
IC0:44156537, IC DPH: SK 2022618983, &.0.: 262 9206128 / 1100 TATRA BANKA, a.s.BA
registracia : MZP SR por.&. 276/PO Cislo: 7207/2008-9.3
Kontakt mobil: 0905 257 907, Tel/fax : 02 4445 2355, E mail : martin@aqua-geo.sk
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2. Cena za ¢éerpaciu skisku 21dni, analytické vykony, geologicky dozor,
dokumentovanie, hydrogeologické spracovanie pre KKZ pri MZP SR

ps::;cl,(y Popis polozky p(:(:et jedn. cena € | celkova cena €
1. STRETY ZAUJMOV - Cerpacia skii$ka povolenia, zameranie 1 1500 1500
2. CERPACIA SKUSKA
2.1. priprava &erpacej techniky, spojov, prechodov 1 2200 2200
2.2, Gerpanie 2-5 I/s na 22 dni, odvod vody 21 500 10500
2.3. analyza podzemnej vody na "Pitn& voda" 1 800 800
2.4. analyza podzemnej vody na zékladny rozbor 1 100 100
2.5. osadenie levelogerov - meranie tep. a hladiny 22dni 1 100 100
3. VYKONY GEOLOGICKEJ SLUZBY
3.1 doprava BA-DL-BA 5 kontrol x 320km = 1600km 1600 0.7 1120
3.2, Projekt geologickej dlohy, 1 1000 1000
3.3. riadenie prac geoldgom v teréne, meranie, dokumentovanie 250 30 7500
3.4. Interpretacia merani a Gerpani, zaveregna sprava, obhajoba na 1 4000 4000
KKZ
SPOLU 28820

Cena bude ucétovana s 20% DPH

Vypracoval: RNDr. Martin Zitian

Referencie rok 2021:
2021 BVS Holié - 130,0m neogénne sedimenty — vitanie profll 400mm budovanie stainless steel

material

220mm johnson filtre — overena vydatnost vrtu 7,0 1. s

2021 BVS Bukova - 96,0m dolomity — vitanie profil 350mm budovanie stainless steel material
220mm johnson filtre — overena vydatnost vrtu 3,1 1. s
2021 Porsche Horna Streda - 100,0m neogénne sedimenty — vrtanle profil 400mm budovanie PVC

material

220mm johnson filtre — overena vydatnost vrtu 3,0 1. s

2022 Bratislava Raéa HGR-8 vrt 100m v granitoch Bratisiavského masivu — vftanie na profil

200mm,

budovanie 125mm

2022 Bratislava Ra¢a HGR-9 vrt 70m v granitoch Bratislavského masivu — vitanie na profil 200mm,
budovanie 125mm

AQUA-GEO,s.r.o. Skultétyho 4, 831 03 Bratislava,

IC0:44156537, IC DPH: SK 2022618983, ¢.u.: 262 9206128 / 1100 TATRA BANKA, a.s.BA
registracia : MZP SR por.¢. 276/PO Cislo: 7207/2008-9.3
Kontakt mobil: 0905 257 907, Telffax : 02 4445 2355, E mail : martin@aqua-geo.sk




