Reg. &. objednivatePa: o272 7 2021
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva®)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo€nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD. (kalina@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo a¢tu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel)

a
2. Zhotovitel’: HYDROCOOP, spol. s.r.o.
So sidlom/
(miestom podnikania): DobSinského 32, 811 05 Bratislava (P.0.BOX 92,810 05 Bratislava)
Statutarny zastupca: Ing. Peter Slezak — konatel’ spolo&nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: Ing. Peter Fuksa (peter.fuksa@hydrocoop.sk)

ICO : 31336949

DIC : 2020300040

IC DPH : SK2020300040

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahr. banky
Cislo uétu IBAN: SK57 1111 0000 0066 0154 0018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: 0903 458 370

E mail : slezak@hydrocoop.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I oddiel Sro, vlozka ¢islo 3879/B /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany™)




Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo vykona pre objednévatel'a dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre
rozSirenie &istiarne odpadovych vod v Leopoldove” (dalej len ,dielo™). Dielo zahfiia
poskytnutie plnenia smerujuceho k vypracovaniu projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie a realizdciu rozsirenia Cistiarne odpadovych vod v meste Leopoldov, nakol’ko jej
su¢asny stav je na hranici projektovanej hydraulickej kapacity, pricom projektovana latkova
kapacita je uz prekracovana, &o vyrazne obmedzuje moznost’ pripajania novych producentov
odpadovych vod. Cielom vyhotovenia diela je vypracovat’ projektovu dokumentéciu pre
zvySenie kapacity COV Leopoldov o 50% existujuce] kapacity (zo sucasnych 5500 EO60 na
planovanych 8250 EO60). Rozsirenie COV by sa malo zrealizovat’ prednostne v existujicom
areali COV Leopoldov (ind alternativa musi byt odsthlasena vo forme pokynov technického
dozora podla ods. 4 tohto clanku zmluvy) a predpoklada sa realizacia novych objektov
(SO+PS): nova biologicka linka, nova dosadzovacia nadrz, stavebné upravy ducharne, Gpravy
na ¢S vratného kalu, prepojovacie potrubia, vonkajsie kablové vedenia, spitné upravy ciest a
chodnikov, MaR ASRTP a pripadne d’al3ie sivisiace objekty ako napr. hrablice na pritoku do
COV, lapa¢ piesku a pod (vSetko v sulade s pokynmi technického dozora podla ods. 4 tohto
¢lanku zmluvy). Zhotovitel’ je povinny v ramei realizacie diela (pred zatatim projekénych prac)
preverit dodrzanie pozadovanych odtokovych parametrov na prislusnych organoch Statnej
vodnej spravy tak, aby navrhovanym sposobom rozsirenia COV Leopoldov boli splnené limity
odpadovych vod vyptstanych do recipienta - rieky Vah (v zmysle platnej a G¢innej legislativy)
a na tento ucel poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebné konzultacie. Dielo (projektova
dokumentacia k $pecifikovanému rozsireniu COV Leopoldov) sa vykoné v rozsahu projektovej
dokumentéacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby minimalne v rozsahu: Zameranie a
prieskumy, stavebna Cast’ - architektura, stavebnd Cast - statika, hydraulika a vypocty,
strojnotechnologicka cast, elektrotechnologicka ¢ast, MaR, ASRTP, projekt protipoziarneho
zabezpetenia, plan organizacie vystavby, vykaz vymer (vo formate *.xIs), rozpocet. Plnenie
poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je $pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a véas zhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
shotovenie dohodnuta cenu, v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a §pecifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo dia 2. augusta
2021 (dalej len ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v sulade so zéviznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred zaCatim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto &lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadne; skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podla ods. 1
zmluvy je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat' v sulade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v silade so vicobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat diclo v rozsahu podla ¢lanku I1. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel’ diclo prevezme, je sidlo objednavatel'a a miestom
realizacie diela je sidlo (miesto podnikania) zhotovitel'a.

V pripade, ak zhotovitel' ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukon¢ené diclo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a vCasnym
protokolarnym odovzdanim zhotovenej projektovej dokumentacie (a inych dokumentov
v zmysle Prilohy €. 1 zmluvy) objednéavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny neprevziat' dielo, pokial odovzdavané dielo
ma v Case odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedi pripadné vady anedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizécii diela, sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu dicla a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnit saéinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok 1V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnli cenu zahrajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: ' 54.700,00 €
DPH 20% 10.940,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 65.640,00 €

Slovom : Sest'desiatpéttisicSest’stostyridsat’ Eur, 0 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahfiiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu
preukéazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v Case uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit’ DPH, si zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH™) a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych
nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skutocnost pisomne oznami
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a
nastant dovody na zru$enie registracie podl'a § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH,
alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prisluSnom zozname 0s6b na zruSenie registracie pre
DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dévodna obava, ze zhotovitel
prislusni DPH alebo jej cCast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
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I
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opravneny takto zadrzanii sumu pouZit' na thradu neuhradenej DPH z faktiry vystavene;
zhotovitelom objednavatelovi, ktori bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako rucitel'ovi uloZena rozhodnutim
dafiového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej ¢asti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho cast’, je opravneny poZadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhraden( nezaplatena DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednévatel'ovi vietky financné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om
po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednévatelovi, pricom zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit predmetna faktiru do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a
prevzatia diela v stlade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou faktury je Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktura musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj dalSie podklady — prilohy k faktare ktoré s uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel'a (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktare budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky nileZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmictnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeskania thrady faktary. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zafne plynit' az po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadovan¢ chybajuce prilohy.

V pripade, e pri realizcii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postadovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto€ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsihlasenych technickym dozorom objedndvatela, predlozi  zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k faktire podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
SR.

b) Zhotovitel' diela je povinny pocas realizicie diela dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zdkonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na tscku ,,Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvajii zo zékona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zikonov
v platnom zneni a zo shvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

¢) Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktorti pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni tejto zmluvy spésobi svojim konanim tretim osobam.
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d)

Zhotovitel je povinny bezodplatne poskytnit' objednavatelovi na jeho ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviska v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny pocas realizécie diela zvolat’ podla potreby, minimélne raz,
kontrolny vybor zloZzeny zo zastupcu zhotovitela a minimalne dvoch zdstupcov
objednavatel’a, a to za ucelom prejednania a odsithlasenia navrhovanych technickych
rieSeni, ktoré budi obsiahnuté v projektovej dokumentacii ¢i inych dokumentoch
vyhotovovanych v rdmci realizécie diela. Rovnako sa postupuje v pripade zistenia
rozporov skutoéného stavu s povodnou projektovou dokumentéciou, ak je tento nesulad
podstatny pre realizaciu diela.

Zhotovitel' je povinny dodat’ projektovii dokumentaciu (dielo) v ramci protokolarneho
konania podla ¢l III ods. 4 zmluvy v tlatenej podobe v 6 vyhotoveniach av 1
vyhotoveni na CD/DVD/USB nosi¢i (pricom vykresova ¢ast’ sa doda aj vo formate
»dwg).

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Ziadost vsetky dostupné informdcic a
dolezité technické podklady potrebné na realiziciu diela. V pripade neposkytnutia
su¢innosti nie je objednavatel' opravneny vo¢i zhotovitelovi uplatiovat’ sankcie z
omeskania.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Andreja Kalinu, PhD. (kalina@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit’
prace v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo
ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednavatel’a preberat” diclo (ako aj Ciastkove
plnenie), ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dita,
ked” mu objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povaZuje sa jeho konanic za podstatné porusenic zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizacie celého diela méZe, okrem neposkytnutia stcinnosti
objednavatelom, déjst len na zéklade posobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Uzemi...)
V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.
Clinok VI
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

1. Na objednavatela prechidza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu diiom zaplatenia ceny
celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie, az do
jeho protokolarneho odovzdania podla ¢l. III ods. 4 zmluvy, je zhotovitel av Case od
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protokolarneho odovzdania diela az do thrady ceny celého diela spolu sa dielo nachadza
v opravnenej drzbe objednavatela.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vypracované dielo - projektovd dokumentacia a s fiou
stvisiace dokumenty, je predmetom autorského prava. Odo dita nadobudnutia vlastnickeho
prava k dielu udel'uje zhotovitel' objednavatel'ovi sihlas (licenciu) s pouzitim diela v sulade
s podmienkami obsiahnutymi v tomto ¢ldnku zmluvy.

Tieto materialy v sthrne tvoriacu projektovii dokumentaciu v rozsahu podla Prilohy ¢. 1
zmluvy méze objednavatel’ pouzit' na ucel vykonania stavebnych ¢i rekonstrukénych prac na
podklade zhotoveného diela, na marketingové ucely objednévatel'a, v rémci obstarania tovarov
a sluzieb v budicnosti a na iné Gcely, pri ktorych je pouzitie diela alebo jeho asti vzhladom na
jeho charakter obvyklé. V stvislosti s obstaranim tovarov a sluzieb mézu byt tieto materialy
spristupnené zdujemcom o ¢ast v obstarani tovarov alebo sluzieb arovnako aj GspeSnému
uchadzacovi na Géel splnenia predmetu obstarania. Pouzitie diela alebo jeho Casti na akékol'vek
uradné ucely (najméi v spravnych alebo inych obdobnych konaniach) sa nepovazuje za
poruenie autorskych prav k zhotovenému diclu. Pouzitie dicla (alebo jeho casti) tretou
(neopravnenou) osobou alebo pouZitie na iné Gicely nez sii dohodnuté zmluvou je mozné len na
zaklade predchadzajicej pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel’a za pouzitie diela (alebo jeho &asti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene celého diela spolu podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel’ sa vzdava prava na
aktkol'vek fakturaciu v stvislosti s sihlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VII.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela opravnenymi zéstupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s €1. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Ukel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentciou, najneskdér do 15 pracovnych dni odo dia zistenia vad
odovzdané¢ho dicla. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objedndvatela)
alebo e-mailom na e-mailov( adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednavatela vo veciach
technickych zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak
do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor v§ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatel’a v salade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov moZné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na rcklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstraiovat’ reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovan( vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’.



Clanok VIIIL.
Sankcie

1. V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi trok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢l. III. ods. 1 zmluvy (je v omeSkani)
ziného dévodu nez podsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objedndvatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu za kazdy zacaty den omeSkania.

3. Ak zhotovitel nezareaguje na reklaméciu objednéavatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 75,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

4. Ak zhotovitel bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

6. Pre pripad omeskania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednéavatel'a vo vyske 200 Eur,
ktort1 je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit™
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé:

2.1.1. zhotovitel’ zanech4 realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a ddjde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exeku¢né
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatonej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
stué¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spoésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zédkonnik v i¢innom zneni.




Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenic zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odsthpit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,

ako sa o poruseni dozvedela. Pre ur€enie lehoty je rozhodujici datum postove] peciatky

odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom &o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene:

5.1.  zastavi vietky daliie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokongenice;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

Odstapenim od zmluvy zanikajt vietky prava a povinnosti strin vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zédkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi zaveretni spravu s vymedzenim

¢iastkového plnenia na realizacii diela, ktoré bolo poskytnuté zhotovitefom. O odovzdani

a prevzati &iastkového diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia stran protokol,

ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, sipis odovzdavanych dokladov a ocenenie

vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené¢ v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zékonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
. Zmluvu mono menit a dopliiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
_ Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, &isla wétu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vritane
technického dozora) nie je potrebné vykonal dodatkom, postaiuje jednostranné pisomné
ozndmenie tychto skutonosti dorudené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informédcie nepouzije pre iné Gcely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sudu podl'a zékona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezarativa def rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zésielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.



7. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informacii) ako povinne zverejilovana zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v stlade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' I rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzujl, Ze si zmluvu pregitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak Coho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka 8 . Q{)L'
V Piestanoch, dna ...... /#(7/’1014 V Bratislave, dna 2.8.2021
za objednavatela: za zhotovitela:
Trnavska vodarenska spolo¢nosg) a.s. HYDROCOOQP, spol. s.r.o.
Ing. Vladimir rucix / Ing. Peter Slezak
predseda predstavenstva a.s.Z konatel’ spolo¢nost

T — H

_____________ g

Ivan Sigk
podpredseda predstavensiva a.s.




spoloénost' s r.0. Bratislava

SPOLOCNOST PRE PROJEKTOVU. INZINIERSKU A KONZULTACNU CINNOST

CENOVA PONUKA
na vypracovanie zakazky:
,Leopoldov - rozsirenie COV “

Dokumentacia pre stavebné povolenie ( DSP )

Ponuku podava: HYDROCOQRP spol. s . o.

Adresa sidla : Dobsinského 32, 811 05 Bratislava 1
Adresa pre koreSpondenciu:  P. O. Box 92, 810 05 Bratislava 15
Adresa pracoviska: Madachova 29, Bratislava

Bankové spojenie: UniCredit Bank CZ & SK, a.s. Bratislava
¢islo uctu: SK57 1111 0000 0066 0154 0018

ICO: 31 336 949

DIC: 2020300040

Obchodny register: Bratislava |., Odd.: Sro., Vlozka ¢.: 3879/B
Kontaktna osoba: Ing. Peter Slezak, konatel spolocnosti

Cenovu ponuku podavame na zaklade Ziadosti spol. TAVOS a. s. na akciu: ,,Leopoldov —
rozéirenie COV na vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie.

COV Leopoldov je na hranici projektovanej hydraulickej kapacity, pricom projektovana
latkova kapacita je uz prekracovana. Z tohto dévodu je potrebné zrealizovat

rozsirenie COV. Zamerom je realizovat zvy$enie kapacity COV o 50% existujuce] kapacity
zo suc¢asnych 5500 EO60 na planovanych 8250 EO. Rozsirenie COV by sa podla moznosti
malo zrealizovat v existujicom areali COV.

Sugastou cenovej ponuky je domeranie potrebnych bodov ( polohopis a vySkopis ), POV a
vykaz vymer/rozpocet.

Specifikacia :

1. Dokumentacia pre stavebné povolenie

Domerania potrebnych bodov — polohopis, vyskopis

48 hod. &. 32.- €/hod 1536.- EUR
- Dokumentacia pre realizaciu stavby (6 x + 2 x CD)

1528 hod. a. 32.- €/hod 48 896.- EUR
- POV (6x+2xCD)

48 hod. &. 32.- €/hod 1536.- EUR
- Vykaz vymer/rozpocet ( 2 x + 2 x CD)

88 hod. a. 32.- €/hod 2 816.- EUR

Cena spolu: 54 784.- EUR + DPH
Cenova ponuka: 54 700.- EUR + DPH

Bratislava, 2.8.2021
Vypracoval: Ing. Peter Slezak, konatel spolognosti

HYDROCOOP
P. 0. Bo:
810 05 BRATIGLAvA



