Reg. ¢. objednavatel’a: 255/2025
Reg. ¢. zhotovitela: ....................

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel> Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Puéik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD.

vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka €. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)

a
2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Pachov
Statutarny zastupca:  Ing. Juraj Rutzky— ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. Marian Kovac

ICO: 31619916

DIC: 2020441907

IC DPH : SK2020441907

Bank. spojenie: VUB, a.s.

Cislo G¢tu IBAN:  SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 02/43424556

E-mail: bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trencin, oddiel Sa, vlozka Cislo 10737/R.
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel” a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objedndvatela zhotovi a doda dielo: ,,COV Piestany — vymena
prevzdusinovacieho systému* (d’alej tiez len ,,dielo*). Realizacia diela pozostava z dodania a
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vymeny  prevadzkou  opotrebovanych  prevzdusinovacich  elementov  sluZiacich
k jemnobublinnému prevzduSneniu aktivovaného kalu v nitrifikaénych a denitrifikacnych
nadrziach COV Pieitany. Dielo zahffia vy&erpanie a vycistenie nadrzi, demontaz jestvujucich
prevzdusnovacich elementov a dodanie a montaz novych prevzdusiiovacich elementov na
povodné rozvodové rosty nitrifikacnych a denitrifikacnych nadrzi, a to bez nutnosti zdsahu do
tychto povodnych rozvodovych rostov v rozsahu podla vykazu vymer (vid’ Priloha ¢. 1 zmluvy),
ktorej ucelom je zlepSit' vnos kyslika do oxickych nadrzi, ¢im ddjde k zniZeniu ndkladov
spojenych s dodavkou tlakového vzduchu. Sucast'ou diela je aj doprava, kompletna inStalécia,
sprevadzkovanie, predvedenie, odsktsanie novych prevzdusiovacich prvkov a zaskolenie
prevadzky objednévatel’a. Sti¢ast’ou plnenia zhotovitela je aj obnova tesnosti stavidiel na odtoku
z nitrifikaénych nadrzi a 2 dnova sktiska dodaného prevzdusiiovacieho systému so zatopenim nad
uroven prevzduSiiovacich elementov zamerand na sledovanie prevadzkovych parametrov. Ak
dielo pocas skuSobnej prevadzky nevyhovie prevadzkovym parametrom, ma sa za to, ze dielo ma
vady.

. Dielo sa zhotovitel' zavizuje zrealizovat’ postupne v kazdej linke biologického Cistenia zvlast,
a to tak, Ze sa vzdy odstavi iba jedna linka biologického Cistenia po dobu maximalne 31 dni s tym,
ze denitrifikacné a nitrifikacné nadrze buda odstavené a dosadzovacia nadrz odstavenej linky
zostane v prevadzke. Prerusit’ prevadzku jednotlivych liniek je zhotovitel' opravneny len na
zaklade a v sulade s pokynmi technického dozora objedndvatela a nesie zodpovednost za
akukol'vek Skodu spdsobenu v dosledku prerusenia prevadzky ktorejkol'vek linky bez suhlasu
technického dozora objednavatel’a alebo v rozpore s tymto sthlasom.

. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas odstavok nadrzi bude po ich vypusteni sucasne prebiehat’
vymena vodiacich a zdvihacich zariadeni pre ponorné miesadla inym zhotovitel'om (zhotovitel'om
vodiacich a zdvihacich zariadeni pre miesadld) a zavdzuje sa na vzdjomnu koordinaciu prac
a ¢innosti s tymto inym zhotovitel'om.

. Realizacia diela sa vykonava za prevadzky COV Piestany a vietky planované &innosti je
zhotovitel povinny vopred konzultovat’ a nechat’ si ich preukdzatel'ne odsuhlasit’ objednévatel'om.
Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a Specifikécia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dita 24.10.2025 (d’alej
tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitel'ni sucast’ zmluvy ako jej priloha €. 2 a vo vykaze
vymer, ktory tvori neoddelite'nu sucast’ zmluvy ako priloha €. 1.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakol'ko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do verejného
obstarania) a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Zhotovitel' rovnako
vyhlasuje, Ze na tcely realizécie diela je oboznameny s vykazom vymer podl'a ods. 6 tohto ¢lanku
zmluvy. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ tiez v sulade so zaviznymi pokynmi technického
dozora objednavatel’a. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Zze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na
vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizované¢ho diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat
vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov platnych a G€innych na tzemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do
31.03.2026. Zhotovitel' je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo diia platnosti zmluvy,
pricom objednévatel’ sa zavidzuje poskytnut sucinnost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska.
Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnt emailom, pricom najneskor 2 pracovné
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dni pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel’ povinny predlozit’ objedndvatel’'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodédvanych materiadlov a zariadeni a az do Casu ich
predloZenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na ucely realizacie diela
bez toho, aby tato skutocnost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela.
Miestom realizacie diela je Cistiaren odpadovych vod v Piestanoch, stavba bez supisného ¢isla,
zapisana ako zdruzeny objekt nadrzi na LV €. 1669 pre Okres Piestany, Obec Piestany, k. 1.
Piestany, ktora sa nachadza na parcele ¢. 10215/11.

V pripade, ak zhotovitel ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto c¢lanku,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine. Zhotovitel
splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim celé¢ho diela
objednévatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou ponukou zhotovitela. V
protokole o odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky,
ktor¢ ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania objedndvatelovi. Objednavatel’ je vSak
opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby
ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vzt'ahujicou sa k realizéacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnl na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v clanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenédch a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahiajicu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 419.325,50 EUR
DPH 23%: 96.444,87 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 515.770,37 EUR

Slovom: pét’stopitnast’tisicsedemstosedemdesiat eur, tridsat’Sest’ centov

Prenesenie dainovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna a
nemennd, zahfiiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podrl'a ¢l.
V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Stcast'ou ceny diela st aj ndklady na vykonanie
vSetkych skusok a inych poziadaviek na bezpenti prevadzku diela stanovenych platnou
legislativou, naklady na uvedenie diela do prevadzky a testovanie funk¢nosti vo forme skisobnej
prevadzky diela zameranej na sledovanie prevadzkovych parametrov v trvani 2 dni odo dna
uvedenia diela do prevadzky. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade
pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v rdmci realizacie diela, ktoré
nepodliehajui preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ucinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
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plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovnt
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, pricom objednavatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny
pravnej upravy tykajuicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat” podl'a
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdanite'ného
plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a
neexistuju dovody, na zaklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla §
69 ods. 13 v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, thto
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudt poskytovat’.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktary v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej iastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati celého
diela objednévatelom v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne a vcéas
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati
sa tato polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny
tato zadrzanu Ciastku uhradit’ na tcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zadrucnej doby
podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované
vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanii sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel'. Zadrzné pravo podl'a ods. 6 a 7 tohto ¢lanku zmluvy mozno. vo vyske 2.5 % z ceny
diela, nahradit’ bankovou zarukou.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zdklade skutocne vykonané¢ho plnenia odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatela, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’ faktaru najviac raz za kalendarny mesiac
a sucet fakturovanych sim nesmie prevysit’ dohodnutt cenu diela podla €l. IV ods. 1 zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Konecnu - zuctovaciu faktaru sa
zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati
zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela podpisany opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne
uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktary musia obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zédkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady - prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 9 tohto
¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel’ sa zavizuje
vystavit' faktary v elektronickej forme a dorucit’ ich objednavatel'ovi na efaktury@tavos.sk.
Diiom dorucenia faktiry je denn zaevidovania faktiry na podatelni objednéavatela (v stlade s
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12.

1.

internymi predpismi objednavatel’a). V pripade, Ze vo faktare budi uvedené nespravne udaje,
alebo nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo
fakturovat’ sankciu z omeskania uhrady faktiry. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zacne
plynit’ az po doruCeni novej faktiry objednévatelovi. V pripade  vratenia  faktiry je
objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a o dovodoch jej vratenia, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit novu opravenu fakturu s novou lehotou splatnosti a pripadne aj
doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podl’a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela a stavebnym dozorom, predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi do prilohy k faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou, v
rdmci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda _ ),
ktory je opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objedndvatelovi prace ako i dielo, ktoré¢ho
realizécia je predmetom zmluvy.

c) Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

d) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a zo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zdkazy
fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

e) Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v z. n. p. a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v z.
n. p. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
zmien a doplneni, vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

f) Zhotovitel berie na vedomie, ze likvidaciu demontovanych prevzdusiovacich elementov
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zabezpeci na svoje naklady objednéavatel. Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela
likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle
prislusnych vykonavacich predpisov (okrem odpadu uvedeného v prvej vete tohto
pismena) a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho
likvidacii na

predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym predpisom.

g) Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri zhotoveni diela dodrzi technicku $pecifikaciu dodavanych
materidlov a zariadeni podl'a sutaznych podkladov k verejnému obstardvaniu a podla
vykazu vymer.

h)  Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukdzat pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnut objednavatelovi alebo tretim
osobam suc¢innost” v suvislosti s overenim kvality doddvaného stavebného materialu
priamo u prisluSného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto overenie
moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel a na svoje ndklady vyberie
vyluéne objednavatel. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujtica kvalita doddvanych
materidlov a zariadeni, nie je zhotovitel’ opravneny ich do diela zabudovat’ ale je povinny
dodat’ nové zariadenia a materidly, ktoré budu stladné so vzajomne dohodnutou
Specifikaciou v zmysle vykazu vymer a sut'aznych podkladov k verejnému obstaravaniu.

1) Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré spdsobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednavatel’a podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

j) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat' vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

k) Najneskor ku diiu podpisu protokolu podla ¢l. IIT ods. 3 zmluvy je zhotovitel’ povinny
objednavatelovi odovzdat navody na pouzitie v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
certifikdty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizéacie diela
do prevadzky.

1) Zhotovitel je povinny zaSkolit’ prevadzku objednavatel’a - zodpovednych zamestnancov
v dizke trvania §koliacich prac minimalne 2 dni. Zakolenie zamestnancov objednavatel’a
je zhotovitel’ povinny vykonat’ prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, a to v rozsahu
sposobu obsluhy zariadenia dodavaného zhotovitelom tak, aby bola zabezpecena
bezporuchova prevadzka dodavaného zariadenia, aby tito pracovnici boli schopni
zariadenie prevadzkovat’ a v pripade poruchy urobit adekvatne zasahy pri dodrzani
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov vypracovanych zhotovitelom. Zhotovitel
suhlasi s tym, aby sa montaznych prac zucastnili, bez moznosti zasahovat' do prac
zhotovitela a jeho subdodavatel'ov, aj zamestnanci objednavatel’a, ktori budu dielo po
jeho realizacii pouzivat’ pri vykone prace.

m) Zhotovitel' je povinny poskytovat’ zarucny servis k zariadeniam, ktoré st sti¢ast’ou diela,
a to vratane dodavky nahradnych dielov pocas zaruc¢nej doby podl’a ¢l. VII ods. 2 zmluvy.

n) Pri preruseni prevadzky linky biologického Cistenia podla ¢l. II. ods. 2 je zhotovitel
povinny zabezpecit’ precerpavanie odpadovej vody z jednej linky do druhej linky vlastnou
cerpacou technikou potrebnej kapacity. Zaroven je zhotovitel povinny zabezpecit' aj
vyCistenie nitrifikacnych a denitrifikacnych nadrzi. Néklady na zabezpecenie
precCerpavania odpadovej vody a Cistenia nadrzi si zahrnuté v cene realizacie diela.

0) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou - najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon ¢. 5/2004
Z.z.0sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
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p) Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v§§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodévatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitel'om alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost” za aktikol'vek Skodu (najmé za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto
¢lanku Zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

q) Zhotovitel' je povinny najneskér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podiel’at’ na realizécii diela. Zhotovitel’ je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukdzat, ze u osob, s ktorymi maju zaloZzeny pracovnopravny vzt'ah na ucely
realizécie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia

tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objedndvatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukéze tieto skutocnosti ani v dodato¢nej
lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’
podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie
najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel’at’ na realizacii diela.

r) Zhotovitel' je opravneny dielo realizovat’ len v spolupréci so subdodavatel'mi, ktori st
uvedeni v Prilohe ¢. 3 zmluvy a pokial na ucely realizacie diela vyuZzije iného
subdodévatela (neuvedeného v Prilohe €. 3 zmluvy) bez suhlasu objednavatel’a, ma sa
za to, ze porusil zmluvu podstatnym spoésobom a objednavatel’ je opravneny postupovat’
podla ¢l. IX zmluvy. Aktkol'vek zmenu v subdodavateloch je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni predtym, ako dany subdodéavatel
planuje zacat s participdciou na realizdcii diela (zacat’ s poskytovanim plnenia
smerujuceho k realizacii diela) a vyziadat’ si objednavatel'ov vyslovny suhlas so zmenou
v osobe subdodavatela v zmysle Prilohy €. 3 zmluvy a ak objednavatel’ odmietne tento
suhlas udelit’, nie je dotknuty subdodavatel’ opravneny participovat’ na realizacii diela.
Zmenu Prilohy ¢. 3 zmluvy nie je potrebné vykonat’ vo forme dodatku k zmluve.

2. Pravaa povinnosti objednavatel’a:

a) Objednévatel sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zaCatie realizacie diela do 5 pracovnych
dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele - 7

T ), ktory je
opravneny podpisovat,, prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody na majetku a je opravneny za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods 1 nism. 0), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatel'ov) je poverena

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zavdznymi pravnym
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predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo
ziadat’, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a
d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V
pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkdm
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predlzeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zéklade poOsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeni

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade posobenia vy3Sej moci, ktora ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutd prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objednavatel’ si mdze voci zhotovitel'ovi nahradu
Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

. Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucCastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
(objektu) podla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca doddvanych materidlov a
zariadeni neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu. Zarucnd doba zafina plynit diom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skuSobnej prevadzky
v trvani 2 dni (o ktorej sa spiSe pisomny protokol) nepreukdze dodrzanie vykonnostnych
parametrov diela v zmysle zmluvy a stit’aznych podkladov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatel’'ovi ako aj za vady,
ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.
. Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni vziruénej dobe, musi objednavatel uplatnit’ u
zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel' sa
zavédzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-mailova adresu
osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych: )
zareagovat na reklamdaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
Strana 8/11


mailto:kalina@tavos.sk)

—

2.

opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednédvatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovanti vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sdm, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady sa
zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej sumy
podrla Cl. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omesSkania objednéavatela s uhradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.

. Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy a je v

omeskani z iného doévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednéavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeskania
vo vySke 700,00 EUR za kazdy zacaty dent omeskania s odstranovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednéavatela
vo vyske 2.000,00 EUR bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:
1.1 v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

1.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

1.1.2. ak zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

1.1.3. aku zhotovitel'a d6jde k ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizicie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktord by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

1.2 v pripade, ak zhotovitel porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
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povinnost' ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v
pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

1.3 v pripade, ak skuSobna prevadzka diela nepreukdze dodrzanie vykonnostnych parametrov
dohodnutych pre dielo.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

2.1. vpripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednévatel’a sa povazuje:

2.1.1. ak objednéavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

2.1.2. ak objednadvatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

2.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

2.2. v pripade, ak objedndvatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to 0ozndmi pisomne druhe;j

strane bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstapeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

4.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

4.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

4.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st potrebné

k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, ndrokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na nédhradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstiipenia nachédza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom
vsetky prevzaté listiny a materidly od objednéavaterla.

O odovzdani a prevzati rozostavané¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia
Vz4jomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajtcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:
1.  Zmluva,

ii.  Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,

iii.  Cenovéa ponuka

iv.  Sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
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potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajtice;j
vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny k
rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu v Slovenskej republike podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot poc¢itanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v
pripade, ze sa zésielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat nezndmy** alebo
,Neprevzaté v odbernej lehote", alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa zéasielka
vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informécii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v stlade s§ 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obcliansky zdkonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom ich
slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer

Priloha €. 2: Cenova ponuka zhotovitel'a

Priloha €. 3: Zoznam subdodévatel'ov zhotovitel'a

Priloha €. 4: Technicka Specifikacia technologickych prvkov doddvanych v ramci diela

V Piestanoch, dna..........cccc.o....... V Puchove, dia....................
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s. FERRMONT, a.s.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Tomas Focko

predseda predstavenstvaa.s. Clen predstavenstva a.s.

Ivan Siska Ing. Juraj Rutzky
podpredseda predstavenstvaa.s. Clen predstavenstva a.s.
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Stavba: Piestany - vymena prevzdusnovacich elementov
PS-08: Aktivatné nadrze

Vykaz vymer

Nové stroje a zariadenia

|Clslo |Popis poloZky | M.

=

j.c. | celkom |

Pripravné prédce

P1 Vy&erpanie a vyGistenie nadrze, | kpl [ 2 | | 0,00 €]
ich prevzdu$iovacich elementov | kpl | 2 | | 0,00€|

Aktivacné nddrZe

p systém j inny pre aktivaZné nadrZe (denitrifikacia) - dodavka a vymena | | |
PS2ab pi | kpl 2

Pévodny prevzdu$iovaci systém pozostava (Udaje pre jednu linku):

maximalna §tandardna oxygenacna kapacita OC=7 387 kgO2/d

max. mnozstvo vzduchu do nitrifikacie Q=5 575 mh

typ elementu: COVOX, rdrovy

pocet jemnobublinnych elementov 320 ks (5 rostov po 64 elementov)

pdvodné elementy st uchytené na potrubi PE d90

Novy prevzduSovaci systém bude pozostavat (idaje pre jednu linku):

pocet novych elementov: 320 ks

charakteristika elementu: prevzdusiiovaci element sltZiaci k jemnobublinnému prevzdusneniu aktivovaného kalu na COV
typ elementu: rdrovy, min. dizka 1000 mm

material membrany: silikénovy elastomér s minimalnymi parametrami: teplotna odolnost: 120°C, pevnost pri roztrhnuti 9
N/mm?2, elasticita 600%, tuhost' 45 N/mm

$pecificky prietok vzduchu: 3 - 10 Nmalh.m(elementu), minimalne parametre

uginnost prestupu kyslika SOTE min. 6,7%/m

navrhované nové elementy musia byt:

- kompatibilné s existujucim prevzdusiiovacim systémom a jeho prevadzkou

- osadené na povodné rozvodné rosty na miesta povodnych elementov bez nutnosti zasahu do rozvodnych rostov
pozaduje sa moznost chemického cistenia elementov pomocou kyseliny mravéej alebo octovej

[ systém j inny pre akti nédrze (nitrifik4cia) -
PS3a,b elementov

Pévodny prevzdusiiovaci systém pozostéva (Gdaje pre jednu linku):

maximalna $tandardna oxygenacna kapacita OC=14 774 kgO2/d

max. mnozstvo vzduchu do nitrifikacie Quac=11 150 m*h

typ elementu: COVOX, rirovy

pocet iemnobublinnych elementov 960 ks (16 roStov po 60 elementov)

elementy st uchytené na potrubi PE d90

Nowy prevzdusovaci systém bude pozostavat (udaje pre jednu linku):

pocet novych elementov: 960 ks

charakteristika elementu: prevzdusfiovaci element sliZiaci k iemnobublinnému prevzdusneniu aktivovaného kalu na COV
typ elementu: rirovy, min dizka 1000 mm

material membrany: silikénovy elastomér s minimalnymi parametrami: teplotna odolnost: 120°C, pevnost pri roztrhnuti 9
N/mm2, elasticita 600%, tuhost 45 N/mm

$pecificky prietok vzduchu: 3 - 10 Nm*h.m(elementu), minimalne parametre

ucinnost prestupu kyslika SOTE min. 6,7%/m

navrhované nové elementy musia byt:

- kompatibilné s existujucim prevzdusiiovacim systémom a jeho prevadzkou

- osadené na p6vodné rozvodné rosty na miesta poévodnych elementov bez nutnosti zasahu do rozvodnych rostov
pozaduje sa moznost chemického Cistenia elementov pomocou kyseliny mravéej alebo octovej

0,00€ |

kpl | 2 | | 0,00€ |

|ST 6a, ST6b,

STéc. |0bnova tesnosti ru€nych stavidiel | ks | 3| | 0,00 €|

| |suma celkom bez DPH | | 0,00 €|

OPCIA

Doplnkové kon$trukcie - Rozvod tlakového vzduchu - Vymena na zéklade redlneho stavu poSkodenia

Rozm
Poz(cia &fslo Nézov pozicie Material er Jedn. Poget j.c. cena celkom
Imml
ozenie IPE potrubia DN100, m=3,0kg pozink. -08-0 ks 20
ozenie IPE potrubia DN100, m=4,0kg pozink. -08-0 ks 0,0
ozenie IPE potrubia DN100, m=4,0kg pozink. -08-0 ks 0,0

hi
i
i

clc|cS

Potrubné rozvody - Rozvod tlakového vzduchu - V¥mena na zéklade redlneho stavu poSkodenia

Rozm

Poz(cia &lslo Nézov pozicie Materiél er Jedn. Potet j.c. cena celkom

Imm]

8.90 Priruba to¢iva 02, PN10 Al DN100:! ks 42,0

8.92 Priruba togiva 02. PN10 upravit na lemowy nakruzok IPE &110 Al DN100; ks 42,0
Vymena uvedenych prfrub za nerezové (AISI 304) vratane iného materialu potrebného k ich vymene

| suma celkom bez DPH | 0,00 €|

| Suma celkom bez DPH s opciou | 0,00 €|




NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Zakazka na dodanie prdc

Predmet zakazky:
“ Vymena prevzdusSinovacieho systému na COV Piest’any »

Uchadzacé: FERRMONT, a.s.

Adresa: Trencianska 1320/89, 020 01 Pichov
ICO: 31619916

Kontaktna osoba:

E-mail, telefénne cislo:

Po preskimani poziadavky objednavatel’a na predkladanie ponuky, my, dolu podpisani, poniikame
predmet zakazky za uvedent cenu :

Predmet zakazky CenabezDPH v € DPHVv € CenasDPH v €
Vymena prevzdusiiovacieho 419 325,50 96 444,86 515 770,36
systéemu COV PieSt’any

1. Oznamujeme, Ze sme - nie-sme platitelia DPH

V Puchove diia 24.10.2025

Meno a priezvisko, titul

Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva

splnomocnena osoba

Podpis e
FIFEM™ M AR 3 mow
AH] T g B2 2”3 6 il B 51 i
[ Ef:ju“{:.bﬁfg‘yf“““ ?\“é ﬁo,r';.s
sidlo: Trengionska 1320/89, 020 01 Péchov

pracovisko: Pestovatelskd 8, 821 04 Bratisic: o

ICO: 31 619916 i€ DPH: SK2020441907

Priloha: Ocenené vykazy vymer (sti¢ast’ Prilohy ¢. 4)



Stavba:
PS-08:

PieStany - vymena prevzdusiovacich elementov
Aktivatné nadrze

Vvkaz vymer

Nové stroje a zariadenia
Cislo Popis polozky MJ p((:((:)et j-c. celkom
Pripravné prace
Vyéerpanie a vycistenie nadrzi v biologickej linke
- nadrze linky A: ANOX A1 az A4, NIT A
- nadrze nnk§ B: ANOX B1 a2 B4, NIT B kpl I B 38000.00€
P1 - pri &erpani nesmie byt prekroené kapacita COV
P2 Demontaz existujucich prevzdusiiovacich elementov a-vediasich-azdvihacichzariadeni-miesadiel kpl 2 9 060,00 € 18 120,00 €
Aktivacné nadrze
prevzdusiiovaci systém jemnobublinny pre aktivaéné nadrze (denitrifikacia) - dodavka a vymena prevzdusiiovacich
PS2a,b elementov kpl 2| 43 200,00 € 86 400,00 €
Pévodny prevzdusiiovaci systém pozostava (udaje pre jednu linku):
maximalna $tandardna oxygenacéna kapacita OC=7 387 kgO2/d
max. mnozstvo vzduchu do nitrifikacie Qua,=5 575 m*/h
typ elementu: COVOX, rarovy
pocet jemnobublinnych elementov 320 ks (5 rostov po 64 elementov)
p6évodné elementy su uchytené na potrubi PE d90
Novy prevzdu$ovaci systém bude pozostavat (Udaje pre jednu linku):
pocet novych elementov: 320 ks
charakteristika elementu: prevzdusiiovaci element sliziaci k jemnobublinnému prevzdugneniu aktivovaného kalu na COV
typ elementu: rirovy, min. dizka 1000 mm
material membrany: silikénovy elastomér s minimalnymi parametrami: teplotna odolnost: 120°C, pevnost' pri roztrhnuti 9
N/mm2, elasticita 600%, tuhost 45 N/mm
Specificky prietok vzduchu: 3 - 10 Nm?>/h.m(elementu), minimaine parametre
Gcinnost prestupu kyslika SOTE min. 6,7%/m
navrhované nové elementy musia byt:
- kompatibilné s existujicim prevzdusiiovacim systémom a jeho prevadzkou
- osadené na pdvodné rozvodné rosty na miesta pévodnych elementov bez nutnosti zasahu do rozvodnych rostov
poZaduje sa mozZnost chemického &istenia elementov pomocou kyseliny mravéej alebo octovej
prevzdusniovaci systém jemnobublinny pre aktivaéné nadrze (nitrifikacia) - dodavka a vymena prevzdusiiovacich
PS3a,b elementov kpl 2{129 600,00 € 259 200,00 €

Povodny prevzdusiiovaci systém pozostava (udaje pre jednu linku):
maximalna $tandardna oxygenacna kapacita OC=14 774 kgO2/d
max. mnozstvo vzduchu do nitrifikacie Q,,5=11 150 m3/h

typ elementu: COVOX, rarovy

pocet jemnobublinnych elementov 960 ks (16 rostov po 60 elementov)
elementy su uchytené na potrubi PE d90

Novy prevzdu$ovaci systém bude pozostavat (Udaje pre jednu linku):

pocet novych elementov: 960 ks _
charakteristika elementu: prevzdusiiovaci element sltZiaci k jemnobublinnému prevzdudneniu aktivovaneho kalu na cov




typ elementu: rarovy, min dizka 1000 mm

material membrany: silikénovy elastomér s minimalnymi parametrami: teplotna odolnost: 120°C, pevnost pri roztrhnuti 9
N/mm2, elasticita 600%, tuhost 45 N/mm

Specificky prietok vzduchu: 3 - 10 Nmafhtm(elementu), minimalne parametre

uc¢innost prestupu kyslika SOTE min. 6,7%/m

navrhované nové elementy musia byt: )

- kompatibilné s existujicim prevzdusnovacim systémom a jeho prevadzkou

- osadené na pdvodné rozvodné rosty na miesta pdvodnych elementov bez nutnosti zasahu do rozvodnych rostov
poZaduje sa mozZnost chemického gistenia elementov pomocou kyseliny mravéej alebo octovej

[ST6a, STéb, . . .
STéc, Obnova tesnosti ruénych stavidiel ks 3 666,50 € 199950 €
suma celkom bez DPH 403 719,50 €
OPCIA
Doplinkové konstrukcie - Rozvod tlakového vzduchu - Vymena na zaklade redlneho stavu poskodenia
Pozicia éislo Nazov pozicie Material I::::]a Jedn. Pocet j-c. cena celkom
h8 UloZenie IPE potrubia DN100, m=3,0kg pozink. |T-08-06j ks 12,0] 306,00 € 3672,00 €
i8 UloZenie IPE potrubia DN100, m=4,0kg pozink. [T-08-06 ks 20,0] 325,00 € 6 500,00 €
i8 UloZenie IPE potrubia DN100, m=4,0kg pozink. |T-08-06} ks 10,0] 325,00 € 3 250,00 €
Potrubné rozvody - Rozvod tlakového vzduchu - Vymena na zaklade realneho stavu poskodenia
Pozicia &islo Nazov pozicie Material ':?::_:; Jedn. Pocet j-c. cena celkom
8.90 Priruba toc¢iva 02, PN10 Al DN100 ks 42,00 19,00 € 798,00 €
8.92 Priruba to¢iva 02, PN10 upravit na lemovy nakruzok IPE &110 Al DN100 ks 42,01 33,00 € 1 386,00 €
Vymena uvedenych prirub za nerezové (AISI 304) vratane iného materialu potrebného k ich vymene
suma celkom bez DPH 15 606,00 €
Suma celkom bez DPH s opciou 419 325,50 €
FERRMONT S

sidlo: Tren&inska || ¥20/8Y, BE0 0T Richov

pracovisko: Pestoytelskd 8; 821 04 Bratislava

1€0: 31 619 914

1€ DpH: 52020441907




CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadzac: FERRMONT, a.s
so sidlom: Trenc¢ianska 1320/89, 020 01 Puchov
ICO: 31 619916

tymto vyhlasujem, Ze v zdkazke - predmet zikazky:
,»vymena prevzdusiiovacieho systému na COV Piest’any“

a) nebudem vyuZivat’ subdoddvky a celé plnenie zabezpefim sdm (tym nie je vylifend neskorsia moZnost’
zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmeny subdodivatel’ov podas plnenie zmluvy, ktoré sii uvedené

v siit’aznych podkladoch).!

budem-—svutivat 3

2ot

navrhovani subdodavatelia:

Subdodavatel’ Druh Prac SVoba oprAvmeny k’o nat
za subdodavatela

Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel spitia alebo najneskor v Gase plnenia bude spiiiat’ podmienky uéasti tykajuce
sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylii¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona;
opravnenie dodévat’ tovar, uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti

predmetu zikazky, ktory ma subdodavater plnit’.

V Puchove diia 10.10.2025

Ing.Tomas Focko, ¢len predstavenstva
splnomocnend os%)a -
GERRAMC T
FERRMONT. .
sidlo: Trengionska 1320/89, 029 01 Px‘)ci.'.?v
pracovisko: Pestovatelské 8, 821 C4 ’»}:ow:;ic:’d
iGO: 31 19 916 1€ DPH: SK202044190



FERRMONT

WATER & AIR TECHNOLOGIES

Jemnobublinny prevzdusnovaci element

FERROX 1000

Jemnobublinny prevzdusiovaci element Ferrox 1000 je Specidlne vyvinuty ako moderna ,plug-in“
nahrada historickych textilnych rdrovych prevzdusnovacich elementov. Vdaka na mieru vyrobenej
objimke je moZiné prevzdusnovacie elementy Ferrox 1000 osadit po demontazi pdévodnych
elementov bez nutnosti vymeny alebo akejkolvek Upravy existujucich vzduchovych rostov.

Samotny prevzdusiovaci element je rdrového typu s dlzkou prevzdusnovacich trubic 2 x 500 mm.
Na prevzdusnovacich trubiciach su osadené vysoko kvalitné membrany od vyrobcu Rehau
s nasledovnymi parametrami:

Material Silikénovy elastomér RAU-SIK 6605, bez zmakéovadiel, vysoko
odolny proti roztrhnutiu, antimikrobidlny
Priemer/hribka membrany 64 mm/1,5 mm

Hustota 1,19 g/cm3 DIN 53479
Tvrdost 60 * 5 Shore A DIN 53505
Pevnost v roztrhnuti > 9 N/mm2 DIN 53504 Sl
Elasticita > 600 % DIN 53504 SlI
Tuhost > 45 N/mm ASTM-D624 B

FERRMONT, a.s.

PracoviskoBratislava
Trencianska 1320/89 Pestovatelska 8
020 01 Puachov 821 04 Bratislava
T: +421 42 483 1630 T:+4212 32780010
F:+421 42 321 4432 F:+4212 3214 4190
E: puchov@ferrmont.sk E: bratislava@ferrmont.sk

Banka: VUB a s, IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
Zapis: OR OS Trencin, Oddiel: Sa Vlozka ¢. 10737/R
ICO: 31619916 | IC DPH: SK2020441907

WWW.FERRMONT.SK
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