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Reg. ¢. objednavatela: .....2. 7 ... /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objedndvatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutamy zastupca: Ing. Vladimir Pacik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat' v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo aétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka &. 10263/T.
(d'alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY, a.s.
So sidlom: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva a.s.
Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj (dubaj@vsba.sk)

ICO: 31322301

DIC : 2020313427

IC DPH : SK2020313427

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Cislo G¢tu IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: +421 233333111

E mail : info@vsba.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I oddiel Sa, viozka &islo 398/B /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d'alej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zviizuje, Zze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,Rekonstrukcia UNIB na Cistiarni
odpadovych véd Trnava, k.. Zelenec* (dalej iba ,dielo*). Dovodom, pre ktory objednévatel
pozaduje realizciu diela je skutoCnost, ze usadzovacia nadr linky B na &istiari odpadovych
vod Zelened je poskodend zhladiska stavebnej aj technologickej Casti - nadrze maju
mechanicky poskodent korunu adno, pri€om je potrebna reprofilicia tychto betdnovych
kongtrukcii a rovnako tak aj pévodna kolajova draha spolu s podkladnicami a ocelovymi
astami mostovej kontrukcie a zhrabovacou listou skorodovana a kolajnice s pojazdovymi a
vletnymi kolesami si mechanicky poskodené. Z uvadzaného dovodu sa poZaduje, aby
zhotovitel' na podklade a v rozsahu dohodnutom zmluvou vykonal rekonstrukciu usadzovacej
nadrze UNIB (sledujuc zlepSenie jej technického stavu). Realizacia diela pozostdva z
rekon§trukcie stavebnej &asti a technologickej Casti, pricom:

a) Rekonstrukcia stavebnej Casti zahitia
- Vycerpanie a vy¢istenie nadrze od usadeneho kalu a inych necistot,
- Kontrolu trhlin na stenach a dne nadrZe,
- Demontaz kol'ajnic,
- Mechanické odstranenie a osekanie naru§eného a skorodovaného betonu,
- Otryskanie povrchu tlakovou vodou,
- Ochranu obnazenej vystuze naterom proti korozii,
- Vytvorenie adhézneho mostu na betdnovej konstrukcii,
- Reprofilacia betonovych konstrukeii,
- Aplikaciu zjednocujuceho krycieho néteru min. 1,0 m pod hladinou a pohladovou
plochou.

b) Rekonstrukcia technologickej Casti zahffia
- Vymenu kol'ajnic,
- Repasiciu pojazdoveho mosta,
- Vymenu zariadenia pre zhrabovanie dna a hladiny,
- Vymenu pojazdovych kolies (podl'a variantu &. 2 z projektovej dokumentacie podla
ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy),
- Vymenu napajacieho kabla.

Sugastou realizovaného diela (plnenia poskytovaného zhotovitefom) je aj jeho uvedenie do
prevadzky (usadzovacej nadrze UNIB po rekonstrukénych pracach v rozsahu dohodnutom
zmluvou) s vykonanim skigky funkénosti, d'alej vykonanie revizie vyhradenych technickych
zariadeni, dodanie certifikitov od vietkych pouzitych materidlov a navodov na obsluhu
atdrzbu zariadeni, zaskolenie obsluhy a vyhotovenie projektovej dokumentécie skutoéného
vyhotovenia diela (ktors zhotovitel doda aj v elektronickej forme). Plnenie poskytované
shotovitelom v ramei realizacie diela je detailne 3pecifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.
Rekonstrukcia usadzovacej nadrze UNIA nie je predmetom zmluvy, nakol’ko uz bola
zrekon§truovana.

2. Objednavatel' sa zavidzuje, ze riadne avCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

3. Rozsah diela a $pecifikicia prac si uvedené v projektovej dokumentécii ,,Rekonstrukcia
primarnej usadzovacej nadrie ,,UNIA™ a , UNIB*“*“, vyhotovenej Ferrmont, a.s. Tren¢ianska
1320/020 01 Pachov (dalej len ,,PD™) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 17.3.2022 (d'alej
len ,,cenovd ponuka*), ktora tvori neoddelitelna sucast zmluvy ako jej priloha & 1. Zhotovitel
podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze ma PD na udely realizacie diela k dispozicii a zavdzuje sa
vyhotovit' dielo v salade s PD. V pripade, ak zhotovitel’ pontikol v cenovej ponuke dodanie
tovaru rovnocenného tomu, ktory je $pecifikovany (napr. ndzvom, druhom materialu, vyrobcom
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a pod.) v PD, tak kvalita doddvaného tovaru a materidlov uvedena v cenovej ponuky ma
prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko Ju objednavatel’ v ramci obstarania
plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocenn.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
as realiziciou diela za tychto podmienok vyslovne sahlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v silade s PD a so zaviiznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred
zacatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odstihlasit’, inak nesie zodpovednost” za vznik pripadnej $kody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat' vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych viecobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iné¢ho odborne spésobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednévatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel' pravny narok, nakolko je vyluénym opravnenim objednévatel'a posudit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne sposobily na realizaciu diela a ¢i Jjeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramei realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizicie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori si znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikaéné &islo, identifikaéné &islo pre
dai a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktoré je neoddelite'nou sticastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
aktkol'vek skutocnost’, na zéklade ktorej bude mozno mat obavy, Ci plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatelom v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo véas alebo
¢i neohrozi priva a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny uréit’ a oznamit’
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodéavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizécii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akikol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodéavatel'om (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednévatel'a zhotovitel'ovi.

Clinok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla &lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy. Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ sti¢innost’
v suvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela

Miestom plnenia je Cistiarei odpadovych véd Zelenec, Loka odpocivadlo 9502 Zelene¢
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenet, k. . Zelene¢ (usadzovacia nadrz
UNIB).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie
dicla v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
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mé pravo postupovat’ tymto spésobom v pripade nevyhovujucich funkénych skusok diela, ktoré
sa realizujit pred protokolarnym prevzatim diela objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prisluSnou dokumentaciou (najmi PD) vztahujicou sa k realizécii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitefovi zavizuje

poskytniit’ su€innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku 11. Predmet plnenia, v stilade so
sakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnli cenu zahffiajacu
vietky néklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 134.132,50 €
DPH 20% 26.826,50 €
Cena celého diela spolu s DPH: 160.959,00 €

Slovom : stodestdesiattisicdevitstopdt'desiatdevit Eur, 0 centov

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého dicla spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy ie
koneénd a nemenna, zahffiajica vSetky néklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a €. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovand v zmysle pravaych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a uinnych v Case uskutoénenia zdanite'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej ipravy tykajlicej sa povinnosti platit’ DPH, sa zmluvné strany
povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v Case
uskuto&nenia zdanitelného pinenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je diznikom spravcu dane a neexistujir
dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za daf podla § 69 ods. 14
vspojeni s § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,.zakon o DPH*) v zneni neskorich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom
Finanénym riaditelstvom SR a zverejnenom na portali Finangnej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tito
skutocnost’ pisomne oznami objednévatel'ovi.

. Objednavatel’ je opravneny zadrZat' z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajucu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitefom v pripade, ak u zhotovitela nastant doévody na
zrudenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prislusnom zozname oséb na zruSenie registricie pre DPH vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH
alebo jej Sast v rozpore so zakonom o0 DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
zadrzanii sumu pouzit na Uhradu neuhradenej DPH z faktary vystavenej zhotovitelom
objednavatelovi.

Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako rugitelovi uloZzena rozhodnutim
dafiového tiradu povinnost’ uhradit’ nezaplatend DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafovy Girad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na {hradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho cast), je opravneny pozadovat' od
shotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatena DPH alebo jej Cast.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednévatelovi vznikni.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudit poskytovat’.




0.

12.

14.

13,

16.

Z fakturovanej ceny cel¢ho diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto &lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat' Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej
zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela objednavatel'om v
silade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budu
uveden¢ drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z
celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstréneni, pricom objednavatel je povinny tuto zadrzanu
Ciastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstréneni opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

- Zvysna Cast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa

zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla &l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi
vietky v zdru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavan( sumu je objednavatel' opravneny pouzit' na thradu nikladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeti zhotovitel”.

. Platby bud realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktir priebeZne vystavovanych

zhotovitel'om na zéklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit’
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktare prilozeny stpis
vykonanych pric adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel'a a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujiica popis zrealizovanych préc po stranke finanCnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneént - zaétovaciu faktiru sa zhotovitel zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l. 111 ods. 4 zmluvy. Prilohou zitovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy sapis vykonanych prac
adodavok schvilenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol
zhotovitel'ovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku diiu podpisu protokolu podra ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

- Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorudit ju objednavatel'ovi na

efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktary podl'a zakona o DPH a ¢&islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatel'a ako aj dalsie podklady — prilohy k faktire ktoré si uvedené v ods. 12
tohto ¢ldnku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia Jjej vystavenia, pricom musi
byt" dorucena objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom doruc¢enia
faktury je deni zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne idaje, alebo nebude obsahovat’
vietky néleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel neméa za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
zomeSkania thrady faktary. Nové lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat' az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vritenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
0 dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit nova opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podl'a Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednévatel'ovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Stipis tychto nevykonanych prac
(plneni),  odsthlasenych  technickym dozorom  objednéavatela, predlozi  zhotovitel’
objednavatelovi do prilohy k za¢tovacej faktire podla ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.
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Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

c)
d)

)

h)

1)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu aostatnymi vSeobecne zavdiznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla &l I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat' zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat' ozndmenie na prislusny ingpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tizemi SR, ato tak na tseku ,.Bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na Gseku ,PoZiarnej ochrany®. V rameci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vrdtane pracovnikoy
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na iiseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni
azo stvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost, urenie rizik, odbornd sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné (Grazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zébrany, zakazy fajcenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej <&innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplnent
a ustanovenia vyhlagky ¢. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich zmien
a doplneni vratane ustanoveni sivisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeCi
skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramei dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zaviizuje po celi dobu realizicie diela udrZiavat’ v mieste vykonu diela
tistotu aporiadok azabezpetit bezpeénost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych osdb) a motorovych vozidiel pohybujiicich sa v mieste realizicie diela, ako
aj pravidelné Cistenie zneCistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia sa zhotovitel zavizuje vyplatit
nahradu skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny podas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktoré spliiajo
podmienky a poziadavky v zmysle zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
ramei realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite $pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zéklade jeho Ziadosti povinny preukédzat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizéciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje.




k)

)

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedé aj za $kodu, ktora pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizicie diela, uviest do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednévatelovi odovzdat

0)

p)

certifikaty aatesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany
material, nidvody na obsluhu a udrzbu zariadeni, projektovi dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia (aj v elektronickej podobe), pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci
odovzdavacieho konania podl'a ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizdcie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodrziavat' pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zikon ¢&. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pokial’ bude na tcely realizacie diela zamestnavat® §tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zikonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitefom alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdivacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budu podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukézat’, 7e u osdb, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov  starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. | pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z.
0 socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel' riadne nepreukéaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatoc¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit' a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny preukézat’ jej splnenie najneskor v def, kedy sa dotknuty
zamestnanec zaCne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas pric na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
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¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla &l. V ods. 1 pism. o), P, Q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Be. Roman Pokopec.

d) Objednévatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vieobecne
zdvéznymi pravnym predpismi platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, méa pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a dalej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7
dni odo diia, ked’ mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

¢) K predizeniu terminu realizicie dicla moze, okrem neposkytnutia sGginnosti
objednavatelom, djst’ len na zdklade posobenia vy$$ej moci, priCom za okolnosti
vylu¢ujuce zodpovednost’ (vy$siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeii

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Uizemi...)

f) 'V pripade pdsobenia vysSej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si mdZe voti zhotovitel'ovi
nahradu Skody narokovat’.

Clénok V1.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je sicastou dohodnutej ceny celého diela spolu v €. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela (UN1B), na ktorej prebicha realizécia diela.

Clinok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruénej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel' ma povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokev (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na doddvané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhsiu
zéruéna dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina plynat diom protokolarneho prevzatia
diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
agel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady dicla, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskor do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a) alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
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zarcagovat' na reklamiciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstraiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstréanit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom ¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit', resp. sthlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podl'a ¢1. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL

Sankcie

V pripade omeSkania objednavatel'a s Gthradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacCaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizicie diela podla ¢lanku 111, ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dévodu nez podsobenie vysdej moci, je povinny uhradit objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatel'ovi trok z
omesSkania vo vyske 165,-€ za kazdy zacaty deit omeskania.

Ak zhotovitel bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého ddvodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezagne poskytovat’
plnenie smerujtice k realizicii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat’.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatel'a na ndhradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednéavatela vo vyske 200 Eur,
ktor(i je povinny uhradit’ zhotovitel na zdklade faktiry vystavenej objednavatelom.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektord zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanech realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked” mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkiam objednavatel'a
na odstréanenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobné skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit' dalsie
plnenie zmluvy;




2.1.4. v pripade, ak zhotovitel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavate!l’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednévatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnil
suéinnost nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat' dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatotnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstipif, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbytotného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuieni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujiici ddtum postovej peCiatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom &o ozndmenie o odstapeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene :

5.1. zastavi vietky d’alsie price s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokongenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vietku dokumentaciu zhotovitela;

53 odstrani zo miesta realizacie dicla celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré st

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstapeni od zmluvy, narokov objednévatela uvedenych
v zmluve, na nahradu spésobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednévatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Zasti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych pric a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajica k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vz4jomné vztahy zmluvnych strén, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie d6lezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenovéa ponuka a ostatné siitazné podklady.
. Zmluvu mo#no menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy
styk, ¢isla 0¢tu, telefonnych Eisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postatuje jednostranné pisomne
ozndmenie tychto skutoénosti dorutené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisane
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opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, 7e technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budi rieSit

dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sadu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezaratava dei rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za doruCené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona

€. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva anemad namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH a

ze v pripade G¢tu vedeného v pefiaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

. Zmluva nadobida platnost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych

stran, G¢innost’ v stlade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' | rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuju, Zze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vdle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak c¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piest’anoch, dna /fpy ........ 2022 V Bratislave, dia 8.3.2022
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska s;‘)loénost’ a.s. VODQ&)LPODARSKF, STAVBY, a.s.

Ing. Viauimm 1 un Ing. Kgrol Urban

predseda predstavenstva a < preds¢da nredstavenstva a.s.
Ivan Sigka ! Stefan K
podpredseda predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.

F{v FEIu LS A SKE
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Priloha ¢. 1







W VODOHOSPODARSKE
I .Y 4 sTAVBY a. s.

Uchadza¢: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
Zakazka: »Rekonstrukcia primarnej usadzovacej nadrze UN1B na COV Zeleneé*

NAVRH NA PLNENIE KRITERI

Cena bez DPH Sadzba | Vyska DPH Cena s DPH
DPH

Navrhovana cena ‘
realizacie diela v EUR 134 132,50 € | 20 % 26 826,50 € 160 959,00 €

|
I

V Bratislave, dna

17 MAR. 2022

Ing. Michal Kitka
osoba spinomocnena na podpis ponuky




Stavba : Primarna usadzovacia nadri UN18 €OV ZELENET
Objekt: UN1B
Cast: SO 01: Stavebnd éast UN1B
€. zakazky : 400 00
Stupeii : RD
Pol. Popis poloZky, stavbeného dielu Mnoistvo | Merna J.C SPOLU
¢islo vykaz-vymer vymera | jednotka | EUR/ks EUR
1 Vyéerpanie odpadovej vody z nadie 1700  |m? 1,89 3213,00
2 Vycistenie nadrie od kalu a inych necistot 1000 |m* 3,90 3900,00
A. BURACIE PRACE UN18
3 Demontai kolajnicového systému 72 m 11,50 828,00
- demonta? kolajnic
- demontaz podkolajnic
4 Odstanenie skorodovaného betdénu 3.cm pod vystui
- rezanie betonu 300 m 17,44 5232,00
- vysekavanie beténuvr. nalozenia, vyloZenia, odvozu, uloZenia na skiddke 8 m’ 368,55 2948.40
- otryskanie povrchu tlakovou vodou 400-1500 Bar 200 m” 22,84 4568,00
B. SANACNE PRACE UN1B
5 Ochranny nater odhalenej vystuie
- vy€istenie povrchev od kordznych splodin 100 {m” 7,80 780,00
- aplikdcia ochranného ndteru 100 m” 8,40 840,00
napr. CEMIX Antikordzna ochrana 141, weberrep ochrana
6 Penetrécia povrchov - koruna nadrie, draZky v dne
- aplikicia penetratného ndteru 200 m’ 8,90 1780,00
7 Reprofilizicia betdnovych konstrukcii - koruna nddrie
- montdz debnenie 40 m’ 32,03 1281,20
- bet. C30/37- XC4, XD2 {SK}-C1 0,4 - D,,,,16- 53 4 m* 225,60 802,40
8 Reprofilizacia betdnovych konstrukcii - drdZky v dne
-bet. C30/37 - XC4,XD2~Cl 0,4 - Dy, 16 - 54 4 m? 980,70 3922,80
- max.priesak 50 mm
9 Findlny zjednocujici nater 320 m° 20,30 6496,00
- aplikovany v dvoch vrstvdch
10 Oprava trhlin na stendch a v dne néadrie 100 m? 27,50 2750,00
11 Prendjom lesenia 1 kpl 1250,00 1250,00
40691,80




Stavba :
Objekt:
Cast:

€. zdkazky :
Stuper :

Primarna usadzovacia nadri UN1A a UN1B COV ZELENEC
UN1B

PS 01: Technologicka éast UN1B

400 00

RD

Pol.
Cislo

Popis polozky
vykaz-vymer

Mnoistvo
vymera

Merna
jednotka

LG
EUR/ks

SPOLU
EUR

1

Pojazdova draha

- doddvka a montaz 72 m kolajnic

- doddvka a montaz 74 ks podkladnic so zavitovymi ty¢ami + 148 ks kolajovych
Upiniek, materidl $235 + PUR nater, vratane montazneho prisluienstva (pozink)

- doddvka a montdz 4 ks bezpecnostnych dorazov, ziarovy pozink

72

m

248,70

17906,40

Demontéi, otryskanie, nater a opatovné osadenie konstrukcie mosta
- vratane demontaze zhrabovania dna a zhrabovania hladiny

kpl

14314,80

14314,80

2a

Kompozitny rost na konstrukciu mosta

- doddvka a montdZ kompozitného roitu hr. 30mm vritane tchytov a kotviaceho
prislusenstva (AISI 304)

8,5

142,50

1211,25

Zhrabovacia lista dna - doddvka a montai

- tiahlo a teleso zhrabovacej listy, AlSI 304

- excentricky vyosené kolieska od pdvodnej drahy

- spodna zhrabovacia guma

- bocné gumy

- minimadlna nosnost kolieska 380 kg, priemer d = 200mm, $irka = 45mm
klzné puzdro, disk poliamid, behuri polyuretan 98 Shore A
na jednu listu pouzit 2k

- spojovacia retaz listy, AISI304

- spojovaci Cap, AlSI304

- spojovacie tiahlo ku servopohonu

- montdzne prislusenstvo, A2

kpl

7850,00

15700,00

Zhrabovacia lidta hladiny - dodavka a montai
- teleso zhrabovace;j listy, AISI304

- bo¢né gumy

- otocny hriadel, $235 + PUR

- montdzne prisluSenstvo, A2

kpl

2150,00

4300,00

Vymena pojazdu

Varianta ¢.2: nahradenie existujiceho pohonu novym
- nové tainé elektrokoleso (Transmisie)

- nové vlecné koleso (Transmisie)

Doplinkové instalacie

- snimac preklzu

- elektroinstaldcia

- Gprava strechy nad kolesami

- demontaz poévodnej prevodovky

- montdzne prislusenstvo

kpl

kpl

12530,60

25061,20

1550,00

3100,00

Cast elektro
- vymena silového kdbla za plochy kdbel
- kdblové voziky, pocet ks podTa 3pecifikicie kdbla
- pevné spojky kabla
- svorkovnicovad krabica
- vodiaca kladka v zbernom stipe s loZiskami
- doplnenie rozvadzaca / pridavny rozvadzac
pre nové ovlddacie prvky ovlddania elektrokolesa a preklzu
- montazne prisluenstvo

ks
ks
ks
ks
ks

kpl

9,24

462,00

17,49

367,29

63,80

127,60

137,83

275,66

54,45

54,45

1265,00

1265,00

4465,30

4465,30

Ocelové zberné jimky

- vyCerpanie odpadovej vody a vycistenie zbernych jimiek od kalu

- otryskanie ocelovych plechov

- oprava skorodovanych hran medzi jednotlivymi jimkami

- ndter ocelovych plechov (néter so zvy3enou chemickou odolnostou)

85

85

105,00

420,00

19,25

1636,25

225,00

900,00

15,50

1317,50




Ocelové profily - deliaca stena

- otryskanie ocelovych profilov 16 19,25 308,00

- nater ocelovych profilov (nater so zvysenou chemickou odolnostou) 16 15,50 248,00
93 440,70

| 134132,50 |

SPOLU v € bez DPH




Priloha ¢. 2







’ﬁ " VODOHOSPODARSKE
STAVEBY a. s.

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
Zakazka: ,Rekonstrukcia primarnej usadzovacej nadrze UN1B na COV Zeleneé*

Nazov uchadzaca: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Sidlo: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

ICO: 31322 301

Statutami zastupcovia: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva

% podiel subdodavky

Nazov, adresa subdodavatela ICO,IEDPH | Predmet subdodavky k hodnote celej
; zakazky
36562726, I |
MARATOM-TZB. spol. s r.0. SK2021866044 Elektrotechnologicky 5 9
Kollarova 1199/46. 952 01 Vrable registracia od rozvadzac + riadenie ’
1.9.2004

Vy$sie menovani subdodavatelia spiiaji podmienky Udasti podla § 32 ods. 1 ZVO tykajuce sa osobného
postavenia a neexistuju u nich dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO

17 MAR. 2%

\V Bratislave, dna...............

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnena na podpis
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