Reg. ¢. objednavatela: 57{/ ...... 12022

Zmluva o dielo

uzatvorena podPa § 536 a nasl. zakena & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clinok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom; Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutdrny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo Gém IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka &.10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: STAS - stavby a sandcie, s.r.o.
So sidlom; Bulharska 37/1, P.O.BOX 55, 917 01 Trnava

Statutarny zastupca: RNDr. Jan Pavlech — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat' v mene zhotovitela:

- vo veciach technickych: RNDr. Jan Pavlech (paviech@stas.sk)

ICO: 34121382

DIC: 2020393496

IC DPH : SK2020393496

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo Gétu IBAN:  SK62 0200 0000 0076 4194 7212
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 033/5516046

E mail : stas(@stas.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Trava, oddiel Sro, viozka &islo 1226/T
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

Clinok I1.
Predmet zmluvy

L. Zhotovitel’ sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objedndvatela zhotovi a doda diclo: ,.Zriadenie nového vodného zdroja



pitnej vody HGS - 1 Smolenice (dalej len ,dielo®). Dévodom, pre ktory objednavatel
pozaduje realizaciu diela (vykonanie geologickej ulohy podla § 11 a nasl. zékona ¢. 569/2007
Z.z. o geologickych pracach (geologicky zdkon) v. z. n. p. v zmluvne dohodnutom rozsahu a
poskytnutie sGvisiaceho plnenia), je skutoénost, Ze v lokalite Smolenice (a bezprostredné
okolie) st zaznamenané zvysujice sa naroky obyvatel'ov (odberatel'ov) na dodavku pitnej vody,
pro fituro mozno ofakavat ich narast aj v dosledku planovanej investiCnej bytovej vystavby a z
uvedeného dévodu (naplnenie verejného zaujmu obyvatel'stva na stabilnej dodévke pitnej vody
verejnym vodovodom a efektivnej prevadzkovej Cinnosti objedndvatela) je realizdcia diela
vhodné a Gi¢elna. Geologicka tiloha je koncipovana ako vyhl'adévaci hydrogeologicky prieskum,
so zhrnutim prac v zéverednej sprave, ktortl je objednavatel’ povinny obhdjit’ pred prislusnym
organom verejnej moci. Realizcia dicla (geologickej tilohy) pozostiva najmi z vybudovania
hydrogeologického prieskumného vrtu HGS- 1, z vykonania Cerpacich prac - hydrodynamickej
skusky, z odberu vzoriek vody a vykonania ich kvalifikovaného rozboru a z kvalifikovaného
vyhodnotenia geologickych prac vo forme zaveretnej analyzy (vykonania vypoctu mnozstva
podzemnych vod v mieste realizicie hydrogeologické¢ho vrtu HGS-1) a nasledného
zabezpedenia schvalenia vydatnosti - mnoZstva podzemnych véd na prislusnej komisii (Komisia
pre schvalovanie mnoZstiev podzemnych vod) pri Ministerstve Zivotneho prostredia SR, na
zaklade podkladov vypracovanych zhotovitelom a az v pripade schvélenia sa povazuje dielo za
zrealizovane.

Cielom geologickej tlohy (diela) je:

- overenie moZnosti ziskania zdroja podzemnej vody a overenie cerpatelnych
mnoZstiev podzemnej vody,

- overenie kvality vody podl'a vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017
Z.z. ktorou sa ustanovujit podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou
v. z. n. p. (priloha &. 2 vykonavaciecho predpisu - minimédlna analyza a iiplna
analyza),

- obhajenie vypodtu mnoZstva podzemnych vod zhotovitelom pred prislusnou
komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR.

BliZsie je plnenie poskytované zhotovitelom Specifikované nasledovne:

A. Vrtmé price (so zabezpeenim vystroju vrtu) predpokladaji realizéciu hydrogeologickeho
prieskumu - navrhovaného vrtu HGS-1 o predpokladanej hibke 35m, pri¢om po dosiahnuti
kolektorovych poldh po vyhodnoteni zodpovednym riesitelom geologickej Ulohy moze byt
hibka vrtu operativne zmencna,

B. Cerpacie prdce - na novovybudovanom prieskumnom hydrogeologickom vrte HGS-1 bude
yykonana hydrodynamické skaska s cielom overenia kvantitativnych a kvalitativnych vlastnosti
vrtu,

C. Odber a analyza podzemnej vody v rozsahu minimalneho a plného rozboru na pitma vodu,
D. Geologické prace - vyhodnotenie vysledkov,

E. Obhdjenie vipoctu mnoZstva podzemnych vod pred pristusnou komisiou pri Ministerstve
¥ivotného prostredia SR, pri¢om zhotovitel zodpoveda za volbu metodiky, ktori na ucely
vypracovania zdveretnej spravy (analyzy) a jej obhdjenia pred touto komisiou zvoli; v pripade
nespravnosti zvolenej metodiky je povinny zéveretnli pracu prepracovat’ na vlastné naklady
(nakolko dielo sa nepovaZuje za uspe$ne zrealizovang).

Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacic diela, je detailne Specifikované v Prilohe
¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne av&as vyhotovené diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu v salade s €lankom IV, zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia préc st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dita 20. augusta
2021 (dalej len ,,cenova ponuka™), ktord tvori neoddelitePnt sicast’ zmluvy ako jej priloha €. 1
a v projektovej dokumentacii (projekte geologickych prac) ,.Smolenice - zdroj podzemnej vody -
HGS-1; Projekt geologickych prac”, vyhotovenej Hydrant, s.r.o., Stupavska 34, 831 06
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Bratislava (d’alej len ,PD“). Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mad PD na ufely realizicie diela

k dispozicii, je s iou plne obozndmeny a zavizuje sa vyhotovit dielo v stlade s PD.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované

a s realizaciou diela za tychto podmienok sthlast.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, Standardov a v zmysle

v8eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi SR, najmi viak v stlade s:

- zakonom ¢&. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach v zneni neskorsich predpisov (geologicky
zdkon) v. z. n. p.,

- vyhldSkou Ministerstva Zivotného prostredia SR & 51/2008 Z.z., ktorou sa vykondva
geologicky zakon v. z. n. p.,

- vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente
rizik pri zdsobovani pitnou vodou v. z. n. p.,

- STN 73 6614 SkaSky zdrojov podzemnej vody (v_pripade vvkonu hydrodynamickych
sktiSok a merania hladin podzemnej vody), _

- STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast 1: Pokyny na névrhy programov
odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek; STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber
vzoriek. Cast’ 3: Pokyny na konzervéciu vzoriek vody a manipulaciu s nimi, STN EN ISO
5667-11:2010 /75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 11: Pokyny na odber vzoriek
podzemnych vod, STN EN ISO 5667-14:2000 (75 7051) Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’
14: Pokyny na zabezpeCenie kvality pri odbere environmentalnych vzorick vody
a manipulacii s nimi (v _pripade vykonu odberu vzorky vody na rozbor kvality),

- STN EN ISO 7027:2001 (75 7361) Kvalita vody. Stanovenie zikalu; STN EN ISO
7887:2012 (75 7363) Kwvalita vody. SkaSanie a stanovenie farby; STN 75 7375: 2007
Kvalita vody. Stanovenie teploty; STN EN27 888: 1998 (75 7362): Kvalita vody.
Stanovenie elektrolitickej vodivosti; STN EN ISO 10 523: Kvalita vody. Stanovenie pH;
STN EN ISO 75 7367: Kvalita vody. Stanovenie oxidaéno - redukéného potencialu; STN
EN ISO 5814: Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslika (v pripade vykonu terénncho
merania a organoleptickych skiaSok vody).

Clénok IIL.
‘Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo do 4 mesiacov odo dha platnosti zmluvy, pricom

zhotovitel je povinny zacat' s realiziciou diela do 10 dni odo diia platnosti zmluvy. V pripade,
ak nie je mozné zrealizovat' dielo len z dévodu nemoZnosti obhdjenia vypodtu mnoZstva
podzemnych vod pred prisluSnou komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR kvoli
tomu, Ze tato komisia v lehote 4 mesiacov odo diia platnosti zmluvy nezasada, resp. zasadala len
raz, a to predtym, ako zhotovitel' vyhodnotil vysledky ziskané v priebehu realizacie geologickej
ulohy podl'a PD tak, aby bolo moZné tieto vysledky pred touto komisiou kvalifikovane obhjit,

tak zhotovitel md ndrok na primerané predizenie terminu realizicie diela o dobu, ktora je
potrebna na obhdjenie vysledkov realizovanej geologickej lohy podla PD.

Miestom plnenia je katastralne {izemie Smolenice, parc. reg. E &. 1784 (bliZia $pecifikacia je
obsiahnutd v PD).

. Vpripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podla ods. 1 tohto &lanku zmluvy,

objednavatel sa zaviizuje riadne ukoncené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s PD a so
zdvéznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v sulade s PD alebo so zavdznymi pokynmi technického dozora objednivatela
alebo cenovou ponukou, objednévatel’ je opraviieny odovzdavané dielo neprevziat' a poZadovat’
od zhotovitela, aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu siladného s PD alebo do stavu
Specifikovaného v pisomnych zéviznych pokynoch technického dozora objedndvatela. V
pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v ase jeho odovzdania
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objednavatelovi sa tieto uvedd v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela. Protokol
podla tohto odseku tohto &ldnku zmluvy zmluvné strany nespiSu (teda objedndvatel dielo
neprevezme) v pripade neobhdjenia vypoftu mnozstva podzemnych vod pred prisluSnou
komisiou pri Ministerstve Zivotného prostredia SR.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze s prisluSnou dokumentéciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnif
akikolvek sti¢innost’ nevyhnutne potrebnt na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cendch a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej
rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnli cenu zahffiajucu vietky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nékladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 58.920,00 €
DPH 20% 11.784,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 70.704,00 €

Slovom : sedemdesiattisicsedemstoStyri Eur, 0 centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych pric podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
&, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p. (d'alej len ,,zékon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto Clanku zmluvy je
kone¢na a nemenné a jej navysenie je moZné iba na zéklade pisomme uzatvoreného dodatku k
zmluve z ddvodu preukdzatelne vykonanych naviac pric nad ramec cenovej ponuky,
odstthlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichaji preneseniu danhovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tito uétovani v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a 0¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Giétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktira musi
obsahovat slovnu informdaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti, pricom objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajlicej sa povinnosti platit’ DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podfa pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v case
uskutoénenia zdanitel'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ ru¢itelom za daft podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitePov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitePov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tlito skutoCnost’
pisomne oznami objedndvatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajiicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastanii dévody na zruSenie registracie
podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zédkona o DPH, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v
prislu§nom zozname os6b na zruenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo
ak bude dan4 dovodna obava, Ze zhotovitel’ prisluna DPH alebo jej Cast' v rozpore so zdkonom




11.

12.

13.

14.

15.

0 DPH nezaplati. Objedndvatel’ je opravneny takto zadrzanli sumu pouZi na Ghradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovite'om objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako ruditelovi uloZend rozhodnutim
dafiového Uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatent DPH alebo jej &ast za zhotovitela, alebo ak
daitovy arad vydd rozhodnutie o tom, Ze pouZije na Ghradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpodet objednavatel'a alebo jeho &ast, je opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a nahradu za takto uhraden( nezaplatent DPH alebo jej Gast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objedndvatelovi vSetky finanéné néklady, ktoré v tejto sivislosti objedndvatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’,

. Platby budi realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktlr priebezne vystavovanych

zhotoviteI'om na zéklade redlne vykonaného plnenia, priom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire priloZeny stpis
vykonanych prac adodavok schvéilenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesadna sprava o postupe
realizécie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finanénej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumenticiu. Koneént - zdétovaciu faktiru sa zhotovitel zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednivatelom
postupom podla ¢1. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou zi&tovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednévatelovi odovzda aj celkovy stipis vykonanych pric
adodavok schvidlenych technickym dozorom objedndvatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na Gi¢ely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamdcie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku ditu podpisu protokolu podl’a ¢l. 11 ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktiry podfa zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt doruCend objednavatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorudenia
faktlry je defi zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budd uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovaf sankciu
z omeSkania Uhrady faktiry. Novéa lehota splatnosti v danom pripade zaine plynuf aZ po
doruceni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, priGom zhotovitel’ je povinny vystavit novii opraven faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj dopinit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, Ze pri realizicii diela nebude nutné zrealizovat' vetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat'
objednavatelovi iba skutotne realizované price a doddvky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickjm dozorom objednivatela, predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi do prilohy k zi¢tovacej faktire podla ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:
a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s ndleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu aostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi
q



b)

c)
d)

g)

h)

R},

k)

predpismi platnymi na Gzemi SR, najmi pre oblast’ realizicie geologickych préc.
Zhotovitel' zodpoveda za zvolen metodiku za Glelom realizacie diela (obhdjenia
vypodtu mnozstva podzemnych vod pred prislusnou komisiou pri Ministerstve Zivotného
prostredia SR).

Za riadenie préc, ktoré savisia s realizaciou diela zodpoveda osoba oprdvnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢&l. I zmluvy, ktord je oprivnend
vykondvat zéapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdévat' objednavatelovi
dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technickd a sprievodna
dokumentaciu.

Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prisludny inSpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrZiavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,,Bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na tuseku ,,PoZiarnej ochrany“. V radmci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, uréenie rizik, odbornd spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznalenia, zabrany, zakazy fajenia, pozivania alkoholickych népojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej <&innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zédkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlagky &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vritane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danii oblast’ a zabezpeti
$kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
gistotu aporiadok a zabezpelit' bezpetnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znedistenych komunikécii v ddsledku vykondvania prac na realizdcii
diela. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zavizuje vyplatit’ nédhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' sa zavizuje vybavif si na vlastné naklady vSetky suhlasy a povolenia
potrebné na realizéciu diela, vratane povoleni so vstupom na cudzie pozemky, ak to
bude potrebné. Objednévatel’ potvrdzuje, Ze¢ suhlas vlastnika pozemku parc. reg. E €.
1784 v k.G. Smolenice (Obec Smolenice) s realizaciou diela bol udeleny.

V ramci protokolarneho konania podPa &l. Il ods. 4 zmluvy zhotovitel' objednavatel'ovi
tiez odovzda aj zapis oodovzdani aprevzati stavby, projektovii dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia diela (hydrogeologického vrtu), aj v digitalnej forme, dalej
potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané podas realizacie diela, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD/DVD/USB apod., certifikaty aatesty od zabudovanych
materidlov, prehlasenie o zhode na dodévany materidl a iné doklady, ktoré vyplyvaju z
PD.

Pri spracovani zdvereénej spravy z hydrogeologického prieskumu je zhotovitel povinny
dodrzat’ poziadavky na naleZitosti zdvere€nej spravy s vypoétom mnoZsticv vod
stanovené VyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia SR €. 51/2008 Z.z., kforou sa
vwkondva geologicky zdkon v. z. n. p. (konkrétne prilohou &. 7 vykonavacieho predpisu).
Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela, Zhotovitel' zodpoveda aj za skodu, ktort pri vykonévani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.




1)

Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do kiorych zasiahne v ramei
realizicie diela, uviest do pdvodného stavu. Zhotovitel nie je povinny likvidovat
zeminu vzniknut v dosledku realizdcie vrtnych prac v mieste realizacie diela, nakolko
tato bude pouzita v mieste realizacie diela (stabilizdcia podloZia, obsypy a pod.).

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpetovani

p)

realizécie diela, ktoré si v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, buda realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavézuje dodrZiavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegdlnou pracou — najmi zédkon &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢&. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Gcely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prisluSnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanoveneé v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni mniektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrZanie tychto podmienok aj u svojich subdodévatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegilnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvddzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akakol'vek
Skodu (najmd za sankcie a iné obdobné plnenia), ktord nesplnenim povinnosti podPa
tohto pismena tohto odseku tohto Elanku zmluvy objedndvatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podiel'at’ na realizécii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat’, Ze u 0sdb, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vzfah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na tGseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov  starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona &. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vodi objednéavatelovi je objednéavatel’ opravneny
odmiemut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaZe tieto skutotnosti ani
v dodatotnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavate!’ je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla &l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registranej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskér v deft, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizicie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat vmene zhotovitela vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred plidnovanym terminom odovzdania.
Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerovi1 (dillingerova@tavos.sk), ktord je oprivneni vykonavat zapisy do
stavebného dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpeénosti prace,
Zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vaine $kody aje opravnena za
objedndvatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitel'a podl'a &l. V ods. 1 pism. n), o) p) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatePov) je povereny Be. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebeZne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel' vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vieobecne
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zaviznymi pravnym predpismi platnymi na Uzemi SR alebo vrozpore spokynmi
technického dozora, md pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoného odkladu, najneskdr do 7
dni odo diia, ked mu objednavatel' ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizdcie diela mdZe, okrem neposkytnutia sdcinnosti
objednavatelom, dojst len na zéklade pbsobenia vy3sej moci, pricom za okolnosti
vyluéujlice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeil

d. Strajk

e. kroky vlidnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom Gzemi...)

f) V pripade pdsobenia vy$sej moci, ktord ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi vzniknutd prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvedief, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel si mobze voci zhotovitel'ovi
nahradu Skody nérokovat’.

g) Objednavatel sa zaviizuje poskytnut’ zhotovitelovi siéinnost’ za Gi¢elom realizicie diela,
ktora je Specifikovand v CP.

Clinok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel’. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je sGi¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
hydrogeologického vrtu (novorealizovaného vodného zdroja pitnej vody), ktorého realizécia v
ramci realizacie diela je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Ziruéné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze podas zaruénej doby ma objedndvatel
préavo pozadovat’ a zhotovitel’ mé povinnost’ bezplatného odstrénenia vady.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna doba zaCina plynat diiom
protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. T ods. 4 zmluvy.

- Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni

icel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni vzdru¢nej dobe, musi objednavatel uplatmit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitela) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumenticiou, najneskor do 15 dni odo dha zistenia vad
odovzdaného dicla. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objedndvatela)
alebo e-mailom na e-mailovii adresu osoby opradvnenej konat’ v mene objednévatel’a vo veciach
technickych: dillingerova@tavos.s zareagovat' na reklaméciu objednévatela bez zbytoéného
odkladu, najneskdr viak do 3 pracovnych dni po tom, Co sa o vade diela dozvedel.




3.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstratiovanim vad diela bez zbytotného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom dase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v stlade s ods. 5
tolito ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozZné, vykond sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmiuvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednévatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovan( vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢ldnku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstréanenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankecie

V pripade omeSkania objednavatela s dhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednévatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zalaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrZi termin realizacie diela podPa &lanku 111 ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho ddvodu neZ posobenie vysSej moci, je povinny uhradit objednavatelovi Grok z
omeSkania vo vySke 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovand vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatelovi drok z
omeskania vo vyske 100,-€ za kazdy zadaty dett omeskania.

Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujiiceho k realizdcii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat® zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pri¢om za podstatné poruenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najmi:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokradovat,,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu
objednavatel’ ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie poZiadavkam objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

. ak u zhotovitel'a d6jde k \ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zadati konkurzu alebo
reftrukturalizacie vo¢i zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktorda by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' poru§il zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povaZuje:
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3.1.1. ak objedndvatel neuhradi fakttru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednéavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
su¢innost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat' dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v tcinnom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej peCiatky
odoslania oznamenia o odstapeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstapeni nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vietky d'alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z ddvodu ochrany Zivota, majetku, bezpe€nosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vietku dokumentéciu zhotovitel'a;

5.3,  odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré si

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikajli vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, nérokov objedndvatela uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zékonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednévatelovi spolu s rozostavanym dielom
vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zdstupcovia
strén protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej &asti diela, sipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka
zostavajiica k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia
. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravaymi predpismi platnymi na fizemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohTadom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zdkonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit’ a doplitat’ len formou pisomnych dodatkov podpisangch opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podévat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, €isla uctu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b (vritane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postatuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skutoénosti
dorudené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajiicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdi zmenu Udajov uvedenych v
predchadzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objedndvatelom,
nespristupni tretim osobédm alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ufely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovévat obchodné tajomstvo podla §
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17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizujli, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit

dobromyselne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu podla zakona &. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehét pocitanych na dni sa nezarativa deii rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,.Adresdt nezndmy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu zikona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejfiovana zmluva anema namietky vodi
zverejneniu akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych

stran, ucinnost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednévatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzujd, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol’ko je prejavom

ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

V Piestanoch, dia L. 2022 viengve dia2l:3.... 2022
za objednavatela: za zhotovitela:
Trnavska vodarenska slﬁlloénost’ a.s. STAS - stavby a sandcie, s.r.o.

Ing. Vladimir Pacik (/ RNDr. Jai. . aviech
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

STAS - stavby sand

. L L Spo r.o.
Ivan Siska 91700 Tt m’\\"\ ~u:t /11
podpredseda predstavenstva a.s. -
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STAS - stavby a sandacie, s.r.o.

_”/7___/' Bulharska 37/1, P. O. BOX 55 91701 Trnava
ICO: 34121382, DIC: 2020393496, IC DPH: SK2020393496

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu v Trnave v oddieli: Sro, vo viozke €.; 1226/T

Trnavska vodaresnka spolo¢nost’, a.s.
Priemyselna 10
92179 Piestany

V Trnave, diia: 20.8.2021 Vybavuje: Peter Kovat¢
0918 879 046, kovac@stas.sk

Vec: Cenova ponuka prac

Na z&klade Vasho oslovenia Vam predkladame cenovu ponuku na akciu ,Zriadenie nového vodného
zdroja pitnej vody HGS-1 Smolenice.”

Cena prac:
1. spracovanie projektu geologickych prac 800,00 €

2. vrtné prace @ 1180 mm do hibky 35,0 m, vystroj vrtu - ocelova
rira @ 630/6,3 mm dizky 28,0 m, UGl filter @ 690/610 mm dizky 7,0 m, obsyp

vystroja, ilovanie vrchnej Casti vrtu, odpieskovanie, ochrana vrtu bet. skruzou 30 395,00 €
3. mobilizacia techniky a materialu 2 850,00 €
4. inziniering - vybavenie povolenia pre HDS a stretov zaujmu 300,00 €
5. montaz a demontaz rozvodovych potrubi 3500,00 €
6. hydrodynamicka skuska (22 dni Cerpacia + 3 dni stipacia) 7375,00 €
7. odber a analyza podzemnej vody - min. a nasledne Uplny rozbor na pitn(i vodu 1900,00 €
8. geologické prace - sled a riadenie poCas realizacie technicnych prac 1500,00 €
9. Spracovanie vysledkov hydrodynamickej skisky a ostatnych podkladov 1500,00 €
10. Vypocet zasob, kategorizacia, vyuZitelnost zasob 2800,00 €
11. Rezimové pozorovanie (2 roény rad - podklady SHMU) 1900,00 €
12. Spracovanie novej zavere¢nej spravy (pre KKZ) - predpisana osnova 1900,00 €
13. Stanovenie ochranného pasma vodného zdroja 1500,00 €
14. Oponentsky posudok (&len KKZ na MZP SR) 700,00 €

Celkom bez DPH 58 920,00 €




