Reg. & objednavatePa: ....2%...../ 2024
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva‘)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 Piestany
Statutarny zéstupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnend konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Sigka (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo Gétu IBAN:  SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Teletén: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢&. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel*)
a

2. Zhotovitel’: Excel Projects s.r.o.
So sidlom: Jarocka 1250, 951 35 Velké Zaluzie
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Bango
Osoba opravnend konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Ing. Jozef Bango (ingbango@excelprojects.sk)
ICO: 48176460

DIC: 2120076739

IC DPH: SK2120076739

Bank. spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo agtu IBAN:  SK84 0900 0000 0051 3964 8736
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: 0904 535 406

E mail: info@excelprojects.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného*/Mestského* siidu Nitra oddiel Sro, vlozka éislo
38951/N /*

Zapisany v Zivnostenskom registri vedenom OU Nitra, &islo Ziv. reg. 430-47188
*(nehodiace sa preciarkmit)

(d'alej ako ,,zhotovitel" a objedndvatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)




1.

Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zvizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje ndklady a na svoje
nebezpelenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukeia vodovodu DN
150 Trnava - Bottova ulica® (d’alej len ,,dielo®). Realizacia diela pozostava z rekonstrukcie
liatinového vodovodného potrubia DN150 v Meste Trnava na Bottovej ulici, a to v rozsahu
medzi krizovatkami s ulicami A. Sladkovita a Stirova, ¢o predstavuje celkovi dizku
rekonstruovaného vodovodu 895,16m (rekonstrukcia sa realizuje tak, Ze jestvujuce
vodovodné potrubie LT150 na Bottovej ulici, ktoré vedie siibeZne po oboch stranach cestnej
komunikécie sa zrusi, priom jestvujiice vodovodné pripojky a prepojenia sa dopoja na
jedno nové potrubie), ktord rekonstrukcia je potrebna z dovodu zl€ho technického stavu
rekon$truovaného Gseku verejného vodovodu (oboch vetiev verejného vodovodu) a Castych
poriich na trase, ktoré zapriGifiujd vypadky v doddvkach vody odberatefom a znizuji
efektivnost’ prevadzkovej ¢innosti na tomto seku.

Novy vodovod HDPE RC 250x14,8 v dizke 415,62m musi viest’ po pravej strane Bottovej
ulice, pri¢om v krizovatke so Studentskou ulicou sa zrealizuje prepoj P1 a tieZ prepoje P2
aP3, pre ktoré sa na trase vodovodu musi vybudovat novd armaturna Sachta z
prefabrlkovanych Zelezobetonovych prvkov vnutornych rozmerov 3000x2100x2100 mm.
Od tejto novej Sachty pokracuje nové potrubie HDPE RC 280x16,6 v dizke 233,84m az po
krizovatku so Saférikovou a Fandlyho ulicou, kde sa v krizovatke zrealizuje prepoj P4
a zmenf sa dimenzia potrubia na HDPE RC 225x13.4, ktor4 pokracuje v dizke 245,70 m az
po koniec rekonstruovaného Giseku. Na konci rekonstruovaného tseku v kriZovatke so
Stirovou ulicou sa zrealizujii prepoje P5 a P6.

Vzhl'adom na vysokii hustotu sieti v danej lokalite sa realizacia diela uskuto¢ni metodou
riadeného horizontalneho vrtania. V ramci diela sa zhotovitel' zavédzuje zrealizovat’ celkom
Sest prepojovacich potrubi na vodovodné potrubia prilahlych ulic atiez zabezpecit
prepojenie 44 kusov jestvujicich vodovodnych pripojok s tym, Ze vodovodné pripojky
realizované pre odberatelov, ktorych pripojky sa nachddzaji na strane vedenia nového
vodovodu sa zavidzuje zrealizovat vykopovym spdsobom avodovodné pripojky na
protilahlej strane ulice sa zavdzuje zrealizovat' podvrtanim cesty. Celkova dizka
vodovodnych pripojok je 285,83m, pri¢om dimenzie novych pripojok sa stanovuji podla
pdvodnej svetlosti pripojky.

Vykopovym spdsobom sa zhotovitel’ zavizuje realizovat’ prepojenia P1 aZ Pé.

V ramci diela sa zrealizuje spolu 8 ks podzemnych hydrantov.

Poéas rekonstrukcie je zhotovitel' povinny zabezpeéit' plynulé zasobovanie odberatelov
v mieste realizicie diela pitnou vodou, pri¢om spdsob zasobovania vodovodnych pripojok
a odbo&kovych vetiev pomocou by-passu uréi objednavatel’ vo forme pokynov technického
dozora podl'a ods. 4 tohto &lanku zmluvy (pripadné kritkodobé vypadky v zdsobovani
pitnou vodou podas rekonstrukcie je mozné riesit’ vodou v autocisterndch). Zhotovitel je
tiez povinny koordinovat realizdciu diela so zhotovitelom rekonstrukcie ,,Cyklochodnik na
J. Bottu a S. Moyzesa v Meste Trnava® v Meste Trnava.

Stiéastou diela je aj povinnost zhotovitel'a zabezpelit vytyCenie inZinierskych sieti a
rovnako aj vybavenie a zabezpe&enie vietkych potrebnych sithlasov a povoleni na realizaciu
diela na miestne prislunom spravnom organe (povolenia na rozkopavky a docasné
dopravné znadenie pri realizécii diela), zabezpecenie doéasného dopravného znaCenia na
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ucely realizacie diela a dalej tiez vykonanie tlakovej skiisky potrubia, vykonanie
dezinfekcie potrubia, preplachu potrubia a zabezpelenie vykonania hygienického rozboru
odobratej vzorky vody. Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit' bezpeéné premostenie zemnych
ryh lavkami pre peSich, bezpetné ohradenie, dofasné dopravné znalenie, svetelné
oznaCenie vykopov a prekazok ohrozujicich, resp. obmedzujiicich bezpeénost. Terén
dotknuty vystavbou sa zhotovitel' zavizuje (po ukonleni pric na diele) uviest do
pévodného stavu.

Plnenie poskytované zhotovitel'om v rdmci realizécie diela je $pecifikované v Prilohe &. 1
zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne a véas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac si uvedené v projektovej dokumentacii ,, Trnava ulica Jana
Bottu, rekonstrukcia vodovodu medzi ulicami A. Slddkovica a Stirova” vyhotovenej spol.
PIPS SK, s.r.0., Mierova 30, 821 05 Bratislava (dalej len ,,PD“) a v cenovej ponuke
zhotovitela zo dfia 25.03.2024 (d'alej len ,.cenovd ponuka®). Cenové ponuka tvori
neoddelitel'na stcast’ zmluvy ako jej Priloha ¢&. 1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je s PD detailne
oboznameny a Ze tlto ma na ucely realizacie diela k dispozicii a nepozaduje jej opakované
dorucenie objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel ponukol v CP dodanie tovaru
rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. ndzvom, druhom materidlu, vyrobcom a
pod.) v PD, tak kvalita doddvaného tovaru a materialov uvedend v CP m4 prednost pred
tou, ktora je Specifikovand v PD, nakolko ju objedndvatel' v rdmci obstarania plnenia
dohodnutého zmluvou postdil za rovnocennt.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ v stlade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred
zaCatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsiihlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitela na vlastné
niklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku. Vo
forme pokynov technického dozora objednavatel’a si zmluvné strany odsthlasia aj sposob
zasobovania pripojok a odbotkovych vetiev vodou pomocou bypassu, dogasnej vetvy pre
zasobovanie a tieZ aj rozdelenie diela na jednotlivé pracovné etapy.

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a vzmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych na Gizemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do §
mesiacov odo dfia platnosti zmluvy, pricom zadatie realizacie diela sa zhotovitel’ zavizuje
uskutocnit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je k. 0. Trnava, Bottova ulica, Mesto Trnava (parcely si Specifikované v
PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto &lanku
zmluvy, objedndvatel sa zavizuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto
skorSom termine.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objedndvatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zédstupcami oboch zmluvnych strdn. V protokole
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o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktoré
ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednévatel je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich
odstranenia.

. Objednavatel' sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut’ sicinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom
&. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnli cenu zahrfiajiicu
vietky ndklady zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitela
vyplyvajucich zo zmluvy, vratane dopravnych ndkladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 434 754,79 €
DPH 20% 86 950,96 €
Cena celého diela spolu s DPH: 521 705,75 €

Slovom: pit'stodvadsatjedentisicsedemstopit’ EUR, 75 centov

Prenesenie datiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j)
zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d'alej
len ,,zdkon o DPH™).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
konedna a nemenna, zahfiajlica vietky néklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla €. V ods. | zmluvy, vratane dopravnych ndkladov.

. Zmluvné strany ber( na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism.
j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehajii preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH po¢as realizacie diela, bude tto u¢tovand v zmysle pravnych
predpisov. SR odani zpridanej hodnoty platnych aG€innych v ¢ase uskutoCnenia
zdanite'ného plnenia, priom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o
DPH, nie je zhotovitel' opravneny uétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena
faktra musi obsahovat slovnl informéciu ,.prenesenie dafiovej povinnosti®, pri¢om
objednavatel ako platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou
povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravnej tipravy tykajlcej sa povinnosti platit DPH,
st zmluvné strany povinné postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej
hodnoty platnych v &ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dafi podl'a § 69 ods.
14 v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH,
vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali FinanCnej spravy
Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat
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10.

1.

12.

vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zrusenie
registracie pre DPH, tato skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatelovi.

Objednévatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip.
jej Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej
zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastanii dovody na zru3enie registracie podla §
81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskor$ich predpisov, alebo ak
zhotovitel’ bude zverejneny v prisluSnom zozname osdb na zruSenie registricie pre DPH,
vedenom Finanénym riaditel'stvom SR alebo ak bude dand dovodna obava, Ze zhotovitel’
prislusnit DPH alebo jej Cast' v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je
opravneny takto zadrZiavani sumu pouzit na uGhradu neuhradenej DPH z faktlr
vystavenych zhotovitelom objednavatelovi, ktort bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’
objedndvatelovi vietky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudul poskytovat'.

Z priebeZne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto &ldnku zmluvy je
objedndvatel’ oprdvneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
Polovica z celej zadrZiavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého diela
objedndvatelom v stlade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude
prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebréania prevzatiu diela,
vyplati sa tdto polovica z celej zadrziavanej &iastky az po ich odstraneni, pri¢om
objednévatel je povinny tlto zadrZanu Ciastku uhradit’ na et zhotovitel'a do 15 dni po
podpisani zdpisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
ZvysSna Cast’ zo zadrZiavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podl'a &l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zaruCnej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne
odstranené. ZadrZiavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na tihradu nakladov na
realizéciu oprdv diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpe&i zhotovitel.
Objedndvatel’ umoziiuje, aby polovica zo zadrziavanej Gasti ceny celého diela spolu bez
DPH podT’a tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy (t.j. vo vyske 2,5% z ceny celého diela spolu
bez DPH) bola nahradend bankovou zirukou, ato za podmienok stanovenych
objednavatel'om.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktir priebeZne
vystavovanych zhotovitefom na zdklade realne vykonaného plnenia, pri¢om zhotovitel’ jej
opravneny vystavit’ faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire priloZeny
stipis vykonanych pric a doddvok schvalenych technickym dozorom objedndvatel'a a musi
byt podpisany opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran a tiezZ mesa¢na sprava
o postupe realiz4cie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finanénej aj
vecnej, pripadne aj fotodokumentaciu. Koneént - zactovaciu faktaru sa zhotovitel’ zavizuje
vystavit’ do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela
objednavatel'om postupom podla €l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol
0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objedndvatel’a, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’
poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na
riadne uZivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne
potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.
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13.

14.

15.

16.

1.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit faktiru v elektronickej forme a doruéit’ ju objednavatel'ovi
na efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zdkona o DPH acislo zmluvy
podla evidencie objednévatel’a ako aj d'al$ie podklady — prilohy k fakture ktoré si uvedené
v ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia,
pri¢om musi byt doruéend objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti.
Ditom dorudenia faktury je deil zaevidovania faktiry na podatelni objednéavatela (v stlade
s jeho internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire bud uvedené nespravne udaje, alebo
nebude obsahovat' vSetky naleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti
pravo fakturovat sankciu z ome$kania Ghrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom
pripade zaéne plynat’ az po doruceni novej faktiiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel' povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit' novi opravenu faktdru
s novou lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude
fakturovat’ objedndvatelovi iba skutogne realizované prace adodéavky. Supis tychto
nevykonanych prac (plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednédvatela, predloZi
zhotovitel’ objednavatel'ovi do prilohy k z(c¢tovacej faktire podla ods. 11 tohto ¢lanku
zmluvy.

Clénok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
vramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v salade s platnymi
normami, smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel’ zodpoveda za primeranost,
stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizdcii diela) a za
volbu vsetkych metdéd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt
vybraté v siilade s poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Zariadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpovedé osoba opravnena konat’
v mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla €l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat
objednavatelovi dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim savisiacu
technicku a sprievodnt dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV
SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

€) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO
v zmysle zédkonov a vyhlasok platnych na izemi SR, a to tak na Gseku ,,.Bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci* ako aj na Useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia
uvedenych povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane
pracovnikov subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za
plnenie povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie -
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<

g)

h)

i)

),

k)

D

Skolenie, zdravotnd starostlivost, uréenie rizik, odborné spdsobilost’, vybavenost’
OOPP, kontrola dodrziavania zédsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej
pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zdkazy fajenia, poZivania alkoholickych
napojov a iné).

Zhotovitel bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrZiavat’ a plnit’ ustanovenia
zédkona ¢. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi v zneni neskorfich zmien
a doplneni a ustanovenia vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vritane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant
oblast azabezpedi Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodéavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavédzuje po celil dobu realizacie diela udrZiavat' v mieste vykonu
diela Cistotu a poriadok a zabezpedit' bezpe¢nost' chodcov a motorovych vozidiel,
ako aj pravidelné ¢istenie znecistenych komunikacii v dosledku vykondvania prac
na realizécii diela. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje
vyplatit’ ndhradu Skody poskodenym.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie diela likvidovat' ostatny aj nebezpe&ny odpad
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich
predpisov a doloZit' pri odovzdédvacom a preberacom konani predpisany doklad
o jeho likvidacii na predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora
zodpoveda prislusnym predpisom.

Zhotovitel' sa zavdzuje vybavit' si na vlastné naklady vsetky sthlasy, povolenia
vratane povolenia na zvlastne uZivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj doCasné
dopravné znacenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spiiaja
podmienky a poziadavky vzmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedd za S$kody, ktoré spdsobi objedndvatelovi porusenim
povinnosti pri realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za skodu, ktort pri
vykondvani diela pre objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spbsobi svojim
konanim tretim osobam.

Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne
v ramci realiz4cie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

m) Zhotovitel' sa zavidzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

a zabezpecit' jeho schvélenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutni mieru. Zhotovitel
je povinny koordinovat' poskytovanie plnenia smerujiceho k realizacii diela s
&innostou ,,Cyklochodnik na J. Bottu a S. Moyzesa v Meste Trnava“ v Meste
Trnava, ktord bude realizovana sibezne s realizdciou diela, podrobnosti uréi
technicky dozor objednavatel’a vo forme pokynov podla ¢l. IT ods. 4 zmluvy.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat’ aj
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie
skuto¢ného vyhotovenia stavby aj v digitdlnej forme v systéme MICROSTATION
s koncovkou * DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani a prevzati stavby,
potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané podas realizacie diela (rozkopavkové
povolenie, zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumentéciu na
CD/USB apod.) certifikaty aatesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie
o zhode na dodavany material, protokoly o zvaroch plastového potrubia, osved&enie
zvéraca, kontrolny protokol od zvéracky, protokol o skiske signalizatného vodica,
funkéné skusky armatur, protokol o tlakovej skuske (vzhFadom na pocet
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p)

q)

r)

odskusavanych usekov), funkéné skasky armatir, doklad o vykonanom
dezinfekénom preplachu potrubia, hygienicky rozbor odobratej vzorky vody, kladné
porealizaéné vyjadrenia dotknutych organov a organizacii, kontrolu zhutnenia,
doklady o likvidacii odpadu, prip. iné doklady tykajuce sa diela a tiez aj vyhotoveny
prevadzkovy poriadok (v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 55/2004 Z.z.), vietko v 4
vyhotoveniach. Zhotovitel' je povinny vykonat' skusku vodovodu v stilade s STN
EN 805, stivisiaca norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zdviahového
potrubia a vykonat dezinfekciu potrubia vodovodu podl'a STN 736611.
Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas ucinnosti zmluvy preverovat
pozadovanu kvalitu pouZitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych
pouzitie na realizaciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poZiadaviek na
kvalitu pouzitych materialov. Uspesny uchadzaé je povinny dodrZanie stanovenych
poziadaviek na kvalitu pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a
musi poskytnit’ suéinnost’ v shvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo
u prislusného vyrobcu danych materialov - a to jednak pred uzatvorenim zmluvného
vztahu, ale aj kedykolvek v priebehu realizicie diela (podla dispozicie
objednévatel’a). Toto overenie mbze byt’ vykonané autorizovanou osobou, ktorti na
dany uéel vyberie vyluéne objednévatel’.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizdcie diela, ktoré su v silade svymedzenim prévomoci zastupcov oboch
zmluvnych strdn opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované
formou zapisov do stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat pravne predpisy na tUseku ochrany pred
nelegilnym zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej prici a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakon €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial bude na Glely realizacie diela zamestnavat’
Statneho prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budd splnené
podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbich
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatel'ovi za dodrZanie tychto podmienok aj u svojich subdodévatel'ov a je
povinny priebezne kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu
k nelegilnej praci anelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov.
V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti zhotovitefom alebo jeho
subdodéavatelom nesie zhotovitel zodpovednost' za akukol'vek Skodu (najmi za
sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena
tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi spdsobi.

Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov),
ktori sa budi podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiezZ povinny za seba a
svojich subdodavatelov riadne preukazat, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny
pracovnopravny vztah na ucely realizicie diela, boli splnené povinnosti
zamestnavatel'a na {seku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a
sporitelov starobného dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism.
b) zdkona &.461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,registrand povinnost®). V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo€i
objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak
zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych
dni odo dfia neodovzdania staveniska, objednavatel’ je oprdvneny od zmluvy
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odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registradne;j
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie diela, je
zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskdr v defi, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Pravaa povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

f)

Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine
do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat' v mene zhotovitela vo
veciach technickych) minimélne 3 pracovné dni pred plinovanym terminom
odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Martin
Siska (siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit prace — v pripade ohrozenia bezpe¢nosti préce,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za
objedndvatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrZiavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. q), r), s)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Ing. Jozef Bango
(ingbango@excelprojects.sk) .

Objednavatel’ je oprdvneny priebezne kontrolovat’ realiziciu diela. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
zmluvy, nevykonéva dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje
dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vieobecne
zaviznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela adalej dielo zhotovoval riadne v stlade
s podmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Zze zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu, najnesk6ér do 7 dni odo dila, ked mu objedndvatel oznamil svoju
poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje sa jeho
konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zédkonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie diela modze, okrem neposkytnutia sdi¢innosti
objednévatel'om, dojst’ len na zédklade pdsobenia vys$ej moci, pri¢om za okolnosti
vylucujuce zodpovednost' (vys$$iu moc) sa povaZuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povodeii

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zikaz

vystavby v danom tzemi...)
V pripade pdsobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizcie
diela, je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi vzniknuta prekdzku a jej
dosledky na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote
po tom, €0 sa o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom
pripade zodpovednost’ zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objedndvatel’ si
moze voci zhotovitel'ovi nahradu Skody narokovat'.
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Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena
tychto veci, ako aj cena za ich pouzitie je stcastou dohodnutej ceny celého diela spolu
podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clianok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zarucnej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo
neplni Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objedndvatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dila zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnenej konat” v mene objedndvatela vo
veciach technickych: siska@tavos.sk) zareagovat' na reklaméciu objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskédr vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela
dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstrafiovanim vad diela bez zbyto€ného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom
moznom ¢ase, najneskor v8ak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatel’a
v sulade s ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je
v uvedenom termine z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine
uréenom pisomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel nezareaguje na reklamaciu objedndvatela v dohodnutej lehote
alebo neza¢ne odstrariovat’ reklamovant vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni,
pripadne neodstrani reklamovan( vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku
zmluvy alebo v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny
reklamovanu vadu odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a ndklady na
opravu a odstranenie vady sa zhotovitel' zavizuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby Ghrada
bola realizovana zo zadrzanej sumy podl'a ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat

objedndvatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty den omeskania.
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Ak zhotovitel' nedodrZi termin realizdcie diela podl'a &lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu nez posobenie vy$sej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kaZzdy zadaty defi
omeskania.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovand

vadu v lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi
trok z omeSkania vo vyske 800,-€ za kazdy zagaty defi omeSkania.

. Ak zhotovitel bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie

diela (nezaéne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim
tohto plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 15%
z ceny celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objedndvatela na nahradu $kody
sposobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Pre pripad omeSkania zhotovitela s realizdciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
néhradu internych administrativnych monitorovacich nékladov objednavatela vo vyske
1000 Eur, ktora je povinny uhradit zhotovitel na zéklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstiipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektord zo zmluvnych povinnosti, objednavatel' je opravneny
pisomnym ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil
a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit'”:

2.1. vpripade, ak zhotovite[ hoci aj znedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym
spdsobom, pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje
najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkim
objedndvatela na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani
diela.

2.1.3. ak uzhotovitel'a déjde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel
vstlipi do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zalati konkurzu alebo
restrukturalizacie voéi zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené
exekuéné konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla
ovplyvnit’ d’alSie plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil
svoju povinnost ani v dodatonej primeranej lehote, ktorda mu bola
poskytnutd a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. vpripade, ak objednavatel' hoci aj znedbanlivosti porui zmluvu podstatnym
spdsobom, priCom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatela sa
povazuje:

3.1.1. ak objedndvatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnii
stcinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,
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3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. v pripade, ak objednévatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuti a
v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v G¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to ozndmi

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 30 pracovnych dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujlci ddtum poStovej
peciatky odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom &o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’aldie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor
pokyn na dokonéenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpeCnosti na diele
apod.;

5.2.  odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3.  odstrani zo miest realizicie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré st
potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy,

okrem povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, nirokov objednavatel’a
uvedenych v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp.
zakonné sankcie a aroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom
sa ku driu odstapenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym
dielom vSetky prevzaté listiny a materialy od objedndvatel'a.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni
z4stupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzddvanej Casti diela, stpis
odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplaten Ciastka a Siastka zostavajlca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

. Vz4jomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor§ich predpisov
a ostatnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie d6lezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny zdkonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné stit'azné podklady.
. Zmluvu moZno menit a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre
postovy styk, &isla uctu, telefonnych isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb
(vratane technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné
pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude
podpisané opravnenymi zastupcami konajlicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju,
7e kazda zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane
do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
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. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Gcely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovéavat obchodné tajomstvo podla §
17anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budi riesit
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislunému v$eobecnému sudu podla zdkona ¢. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujlicej udalosti. Listiny
zasielané medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za
dorucené aj v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku
wAdresat neznamy™ alebo ,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresit odmietol
prevziat, a to dilom, ked’ sa zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciim a o zmene a doplneni
niektorych zdakonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema
namietky voci zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zéstupcami obidvoch zmluvnych
stran, u€innost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob&iansky zékonnik a je vyhotovena
v 3 rovnopisoch, priCom objedndvatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis
zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.:  Cenové ponuka
V Piestanoch, dna /5// ........ 2024

za objednavatel’a:

Trnavska vodarensk4/spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pugik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

Vo Velkom Zaluzi, diia 25.03.2024

za zhotovitela:

Ing. Jozef Bango B
konatel spolo¢nosti
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Navrh na plnenie kritéria

Predmet zdkazky: ,Rekonstrukcia vodovodu DN150 Trnava — Bottova ulica”

UCHADZAC / SKUPINA DODAVATELOV:

Ndzov: Excel Projects s.r.o.

Adresa: Jarocka 1250, 951 35, Velké Zaluie

Statutar(i): Ing. Jozef Bango

IC0: 48176460

DIC: 2120076739

Telefén: +421 904 535 406

e-mail: ingbango@excelprojects.sk

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA/KRITERI| URCENYCH VEREINYM OBSTARAVATELOM NA HODNOTENIE PONUK

Je uchddzaé platcom DPH? ANO
. " | D
N&zov polozky Cena bez DPH (EUR) DPH (EUR) Conn C?E':f:; ik
0144a - Vetva 1 279 780,56 55956,11 335 736,67
0144b - Prepoj 1 9 499,68 1.899,94 11 399,62
0144c - Prepoj 2 10922,72 2 184,54 13 107,26
0144d - Prepoj 3 8922,92 1784,58 10 707,50
0144e - Prepoj 4 6 072,86 1214,57 7 287,43
0144f - Prepoj 5 4515,33 903,07 5418,40
0144g - Prepoj 6 6 096,51 1219,30 7 315,81
0144h - Pripojky 54 694,82 10 938,96 65 633,78
bezvykopovo
0144i - Pripojky 37 869,27 7573,85 45 443,12
otvorenym vykopom
0144j - Armattirna 16 380,12 3 276,02 19 656,14
Sachta
Spolu 434 754,79 86 950,96 521 705,75

(miesto ‘podpisu, datum podpisu):







