

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v.z.n.p.
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľ'a:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Hošťák (hostak@tavos.sk)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM

Miesto podnikania: Kláštorská 14, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Pavel Prostredný - majiteľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľ'a:

- vo veciach zmluvných a technických: Pavel Prostredný (prostredny.pavel@gmail.com)

IČO: 11 758 180
DIČ: 1029005868
IČ DPH: SK1029005868
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK60 0200 0000 0002 8854 8162
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-3382.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľ'a dielo: „**Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch objednávateľ'a v roku 2023**“ (ďalej iba „dielo“). Dielo zahŕňa zabezpečenie vykonania pravidelných revízií vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 13 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. v.z.n.p. v súlade s harmonogramom revízií dohodnutým zmluvou (v celkovo 282 objektoch objednávateľ'a).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác sú uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľ'a zo dňa 22. marca 2023 (ďalej len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1. Súčasťou cenovej ponuky je „**Plán revízií VTZ elektrických – 2023**“. Predmetom revízie sú vyhradené technické zariadenia elektrické (ďalej tiež len „VTZ“) v rozsahu cenovej ponuky.

4. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podľa ods. 1 zmluvy je nutné vykonať výlučne formou dodatku k zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR pri zachovaní kritéria odbornej starostlivosti. Na vykonanie diela sa vzťahuje predovšetkým zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa článku II. zmluvy v plánovaných termínoch, ktoré sú uvedené v *Pláne revízií VTZ elektrických – 2023*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v podobe súčasti prílohy č. 1 zmluvy (ďalej tiež len „*Plán revízií*“).
2. Odborné skúšky a prehliadky budú realizované v časoch, na ktorých sa objednávateľ s technickým dozorom zhotoviteľa (písomne alebo emailom) dohodnú, inak v čase určenom objednávateľom.
3. Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve alebo prevádzke objednávateľa, ktoré sú špecifikované v *Pláne revízií*. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý toho, ktoré VTZ (a v ktorých objektoch) sú predmetom zmluvy.
4. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín podľa Plánu revízií neaktuálny (t.j. plánovaný termín už uplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky prednostne (v súlade s pokynmi technického dozora podľa čl. II ods. 4 zmluvy) a bez zbytočného odkladu po tom, ako zmluva nadobudne platnosť a účinnosť.
5. V prípade odborných prehliadok a skúšok VTZ, pri ktorých je plánovaný termín aktuálny (t.j. ešte neuplynul), je zhotoviteľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky v plánovanom termíne, ktorý je uvedený v *Pláne revízií*.
6. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať celé dielo, t. j. vykonať odborné prehliadky a skúšky VTZ vo všetkých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy najneskôr **do 31. decembra 2023**, resp. v termíne určenom technickým dozorom objednávateľa vo forme pokynov podľa čl. II ods. 4 zmluvy.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením (vykonaním odborných skúšok a prehliadok v súlade s odbornou starostlivosťou) a odovzdaním celého diela objednávateľovi - vystavením a odovzdaním „*Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia*“ objednávateľovi, ktorá je súhrnnou správou k čiastkovým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške jednotlivých VTZ podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k dielu sa riadne oboznámil pred podpisom zmluvy.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vrátane dopravných nákladov vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:

16.955,32 €

DPH 20%:

3.391,06 €

Cena celého diela spolu s DPH:

20.346,38 €

Slovom: dvadsaťtisícristoštyridsaťšesť Eur, 38 centov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy (najmä podľa čl. V ods. 1 zmluvy), vrátane dopravných nákladov, a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve.
3. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny celého diela spolu, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej zhotoviteľom v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi, ktorú bude objednávateľ povinný uhradiť.
6. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
9. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na podklade skutočne vykonaného plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa – vykonaných odborných skúšok a prehliadok jednotlivých VTZ v objektoch uvedených v Pláne revízií. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať tak, že rozdelí VTZ, u ktorých vykonal revíziu a ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi fakturované, do jednotlivých kategórií podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vypočíta jednotkovú cenu za vykonanie revízie v príslušnej kategórii postupom, že celkovú cenu revízií v danej kategórii podľa Prílohy č. 1 vydeli celkovým počtom VTZ danej kategórie, následne vynásobí takto zistenú jednotkovú cenu množstvom vykonaných revízií týchto zariadení v príslušnej kategórii a finálne sčíta takto zistenú cenu za vykonanie revízií v jednotlivých kategóriách podľa Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za mesiac, pričom ak nebude fakturovať mesačne, je povinný vystaviť faktúru minimálne raz za kalendárny štvrtrok a súčet fakturovaných súm nesmie prevýšiť dohodnutú cenu celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Prílohou faktúry sú aj sú aj jednotlivé *Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradených technických zariadení elektrických* (za ktoré zhotoviteľ objednávateľovi fakturuje) v objektoch

- uvedených v Pláne revízií a aj iné písomnosti, ktoré sú predpísané vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z. z. alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
10. Konečnú faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní od vykonania odbornej prehliadky a skúšky posledného z V TZ podľa Plánu revízií. Celková fakturácia na základe zmluvy nemôže prevýšiť vzájomne dohodnutú cenu celého diela spolu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúry v elektronickej forme a doručiť ich objednávateľovi na efaktury@tavos.sk. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s internými predpismi objednávateľa).
 12. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 9 tohto článku zmluvy.
 13. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
 14. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
 15. V prípade, že počas vykonávania diela nebude potrebné vykonať všetky odborné prehliadky alebo skúšky podľa Plánu revízií, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba za skutočne realizované práce a doloží súpis tých zariadení, ktoré v rámci plnenia zmluvy, na základe pokynu objednávateľa, odborne nepreskúšal a neprehliadol.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
 - b) Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním poverení pracovníci zaobchádzali s technickými zariadeniami starostlivo, šetrne a postupovali výlučne podľa návodu na prevádzku technického zariadenia.
 - c) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
 - d) Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov.

- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste výkonu diela (jednotlivých objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 1 zmluvy) čistotu a poriadok, inak je povinný objednávateľovi nahradiť všetky vynaložené náklady na uvedenie týchto objektov alebo priestorov do pôvodného stavu (stavu pred znečistením).
- f) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, po predchádzajúcej vzájomnej písomnej alebo emailovej dohode, prístup k VTZ v objektoch podľa Plánu revízií a pokiaľ je to nutné, ku všetkým prístrojom spojených (technicky alebo prevádzkovo) so zariadením, na ktorom sa má odborná prehliadka alebo skúška vykonať. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné informácie a technické podklady potrebné na realizáciu diela, pokiaľ ich má k dispozícii.
- b) Objednávateľ poveruje kontrolou činnosti zhotoviteľa počas realizácie diela Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, života alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia škody na majetku a je oprávnený za objednávateľa prebrať dielo.
- c) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- d) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy...)
- e) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI.

Vlastnícke právo

- 1. Vlastníkom VTZ, na ktorých sa dielo za podmienok dohodnutých zmluvou realizuje, zostáva počas realizácie diela objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým správam o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ prechádza na objednávateľa zaplatením alikvótne fakturovanej časti ceny celého diela spolu za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky pre príslušné VTZ.
- 2. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou ceny celého diela spolu v čl. IV ods. 1 zmluvy.

Článok VII.

Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní), z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela (nezačne s poskytovaním plnenia smerujúceho k realizácii diela alebo s jeho poskytovaním prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ, hoci aj z nedbanlivosti, poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v.z.n.p.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v.z.n.p.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. Potom čo oznámenie o odstúpení od zmluvy nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti elektrického zariadenia a odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi už vyhotovené Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ, ktoré neboli doposiaľ objednávateľovi odovzdané.
7. Pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb a osôb oprávnených konať vo veciach technických nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1. Cenová ponuka (ktorej súčasťou je *Plán revízií VTZ elektrických – 2023*)

V Piešťanoch, dňa 19. 4. 2023

V NITRE, dňa 19. 4. 2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

za zhotoviteľa:

Pavel Prostředný BEROM

PAVEL PROSTŘEDNÝ
.....

Pavel Prostředný
majiteľ

Pavel PROSTREDNÝ, Kláštorská 14, 949 01 NITRA

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany**

V Nitre, 22.03.2023

**Vec: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
– ponuka**

Dovoľujem si predložiť ponuku na vykonanie odbor. prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov pre rok 2023 na prevádzkach v správe Vašej a.s. Odborné prehliadky a skúšky budú vykonávané na základe požiadavky Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. resp. podľa plánu revízií na rok 2023.

Cenové podmienky :

Rozpis:

ČS a VDJ TT	6 objektov	625,82.-€
ČS a VDJ PN	6 objektov	821,11.-€
ČS a VDH Hlohovec	3 objekty	521,35.-€
KPČ TT	67 objektov	2 079,42.-€
Zariadenia s nebezp. výbuchu	15 objektov	1 802,64.-€
KPS Piešťany	27 objektov	1 686,89.-€
ČOV Trnava	14 objektov	1 841,65.-€
ČOV Leopoldov	7 objektov	1 832,10.-€
KPS HC	15 objektov	822,86.-€
Bleskozvody	104 objektov	2 059,61.-€
ČOV Krakovany	13 objekty	1 656,87.-€
GR	5 objektov	1 205,00.-€

Navrhovaná cena je 16 955,32.- € bez DPH

IČO: 11758180, DIČ: 1029005868, DIČ DPH: SK1029005868

Referencie :

- Veľmi dobrá znalosť jednotlivých prevádzok TAVOS a.s.
- Dlhoročná spolupráca medzi TAVOS a.s. a mnou.
- K výkonu odb. prehliadok nepožadujem doprovod.
- Doterajšia vzájomná dôvera medzi mnou a pracovníkmi TAVOS

Navrhnutá cena je vrátane dopravy a pomocných prác.

Za kladné vybavenie mojej ponuky vopred ďakujem a zostávam s pozdravom.

Pavel Prostredný
revízny technik

PAVEL PROSTREDNÝ
Kláštorská 14, 949 01 Nitra
IČO: 11 758 180 DIČ: 1029005868
č. živ. reg. 403 - 3382

Plán revízií VTZ elektrických rok 2023

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
6	GR	Piešťany GR plynová kotolňa	8.9.2020	8.9.2023
7	GR	Piešťany GR regulačná stanica plynu	29.7.2022	28.7.2023
10	GR	Trnava AB plynová kotolňa	9.9.2020	9.9.2023
11	GR	Trnava AB regulačná stanica plynu	25.7.2022	24.7.2023
14	GR	Trnava AB Zelenečská Byt Krížanovičová	15.11.2017	14.11.2022

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
3	TT	ČS Dechtice - AN 2x2000	27.11.2020	27.11.2023
8	TT	ČS Dechtice - strojovňa	14.10.2020	14.10.2023
18	TT	ČS Smolenice	8.10.2020	8.10.2023
21	TT	ČS Trnava Bučanská + S1	14.9.2020	14.9.2023
29	TT	ATS 1 Suchá nad Parnou	23.12.2020	23.12.2023
37	TT	VDJ Dolný Lopašov 100	31.5.2019	30.5.2022
39	TT	VDJ Čhtelnica 250 - napájanie z ČS	14.8.2020	14.8.2023
45	PN	ČS Piešťany Červené Vrby - NEFUNKČNÁ	18.10.2008	18.10.2011
56	PN	ČS Sokolovce + studne	10.8.2020	10.8.2023
		ČS Veľké Orvište strana Moravany	28.6.2020	28.6.2023
59	PN	ČS Veľké Orvište - RH 10	26.5.2020	26.5.2023
62	PN	Chlórovňa Dubovany	8.10.2019	7.10.2022
71	PN	VDJ Sokolovce 2x250 napojený z ČS	21.9.2016	21.9.2023
76	HC	Hlohovec DVZ ČS	31.12.2020	31.12.2023
82	HC	Hlohovec VDJ 6000 + 1000	15.8.2017	14.8.2020
83	HC	Hlohovec zhýbka - bez EE	24.9.2020	24.9.2023

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
2	TT	Abrahám KPS AD (Malá)	1.6.2020	1.6.2023
3	TT	Biely Kostol KPS 1 (Schmiding)	27.7.2020	27.7.2023
4	TT	Biely Kostol KPS 2 (Veľká)	27.7.2020	27.7.2023
5	TT	Biely Kostol KPS 3 (Za ihriskom)	23.7.2020	23.7.2023
6	TT	Biely Kostol KPS 4 (Parnas-Veľké pole)	22.7.2020	22.7.2023
7	TT	Biely Kostol KPS 5 (Podolky 1)	12.11.2020	12.11.2023
8	TT	Biely Kostol KPS 6 (Jabloňová)		
		Biely Kostol KPS 7 (Podolky 4)	11.11.2020	11.11.2023
13	TT	Bohdanovce KPS 5 (Pod orechom)	26.3.2019	25.3.2022
16	TT	Boleráz KPS 2 (Malá-detské ihrisko)	5.6.2020	5.6.2023
17	TT	Boleráz KPS 3 (Boleráz 700)		
		Boleráz KPS 4 (Záhumenice)	15.9.2017	14.9.2020
18	TT	Brestovany KPS 5 (Bytovky)	17.11.2020	17.11.2023
20	TT	Brestovany KPS B (Orechová-za podjazdom)	14.8.2019	13.8.2022
24	TT	Brestovany MO	5.6.2020	5.6.2023
28	TT	Bučany KPS 4 (Hlavná)	5.6.2020	5.6.2023
38	TT	Cífer KPS H (Hlavná)	10.9.2020	10.9.2023
		Cífer KPS Mlynská		
51	TT	Dolná Krupá KPS 7 (Jednota)	30.12.2020	30.12.2023
53	TT	Dolné Lovčice KPS 3 (Mierová)	12.6.2020	12.6.2023
54	TT	Dolné Lovčice KPS 4 (Ružová)	12.6.2020	12.6.2023
55	TT	Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad)		
56	TT	Dolné Lovčice KPS 7 (juh)	19.8.2016	19.8.2019
		Dolné Orešany KPS D3		
67	TT	Hoste KPS H (Hlavná)	29.12.2020	29.12.2023
		Hoste KPS 4 (stará)	29.12.2020	29.12.2023
69	TT	Hmčiarovce KPS 2 (Malá)	22.6.2020	22.6.2023
70	TT	Kátlovce KPS 1 (Hlavná)	18.6.2020	18.6.2023
71	TT	Kátlovce KPS 2 (Malá II)	22.6.2020	22.6.2023
72	TT	Kátlovce KPS 3 (Malá I)	22.6.2020	22.6.2023
73	TT	Kátlovce KPS 4 (smer Nižná)	13.11.2020	13.11.2023
74	TT	Košolná KPS K	9.10.2019	8.10.2022
77	TT	Majcichov KPS (Ružová)	1.7.2020	1.7.2023
78	TT	Majcichov KPS (Veterná)	1.7.2020	1.7.2023
79	TT	Majcichov KPS (Dolné Lúky)	30.12.2020	30.12.2023

80	TT	Majcichov KPS (Hlavná)	1.7.2020	1.7.2023
88	TT	Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ)	16.1.2012	15.1.2015
89	TT	Opoj KPS 6 (Nová stoláreň)	4.9.2018	3.9.2021
96	TT	Smolenice KPS 1 (Chemolák)	28.7.2020	28.7.2023
101	TT	Suchá n/P KPS 6 (PD)		
102	TT	Suchá n/P KPS S (Hlavná)	27.10.2019	26.10.2022
104	TT	Šelpice KPS 1	6.7.2020	6.7.2023
105	TT	Špačince KPS 1 (Hlavná)	14.7.2020	14.7.2023
106	TT	Špačince KPS 2 (Športová)	14.7.2020	14.7.2023
108	TT	Špačince KPS 4 (Pálenica-IBV)	14.7.2020	14.7.2023
109	TT	Špačince KPS 5 (Mlyn)	14.7.2020	14.7.2023
110	TT	Špačince KPS 6 (Zdravotné stredisko)	14.7.2020	14.7.2023
111	TT	Špačince KPS 7 (Pálenica)	14.7.2020	14.7.2023
112	TT	Špačince KPS 8 (Jaf holz)	14.7.2020	14.7.2023
113	TT	Špačince KPS 9 (Bytovky)	14.7.2020	14.7.2023
115	TT	Špačince KPS 11 (IBV Trnavská)	14.7.2020	14.7.2023
		Špačince KPS 13 (IBV smer Trnava)		
119	TT	Trakovice KPS C (Škôlka)	12.9.2018	11.9.2021
124	TT	Trakovice KPS H (Diaľnica)	9.12.2016	9.12.2019
127	TT	Trnava KPS Kamenný mlyn	13.1.2020	12.1.2023
129	TT	Trnava KPS Na hlinách	3.1.2020	2.1.2023
130	TT	Trnava KPS Za traťou	13.1.2020	12.1.2023
132	TT	Trnava Modranka KPS 2 Topoľová	30.12.2020	30.12.2023
152	TT	Veľká Mača KPS 18	12.4.2017	11.4.2020
154	TT	Vlčkovce KPS 1 (Hlavná)	21.7.2020	21.7.2023
155	TT	Vlčkovce KPS 2 (Gulátá)	21.7.2020	21.7.2023
156	TT	Vlčkovce KPS 3 (Čukop)	21.7.2020	21.7.2023
158	TT	Vlčkovce MO	21.7.2020	21.7.2023
159	TT	Voderady KPS 2 (Škôlka)	18.10.2019	17.10.2022
164	TT	Zavar KPS 4 (Poronda)	21.10.2019	20.10.2022
170	TT	Zvončín KPS Z (IBV)	19.8.2019	18.8.2022
174	PN	Kocúrice KPS 1 Dudvážska (záhr.osada)	13.5.2020	13.5.2023
175	PN	Kocúrice KPS 2 Družby 58 NP	13.5.2020	13.5.2023
176	PN	Kocúrice KPS HČS Dudvážska (Hlavná)	13.5.2020	13.5.2023
177	PN	Krakovany KPS 1	22.6.2020	22.6.2023
178	PN	Moravany KPS 1 Podhradská 472 OP	19.5.2020	19.5.2023
179	PN	Moravany KPS 2 Lúčna 491 OP	19.5.2020	19.5.2023
180	PN	Moravany KPS 3 Jarná 327 OP	19.5.2020	19.5.2023
181	PN	Moravany KPS 4 Rozmarínova 256 OP	19.5.2020	19.5.2023
182	PN	Moravany KPS 5 Pálenicka 621 VE	19.5.2020	19.5.2023
183	PN	Moravany KPS 6 Radová 86 OP	19.5.2020	19.5.2023
184	PN	Moravany KPS 7 Vážska 1734	28.6.2018	27.6.2021
189	PN	Ostrov KPS 1 Hlavná 110 OP	7.5.2020	7.5.2023
190	PN	Ostrov KPS 2 Zákostolská 199 OP	7.5.2020	7.5.2023
191	PN	Ostrov KPS 3 Veterná 257 OP	7.5.2020	7.5.2023
192	PN	Ostrov KPS 4 Maloorviská 43 OP	7.5.2020	7.5.2023
193	PN	Ostrov KPS 5 Blatinská (pro pile)	7.5.2020	7.5.2023
194	PN	Ostrov KPS 6 Lazová 226 OP	7.5.2020	7.5.2023
195	PN	Ostrov KPS H Hlavná 70 OP	7.5.2020	7.5.2023
196	PN	Piešťany KPS B Teplická	3.7.2020	3.7.2023
197	PN	Piešťany KPS H Heinola	3.7.2020	3.7.2023
198	PN	Piešťany KPS T Tesla	3.7.2020	3.7.2023
199	PN	Piešťany KPS 4 Bodona	10.1.2019	9.1.2022
204	PN	Podolie KPS 5 mlyn	19.9.2018	18.9.2021
205	PN	Veľké Orvište KPS 1 Hlavná 33	22.5.2020	22.5.2023
206	PN	Veľké Orvište KPS 2 Pažitná 78	22.5.2020	22.5.2023
208	PN	Veľké Orvište KPS H Topolová 307	22.5.2020	22.5.2023
209	PN	Vrbové KPS 1 Kopaničky 7	21.7.2020	21.7.2023
211	HC	Červeník KPS 1 (Mierová)	10.6.2020	10.6.2023
214	HC	Červeník KPS 4 (Bernolákova)	10.6.2020	10.6.2023
215	HC	Červeník KPS 5 (Mlynská)	10.6.2020	10.6.2023
216	HC	Červeník KPS 6 (Hollého)	10.6.2020	10.6.2023
217	HC	Červeník KPS 7 (Kollárova)	10.6.2020	10.6.2023
218	HC	Červeník KPS 8 (Družstevná)	10.6.2020	10.6.2023
219	HC	Leopoldov KPS 1 (Hlohovecká)	26.6.2020	26.6.2023
222	HC	Leopoldov KPS 4 (Gucmanova)	26.6.2020	26.6.2023
223	HC	Leopoldov KPS 5 (Rázusova)	26.6.2020	26.6.2023
224	HC	Leopoldov KPS 6 (Hviezdoslavova 28)	26.6.2020	26.6.2023
225	HC	Leopoldov KPS 7 (Hviezdoslavova 42)	26.6.2020	26.6.2023
226	HC	Leopoldov KPS 8 (Dlhá)	26.6.2020	26.6.2023
227	HC	Leopoldov KPS 9 (Jilemnického)	26.6.2020	26.6.2023
228	HC	Leopoldov KPS 10 (Kukučínova)	26.6.2020	26.6.2023
232	HC	Madunice KPS 4 Veľká	1.7.2020	1.7.2023

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
------	----	-----------------	----------	------

1	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RH Hlavný rozvádzač a RH 2.1 v tafostanici	28.9.2020	28.9.2023
3	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 021 Jemné hrablice strojne stierané	15.9.2020	15.9.2023
4	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 82 Homogenizačné nádrže	18.3.2020	18.3.2023
6	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 91 RM92 Ducháreň	30.9.2020	30.9.2023
7	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 31 Združený objekt biologického čistenia	12.8.2021	11.8.2024
8	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 111 ČS Kalovej vody	29.1.2021	29.1.2024
9	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 51 Akumulačné nádrže kalovej vody	5.10.2020	5.10.2023
10	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 041 ČS regenerovaného vratného kalu	6.10.2020	6.10.2023
11	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 061 Kalové hospodárstvo	3.11.2020	3.11.2023
12	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč RM 62 Zahustenie kalu	9.9.2016	9.9.2019
13	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč R 07/101 Chemické hospodárstvo	31.8.2021	30.8.2024
17	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč HRE Sklady, dilene, garáže	22.9.2020	22.9.2023
22	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy, strojovne plynojemov	25.7.2022	24.7.2024
23	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kompresorovňa bioplynu	25.7.2022	24.7.2024
24	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vyhŕňivacie nádrže VN1, VN2, VN3, UN1	16.11.2020	16.11.2022
25	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Kotoľňa, regulačná stanica ZP	25.6.2022	24.6.2025
26	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Vstupná čerpacia stanica - blesk	25.4.2018	24.4.2022
27	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Budova česiel - blesk	12.10.2020	11.10.2024
29	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Ducháreň + vzduchové potrubia - blesk	13.9.2019	12.9.2023
30	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ČS vratného kalu - blesk	13.9.2019	12.9.2023
31	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Budova odvodnenia kalu + skládka - blesk	13.9.2019	12.9.2023
32	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ČS a nádrže vyhnitého kalu (homogenizácia) - blesk	18.3.2020	17.3.2024
33	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč ATS - blesk	16.10.2020	15.10.2024
34	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Prevádzková budova - blesk	23.10.2020	22.10.2024
35	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Dieľne, sklady, garáže - blesk	7.7.2020	6.7.2024
36	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Biologické čistenie - blesk		
37	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Akumulačné a dosadzovacie nádrže - blesk		
38	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Trafostanica - blesk	23.10.2020	22.10.2024
39	ČOV TRNAVA	ČOV Zeleneč Plynojemy + plynové potrubia - blesk	7.2.2017	7.2.2019
6	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice okál - blesk	22.4.2019	21.4.2023
7	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - separátor piesku - blesk	23.4.2019	22.4.2023
8	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - kalové hospodárstvo - blesk	23.4.2019	22.4.2023
9	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - ducháreň - blesk	23.4.2019	22.4.2023
10	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - mechanické predčistenie - blesk	23.4.2019	22.4.2023
11	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - veľké a malé garáže - blesk	23.4.2019	22.4.2023
12	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - vonkajšie osvetlenie - blesk	23.4.2019	22.4.2023
13	ČOV DECHTICE	ČOV Dechtice - biologické čistenie - blesk		
	ČOV KRAKOVANY	Prevádzková budova RM1	30.7.2020	30.7.2023
	ČOV KRAKOVANY	Vonkajšie kábelové rozvody RM1	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Dispečing RM1	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Vonkajšie osvetlenie RM1	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Vstupná čerpacia stanica RM2 stavebná	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Vstupná čerpacia stanica RM2 technologická	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Ducháreň RM4 stavebná	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Ducháreň RM4 technologická	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Odvodnenie kalu RM5 stavebná	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Odvodnenie kalu RM5 technologická	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Kalová čerpacia stanica RM 6 stavebná	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Kalová čerpacia stanica RM 6 technologická	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV KRAKOVANY	Terciálne čistenie	6.8.2020	6.8.2023
	ČOV Krakovany	Bleskozvody 7x	4.12.2020	3.12.2024
8	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany vonkajšie osvetlenie	21.10.2020	21.10.2023
12	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany čerpadláreň a dieľňa - blesk	19.5.2019	18.5.2023
13	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany garáže - blesk	19.5.2019	18.5.2023
14	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany trafostanica - blesk	19.5.2019	18.5.2023
15	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany mechanické predčistenie - blesk	19.5.2019	18.5.2023
16	ČOV PIEŠŤANY	ČOV Piešťany uskladňovacia nádrž kalu - blesk	17.10.2018	16.10.2022
1	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RH - vonkajšie kábelové rozvody	30.10.2020	30.10.2023
2	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM1 + RS09 - ducháreň	30.10.2020	30.10.2023
3	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM2 odvodnenie a zahustenie kalu	30.10.2020	30.10.2023
4	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM3+RS11+RS12+RS13 - kalová ČS	30.10.2020	30.10.2023
5	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RS03+RS04 mechanické čistenie	30.10.2020	30.10.2023
6	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RM10 - výustná ČS	30.10.2020	30.10.2023
7	ČOV LEOPOLDOV	ČOV Leopoldov RS10 - prevádzková budova	30.10.2020	30.10.2023

P.č.	PZ	Objekt - miesto	Posledná	Plán
2	GR	Chata Dobrá Voda - Mariáš - blesk	17.8.2022	august 26
3	GR	Chata Moravany - Striebornica - blesk	15.5.2019	máj 23
4	GR	Chata Moravany - Výtoky - blesk	22.5.2019	máj 23
5	GR	Piešťany GR AB + dielne - blesk	17.5.2019	máj 23
6	GR	Piešťany GR plynová kotolňa + garáže - blesk	14.12.2018	december 22
7	GR	Trnava AB + dielne + garáže + RSZP - blesk	23.9.2019	september 23
9	HLOHOVEC - kanál	Leopoldov KPS 1 - blesk	27.5.2019	máj 23
10	HLOHOVEC - kanál	Leopoldov KPS 2 - blesk	22.5.2019	máj 23
11	HLOHOVEC - voda	ČS Dolné Otrokovce chlôrovňa a studňa - blesk	7.6.2019	jún 23
12	HLOHOVEC - voda	ČS Horné Otrokovce chlôrovňa a studňa - blesk	20.7.2018	júl 22
13	HLOHOVEC - voda	ČS Koplotovce + studňa - blesk	24.5.2019	máj 23
14	HLOHOVEC - voda	ČS Maďunice + studňa - blesk	24.7.2018	júl 22
15	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec akumulačná nádrž - blesk	22.5.2019	máj 23
16	HLOHOVEC - voda	DVZ Hlohovec ČS - blesk	20.9.2019	september 23
22	HLOHOVEC - voda	VDJ Hlohovec 6000 + 1000 - blesk	30.7.2018	júl 22
23	HLOHOVEC - voda	VDJ Horné Otrokovce - blesk	30.5.2016	máj 20
24	HLOHOVEC - voda	VDJ Koplotovce 100 - blesk	21.8.2018	august 22
25	PIEŠŤANY - kanál	Banka KPS 1 - blesk	22.5.2019	máj 23
26	PIEŠŤANY - voda	ČS Červené Vbry - blesk	23.8.2018	august 22
27	PIEŠŤANY - voda	ČS Pustá Ves - blesk	22.5.2019	máj 23
29	PIEŠŤANY - voda	ČS Ratnovce - blesk	29.5.2019	máj 23
30	PIEŠŤANY - voda	ČS Sokolovce + studne - blesk	25.1.2023	január 27
31	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište	29.5.2019	máj 23
32	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište akumulačná nádrž	28.9.2013	september 17
34	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 9 - blesk	29.5.2019	máj 23
35	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 10 - blesk	19.7.2018	júl 22
36	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 13 - blesk	29.5.2019	máj 23
37	PIEŠŤANY - voda	ČS Veľké Orvište RH 16 - blesk	29.5.2019	máj 23
38	PIEŠŤANY - voda	Chlôrovňa Dubovany - blesk	3.8.2018	august 22
40	PIEŠŤANY - voda	SU Krakovany - blesk	29.5.2019	máj 23
41	PIEŠŤANY - voda	VDJ Červená Veža 2000 - blesk	22.5.2019	máj 23
42	PIEŠŤANY - voda	VDJ Moravany 2x3000 - blesk	25.7.2018	júl 22
43	PIEŠŤANY - voda	VDJ Prašník 150 - blesk	26.5.2019	máj 23
44	PIEŠŤANY - voda	VDJ Sokolovce 2x250 - blesk	26.5.2019	máj 23
45	PIEŠŤANY - voda	VDJ Vrbové 2x400 - blesk	22.5.2019	máj 23
46	PIEŠŤANY - voda	VDJ Vrbové 2x5000 - blesk	5.5.2020	máj 24
47	TRNAVA - kanál	Hrnčiarovce KPS 1 veľká - blesk	26.5.2019	máj 23
48	TRNAVA - kanál	Trnava KPS Kralovanská - blesk	23.7.2018	júl 22
49	TRNAVA - kanál	Trnava KPS Na hlinách - blesk	6.8.2018	august 22
51	TRNAVA - voda	ČS Cífer + VDJ - blesk	26.5.2019	máj 23
52	TRNAVA - voda	ČS Dechtice AN 2x2000 - blesk	2.6.2016	jún 20
53	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 8 - blesk	2.6.2019	jún 23
54	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 9 - blesk	2.6.2019	jún 23
55	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 10 - blesk	5.6.2019	jún 23
56	TRNAVA - voda	ČS Dechtice DE 11 - blesk	26.5.2019	máj 23
57	TRNAVA - voda	ČS Dechtice strojoňa - blesk	3.6.2019	jún 23
58	TRNAVA - voda	ČS Dobrá Voda + chlôrovňa - blesk	20.9.2019	september 23
59	TRNAVA - voda	ČS Dolná Krupá - blesk	7.6.2019	jún 23
60	TRNAVA - voda	ČS Dolný Lopašov - blesk	29.5.2019	máj 23
61	TRNAVA - voda	ČS Horné Orešany + studne - blesk	26.5.2019	máj 23
62	TRNAVA - voda	ČS Hrnčiarovce + studňa - blesk	5.6.2019	jún 23
63	TRNAVA - voda	ČS Lošonec (Sväté studne) - blesk	18.3.2021	marec 25
64	TRNAVA - voda	ČS Nižná + HGL - blesk - NEFUNKČNÉ	27.5.2019	máj 23
65	TRNAVA - voda	ČS Ružindol - blesk	23.9.2019	september 23
66	TRNAVA - voda	ČS Smolenice - blesk	5.6.2019	jún 23
68	TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská BJ Matuškovci - blesk	15.11.2012	november 16
69	TRNAVA - voda	ČS Trnava Bučanská garáže a sklady - blesk	22.5.2019	máj 23
70	TRNAVA - voda	ČS Trnava Fľaky + studne - blesk	5.6.2019	jún 23
71	TRNAVA - voda	ČS Trnava Kamenný Mlyn + studňa - blesk	26.5.2019	máj 23
72	TRNAVA - voda	ČS Zavar - blesk	26.10.2021	október 25
73	TRNAVA - voda	Prameň Hlávka Dobrá Voda - blesk	2.5.2019	máj 23
74	TRNAVA - voda	VDJ Boleráz - blesk	26.7.2018	júl 22
75	TRNAVA - voda	VDJ Dechtice - blesk	2.6.2019	jún 23
76	TRNAVA - voda	VDJ Dobrá Voda 2x250 - blesk	2.6.2019	jún 23
77	TRNAVA - voda	VDJ Dolné Lovčice HGL - blesk	23.9.2019	september 23
78	TRNAVA - voda	VDJ Dolné Orešany + chlôrovňa - blesk	12.7.2018	júl 22
79	TRNAVA - voda	VDJ Dolný Lopašov 100 - blesk	28.9.2015	september 19
80	TRNAVA - voda	VDJ Horné Orešany - blesk	2.6.2019	jún 23
81	TRNAVA - voda	VDJ Chtelnica 250 - blesk	2.6.2019	jún 23
82	TRNAVA - voda	VDJ Naháč 2x250 - blesk	5.6.2019	jún 23
83	TRNAVA - voda	VDJ Smolenice 2x650 - blesk	25.5.2016	máj 20
84	TRNAVA - voda	VDJ Trnava Bučanská VDJ 1200 - blesk	6.6.2016	jún 20
85	TRNAVA - voda	VDJ Zvončín 2x5000 - blesk	10.8.2018	august 22
		v Piešťanoch 3/2023		