Reg. ¢. objednavatel’a: ............... /2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura — konatel’ spolognosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad’ura (cstt@cstt.sk)
ICO : 44101 937
DIC : 2022578954
IC DPH : SK2022578954
Bank. spojenie : VUB, as.
Cislo t¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: +421 905 460 786

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava oddiel Sro, vlozka ¢islo ¢. 11005/T/*

*(nehodiace sa preciarknut)
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a dodd dielo: ,,Rekonstrukcia objektu cerpacej
stanice CS-1 pitnej vody Vv obci Cifer* (dalej len ,dielo“). Realizacia diela pozostiva z
rekonstrukcie objektu Gerpacej stanice CS-1 pitnej vody v obci Cifer, ktory sa uz dlhsiu dobu
nevyuziva. Dielo sa zhotovitel' zavédzuje realizovat na uzemi oploteného arealu vodného zdroja
VZ CS-1, priom v ramci realizacie diela sa v areali vodného zdroja VZ CS-1 nevybuduju



7iadne nové stavebné objekty. Rekonstrukcia strojnej &asti CS — 1 Cifer a stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov v aredli vodného zdroja HVC-1 Cifer nie je
predmetom obstaravaného diela.

Stavebny objekt vodného zdroja, ktory je predmetom rekonstrukcie pozostava z podzemne;j
komory a nadzemnej budovy. Podzemna Cast’ sliizila na inStalaciu technologického zariadenia
pre Cerpanie pitnej vody, nadzemna cCast’ sluzila pre instaldciu elektro Casti technologického
zariadenia vodného zdroja a pristup do podzemnej komory.

Pri zhotovovani diela za zhotovitel zavdzuje vykonat rekonstrukciu spevnenych ploch,
jestvujuceho oplotenia (pricom sa zavazuje odstranit’ naletova zelen, kry a stromy priemeru 50
az 80 mm na ploche cca 220 m?), elektroinstalacie a bleskozvodu a elektrickej pripojky NN.
Rekonstrukciu vodného zdroja sa zhotovitel’ zavézuje realizovat’ postupne. Samotné stavenisko
vratane ploch pre docasné ulozenie vykopov, vyburanych hmét a skladu zabudovéavaného
materialu musi byt zabezpeena vyluéne v oplotenom areali vodného zdroja VZ CS-1 v
priestore vedl'a, respektive za jestvujlicou nadzemnou c¢astou stavebného objektu vodného
zdroja.

Rekonstrukciu vodného zdroja zhotovitel' zahaji demontazou jestvujiiceho strojného zariadenia
vodného zdroja, elektro Casti vodného zdroja a nainstalovanim ochranného krytu studne (vrtu)
tak, aby pri vykondvani oprav stavebného objektu vodného zdroja nedochadzalo k
znecistovaniu studne padom stavebnej sutiny, ¢i inych latok do vnatorného objemu ocel'ového
plasta studne.

Nésledne zhotovitel’ pristipi k vyburaniu nadzemne;j Casti stavebného objektu vodného zdroja,
demontéazi povodnych poklopov obsluznych otvorov, vyburaniu poterov na podlahovej doske
nadzemného objektu ako i podlahovej doske podzemnej komory, demontazi betonovej dlazby a
torza obsluzného chodnika.

Nésledne zhotovitel’ pristupi k vybtraniu novych otvorov pre manipulaciu s ¢erpacou technikou
a pre pristup do podzemnej komory a betondzi novej podlahovej konstrukcii nadzemnej Casti
stavebného objektu, zhotoveniu hydroizolacie, zvislych konstrukeii, Zelezobetonového venca,
plochej strechy a streSnej krytiny, inStaldcii vyplni otvorov, tepelnych izolacii, svetelnej
elektroinstalacie, vnutornych a vonkajSich omietok a oprav vnutornych zvislych i stropnych
ploch podzemnej komory vodného zdroja.

Pred zahajenim zhotovenia novych poterov podzemnej Casti sa zhotovitel zavédzuje vopred
upravit’ zhlavie ochranného plasta studne a jej opédtovné prekrytie az do momentu montaze
technologického zariadenia.

Rekonstrukciu  stavebného objektu SO 02 Spevnené plochy a rekonstrukciu vSetkych
prevadzkovych suborov zhotovitel' zahdji aZ po ukonceni rekonstrukcie hlavného stavebného
objektu SO 01 Vodny zdroj CS-1.

Stavebné objekty tvoriace predmet rekonstrukcie:

SO 01 Vodny zdroj CS-1

Samotny stavebny objekt vodného zdroja musi po rekonStrukcii i nad’alej pozostavat z
podzemnej komory a murovanej prizemnej strojovne. Podzemna komora musi sluzit na
inStalaciu technologického zariadenia pre Cerpanie pitnej vody, nadzemna strojoviia musi slazit’
pre inStalaciu elektro Casti technologického zariadenia vodného zdroja, odber vzoriek Cerpanej
vody a pristup do podzemnej komory.

Podzemnd komora mé pddorysny tvar pismena T o uzito¢nej ploche 17,7 m2.

Povodné cementové potery podzemnej komory sa zhotovitel zavazuje vyburat. Na podlahu
podzemnej komory zhotovitel' zhotovi novy cementovy poter hrubky od 30 do 80 mm s jeho
vyspadovanim do zberného Zl'abu. V urovni novej podlahy sa zberny ZI'ab vybavi ocelovym
uholnikom z ocele tr. 17, ktory bude sluzit’ pre ulozenie deleného pochddzneho kompozitného
ros$tu. Povodné ocelové zhlavie studne sa zhotovitel zavdzuje vybavit po obvode novym
plastom tak, aby troven novej podlahy bola cca 150 mm pod troviiou nového zhlavia studne.
Poskodené casti vnutornej omietky zvislych stien podzemnej komory zhotovitel’ odstrani ako 1
jestvujuce ocel'ové stupadla a zhotovi nova omietku.




Predpokladana oprava je cca 25 m2 vnutornej omietky. Dno a zvislé steny zberného Zzl'abu
zhotovitel' vycisti tlakovou vodou, pripadne obnazenu ocelovll vystuz sa sanuje ochrannym
naterom a na povrchy zhotovitel’ nanesie reprofilaénti maltu hriabky do 10 mm a dvojnasobny
krystalicky nater.

Povodné potery zo stropnej dosky podzemnej komory zhotovitel' vybtra a na celi stropnu
dosku zhotovi novu hydroizolaciu z asfaltovych pasov, ktord sa prepoji s povodnou zvislou
izolaciou zvislych stien podzemnej komory. Obnazené Casti zvislej izolacie zhotovitel’ opatri
ochrannou féliou proti jej mechanickému posSkodeniu. Na zhotovenu izolaciu proti vode sa
zhotovitel' zavdzuje zhotovit' novu zelezobetonova monoliticka dosku hribky 200 mm, ktora
bude stucasne plnit’ funkciu podlahovej konstrukcie nadzemnej strojovne. Nova Zelezobetonovu
dosku zhotovitel' vybavi novymi otvormi pre manipulaciu s Cerpacou technikou rozmeru
1000x1000 mm, pre pristup do podzemnej komory rozmeru 870x700 mm a troma otvormi pre
vedenie elektro rozvodov rozmeru 600x200 mm.

Otvory pre manipulaciu s cerpacou technikou a pristup do podzemnej komory zhotovitel
uzatvori novymi ocelovymi poklopmi z ocele tr.17, pricom poklop uzatvarajici otvor pre
manipulaciu s Cerpacou technikou musi byt uzamykatelny. Pre zabezpecenie pristupu do
podzemnej komory zhotovitel’ na zvislu stenu podzemnej komory nainstaluje obsluzny rebrik z
ocele tr. 17 s vystupnym madlom a odnimatelnou zabranou sluZiacou pre zabrénenie
pripadného padu osoby do podzemnej komory pri neuzatvorenom poklope obsluzného otvoru v
podlahe strojovne.

Nevyplnené otvory pre vedenie elektro rozvodov zhotovitel po ich inStalacii prekryje
kompozitnymi rostmi.

Povodnu murovanu strojovitu zhotovitel' kompletne vybura a na novo vybudovanej stropnej
doske podzemnej komory vybuduje nova murovana strojoviia s plochou strechou. Zvislé
obvodové konstrukcie strojovne zhotovitel' zhotovi z palenej tehly, Sirky 380 mm, vnatorné
priecky zhotovitel' taktiez zhotovi z pdalenej tehly Sirky 100 mm. Zvislé konStrukcie sa
zhotovitel' zavizuje ukoncit’ Zelezobetonovym vencom hrubky 250 mm, na ktory osadi novi
konstrukciu plochej strechy.

Celkova vnuatorna podorysna plocha novej strojovne bude 10,97 m2. Vnutorné plochy zvislych
konstrukcii zhotovitel vybavi vapenno-cementovou omietkou a vapennym 3 nasobnym
naterom, vonkajSie plochy vonkajSou omietkou farebnej Upravy podla poziadaviek
objednavatel’a. Strop murovanej strojovne zhotovitel' vyhotovi zo sadrokartonovych dosiek
odolnych voci vlhkosti, inStalovanych na dvojarovitove] zavesnej ocelovej konStrukcii
upevnenej na konstrukciu stropu a zvislé vnutorné steny. Tepelnu izoldciu stropu zhotovitel’
zhotovi z Nobasilu o celkove; hrubke 160 mm. Plochu stropu zhotovitel' taktiez vybavi
dvojndsobnym vnutornym naterom. Oplechovanie, zber a odvod dazdovej vody zhotovitel
zhotovi z pozinkovanej ocele s dvojnasobnym povrchovym naterom modrej farby. Vyplne
otvorov — vonkajsie a vnitorné dvere — musia byt plastové s plnou vyplilou — vonkajsie so
zateplenim a uzamykanim bezpe€nostnym zdmkom.

Dazd’'ova voda zo strechy strojovne musi byt zvedena cez lapae stresnych splavenin do
dazd’ovej kanalizacie zhotovenej z PVC rar svetlosti DN125, ktora musi byt zaustena do novej
vsakovacej studne. Do tejto kanalizacie zhotovitel’ zausti i vytlaéné potrubie vody precerpavane;j
zo zberného zl'abu v podzemnej komore a oplachovua voda z odberu vzoriek vody. Vsakovacia
studnia musi byt’ z betonovych prefabrikatov svetlosti 1000 mm s hrabkou steny 90 mm a svetlej
vysky cca 2,10 m. Prekrytie zhotovitel' zabezpeci liatinovym poklopom priemeru 600 mm, typ
A15 kN. Vypln vsakovacej studne zhotovitel' zabezpeci z makadamu frakcie 32-63 mm alebo
kameniva rovnakej frakcie vysky 0,5 m.

Obsluzné chodniky stavebného objektu st sucastou stavebného objektu SO 02 Spevnené
plochy.

Vnutorné osvetlenie, ochranné pospojovanie a ochrana pred bleskom st sucastou stavebného
objektu SO 01.1 Elektroinstalacia a bleskozvod.

SO 02 Spevnené plochy

Rekonstrukcia tohto stavebného objektu pozostava zo zhotovenia novej spevnenej beténovej
komunikacie pre prijazd a kotvenie vozidla pre manipulaciu (zdvihanie a spusStanie) potrubne;j
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zostavy s Cerpacou technikou. Spevnenu plochu zhotovitel’ zhotovi z betonu C20/25 hrabky 200
mm vystuzZenej v dvoch vrstvach KARI sietou priemeru 6 mm s okami 100/100 mm. Okraje
spevnenej plochy musia tvorit’ cestné obrubniky osadené do betonového 16zka tak, aby bolo
zabezpecené odvedenie dazd’'ovej vody zo spevnenej plochy do okolitého terénu. Betdénova
dosku zhotovitel’ vybuduje na zhutnené 16Zko z makadamu frakcie 0-63 o minimalnej hrabke
300 mm.

Odvedenie dazdovej vody zo spevnenej plochy zhotovitel vykona jej vyspadovanim do
okolitého terénu.

Nakol’ko sa pozemok nachddza v mierne svahovitom teréne, Gpravu vysky spevnenej plochy pri
stavebnom objekte vodného zdroja (SO 01) zhotovitel' zhotovi nasypom z makadamu frakcie
63-125 az do vysky zakladania zhutneného 16zka. Svahy nasypu zhotovitel’ upravi do sklonu
1:2, na ktory rozpestrie ornicu a tato vyseje travnym semenom. Z dévodu zabezpecenia ochrany
betdonovej spevnenej plochy zhotovitel rozhranie medzi beténovou spevnenou plochou a
spevnenim prijazdovej polnej cesty hutnenym l6Zkom z makadamu vybavi cestnymi
obrubnikmi in$talovanymi tak, aby ich vrchna plocha bola v rovnakej vyske, ako susediaca
beténova komunikéacia a zarovent bolo umoznené odvedenie dazdovej vody do zeleného pasu
vedl'a komunikacie.

Sucast'ou spevnenych ploch st i obsluzné chodniky, ktoré zhotovitel’ zhotovi z betonovej dlazby
rozmeru 500x500 mm hrabky 50 mm. Tieto zhotovitel instaluje na zhutneny ndsyp z
makadamu frakcie 0-63 mm hrabky 150 mm a pieskové 16zko hrubky 100 mm. Okraje
chodnikov zhotovitel’ zhotovi z chodnikovych obrubnikov ukladanych do betonového 16zka.

SO 03 Elektrickd pripojka NN

SO 03.1 Elektrické pripojka NN pre VZ CS-1

Pripojku NN pre vodny zdroj VZ CS-1 zhotovitel' zrealizuje z existujicej novej kioskovej
trafostanice a elektromerového rozvadza¢a RE CS-1 kablom uloZzenym v zemi.

Vodny zdroj zhotovitel' zapoji z jestvujucej kioskovej trafostanice podzemnym kablom cez
elektromerovy rozvadzaé RE CS-1. Z trafostanice zhotovitel’ zhotovi pripojku kdblom NAYY -J
4 x 25 mm2 vedent v dizke 10,0 m v zemi v zelenom pase a ukonéi ju v elektromerovom
rozvadzadi RE CS-1 osadenom na beténovom zaklade v zelenom pése vedla trafostanice. Z
elektromerového rozvadzaca RE CS-1 zhotovitel’ zapoji technologicky rozvadzaé RM1, ktory je
sucastou dodavky prevadzkového suboru vodného zdroja.

Z elektromerového rozvadza¢a RE CS-1 je zrealizovany prepoj do RM1 jestvujiicim kéblom
AYKY 4B x 50.

Prechod kéblov z RM1 k spotrebi¢om — technologicky prepoj — sa zhotovitel' zavdzuje viest
PVC chranickami inStalovanymi na povrchu stien podzemnej komory vodného zdroja
samostatne pre silové vodice a samostatne pre vodi¢e MaR.

SO 04 Oplotenie

V ramci tohto stavebného objektu sa zhotovitel' zavédzuje jestvujiuce oplotenie aredlu vodného
zdroja vy¢cistit’ od naletovych krikov a stromov a pdvodné pletivo, napinacie droty, ostnaty drot

a vstupnu branu sa zavdzuje demontovat’ a vymenit' za nové. TaktieZ sa zhotovitel zavizuje
spitne nainitalovat’ 5 ks opornych stipov do beténovych pitiek rozmeru 600x600 mm hibky
1000 mm z betonu C15/20 v osovej vzdialenosti cca 3000 mm. Po zatvrdnuti betonovych pitiek
zhotovitel nainstaluje nové pletivo a ostnaty drot.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v projektovej dokumentacii ,, Rekonstrukcia
vodného zdroja VZ CS-1 Cifer vyhotovenej Ekosta 2000 — Ing. Rudolf Hasicka, Oresanska
11, 917 01 Trnava (d’alej len ,,PD*)! a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 16.04.2024 (d’alej

1 PD okrem vyssie uvedeného rozsahu diela obsahuje aj rekonstrukciu strojnej ¢asti CS — 1 Cifer a
stavebnych objektov a prevadzkovych suborov v aredli vodného =zdroja HVC-1 Cifer.
RekonStrukcia strojnej €asti CS — 1 Cifer a stavebnych objektov a prevadzkovych siborov

v areali vodného zdroja HVC-1 Cifer nie je predmetom obstaravaného diela
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len ,,cenova ponuka‘). Cenova ponuka tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a ze tito mé na ucely realizacie diela k
dispozicii a nepozaduje jej opakované doruCenie objedndvatelom. V pripade, ak zhotovitel’
ponukol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr. nazvom,
druhom materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materidlov uvedena
v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovand v PD, nakolko ju objednéavatel’ v ramci
obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennu. Zhotovitel' vyhlasuje, ze
polozka ¢. 16 a polozka ¢. 18 uvedena v cenovej ponuke, bude dodana bez naroku na penazné
plnenie, t. j. dielo bude zrealizované vratane polozky ¢. 16 apolozky €. 18 a realizacia
predmetnych poloziek nebude mat’ vplyv na konecnt cenu diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
asrealizdciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ v silade s PD a so zavidznymi pokynmi technického dozora objedndvatela. Pred
zacCatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
Vv plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné néklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat vylu¢ne formou dodatku. Vo forme
pokynov technického dozora objednavatel’a si zmluvné strany odsuhlasia aj sposob zasobovania
pripojok a odbockovych vetiev vodou pomocou bypassu, docasnej vetvy pre zasobovanie a tiez
aj rozdelenie diela na jednotlivé pracovné etapy.
Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na Gizemi SR.
Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 5
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.
Miestom pinenia je Cerpacia stanica pitnej vody Cifer nachadzajiica sa v intravilane obce
Cifer so supisnym cislom 1598 postavend na pozemku par. ,,C* & 11726/8, 11726/7,
11726/6 evidovana na liste vlastnictva €. 3730 pre katastralne uzemie Cifer.
V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu 0 odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedl pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnat stcinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach, pevnl cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajacich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 125.231,98 €
DPH 20% 25.046,34 €
Cena celého diela spolu s DPH: 150.278,02 €



2.

~

10.

11.

Slovom : stopat'desiattisicdvestosedemdesiatosem Eur, 2 centy

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfnajuca vsetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podrla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nékladov.

Zmluvné strany beru na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona 0 DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodlichaji  preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovand v zmysle pravnych
predpisov SR 0 dani z pridanej hodnoty platnych a Gé¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavenad faktira musi
obsahovat’ slovnu informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajicej sa povinnosti platit’ DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruitel'om za dan podla § 69 ods. 14
V spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost
pisomne oznami objednavatelovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né néklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vzniknt.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto Clanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzZat ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatenda po prevzati celého diela
objednavatel'om v stlade s €l. Il ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budli uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky aZ po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato
zadrzanu ciastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zarucnej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zarucnej dobe objedndvatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objedndvatel’ opravneny pouzit’ na uhradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel umoziuje aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny celého diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy ( t. j. vo vyske 2,5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objedndvatel'om.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zédklade redlne vykonaného plnenia, priCcom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvélenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
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12.

13.

14.

15.

1.

podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesacna sprava o postupe
realizécie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nli - zactovaciu faktaru sa zhotovitel zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podla €l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podra ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zédkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objedndvatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré sii uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucend objednéavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktare budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutic faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeskania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut az po
doruceni novej faktury objednévatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
0 dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novll opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednéavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k za¢tovacej faktare podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
Vv ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost’, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizdcie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poZiadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonéavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy, a S nim suvisiacu technickd a sprievodnt
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
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f)

9)

h)

)

K)

1)

3

zdravia pri praci ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovite zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urcCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celt dobu realizdcie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na realizicii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zaviazuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdédvacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ sa zavizuje vybavit’ si na vlastné naklady vsetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj docasné dopravné
znacenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonédvani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdosobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

m) Zhotovitel sa zavizuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

a zabezpecit' jeho schvalenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutni mieru. Zhotovitel je
povinny koordinovat’ poskytovanie plnenia smerujiceho k realizacii diela s ¢innost'ou
zhotovitel'a realizujiceho rekonstrukciu verejného vodovodu na Kvetnej ulici v Meste
Trnava, ktord bude realizovand subezne s realizdciou diela, podrobnosti urci technicky
dozor objednévatela vo forme pokynov podla ¢l. II ods. 4 zmluvy.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovil dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia, geodetické zameranie skutocného
vyhotovenia stavby aj v digitalnej forme v systtme MICROSTATION s koncovkou *
DGN vsystéme JTSK + CD, zapis o odovzdani aprevzati stavby, potvrdenia,
rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizacie diela (rozkopavkové povolenie,
zaznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumentaciu na CD/USB
apod.) certifikaty aatesty od zabudovanych materidlov, prehlasenic o zhode na
dodavany material, doklady o likvidacii odpadu, elektrorevizie, cela odovzdavajica
dokumentécia bude vyhotovena 4 krat v tlatenej forme a 1 krat na USB.



0)

p)

q)

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas t¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouZzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov. Uspesny uchadzaé je povinny dodrZanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materidlov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnat’ sucinnost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych
materidlov - ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek
Vv priebehu realizacie diela (podla dispozicie objednavatel’a). Toto overenie mdze byt
vykonané autorizovanou osobou, ktoru na dany ucel vyberie vylu¢ne objednavatel’.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani
realizécie diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zéstupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budua realizované formou zéapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegédlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci a nelegadlnemu
zamestnavaniu aj U svojich subdodavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za aktukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednéavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizdcii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukdzat, Ze u osob, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registrana povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voc¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavaterla:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizécie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Martina Sigku
(siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit prace — V pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo
zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody aje opravneny za objednévatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.



¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. @), r), s) zmluvy
(za zhotovitela a jeho subdodavatelov) je poverena Martina Stefekovd (email:
stefekova@tavos.sk).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dia, ked mu objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusSenie zmluvy (§
345 Obchodného zédkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatel'om, ddjst’ len na zdklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

vV danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vyssej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
0 vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nédhradu Skody nezanika a objednavatel si moze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zarucnej doby ma objednévatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ mé& povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut
dinom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednéavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednévatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom,
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentédciou, najneskor do 15 dni odo dina zistenia vad
odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo
e-mailom na e-mailova adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach
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technickych: siska@tavos.sk) zarecagovat’ na reklamaciu objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v €o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
V lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavdazuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatel'a s hradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty deni omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku Ill. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez poOsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednédvatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deit omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatel'ovi trok z
omeskania vo vyske 200,-€ za kazdy zacaty dent omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeSkania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich ndkladov objednavatela vo vySke 1000
Eur, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zéklade faktury vystavenej objednévatel'om.

Clanok IX.
QOdstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektortt zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;
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2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstipit, pokial to ozndmi

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni zo miest realizdcie diela celé¢ vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednévatel’a uvedenych
v zmluve, na ndhradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materidly od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, ddtumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych strdn, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zéavidzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

I. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, Cisla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane
technického dozora) nie je potrebné¢ vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznadmenie tychto skutoCnosti doru¢ené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
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opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchddzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17anasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit’
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zédkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujticej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
Vv pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s reldciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat,, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zadkona
¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informdaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva anema néamietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zistupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednévatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2.:  Zoznam subdodavatel'ov
V Piestanoch, dna ...................... 2024 Vv ,dia...... 2024
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolocnost’ a.s. CS, s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad'ura
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Predmet zakazky:

Navrh na plnenie kritéria

Rekonstrukcia vodného zdroja €S-1 Cifer

Vereiny obstaravater:

Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Rekonstrukcia vodného zdroja CS-1 Cifer - 7
LEL‘ N (
Cena bez DPH 28 L3 ] L4
DPH \5‘ 146 3 ;
Cena celkom s DPH 150 LT"}"I 1 R

Néazov uchadzaga: CS, s.r.o.

Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
ICO: 44101937

Statutarny zastupca Ing. Igor Badura, konatel

Peciatka a podpis Statutarneho
zastupcu




CS, s.r.o0. = Trnava

\\b

(o)
W

Zoznam subdodavatelov

Popis prac Subdodavate! Objem subdodavok
Regotrans, spol. s r.o.
1 | MaR Pluhova 2 76 225,
Bratislava 831 03 s el

2 elektroinstalacie

GOLEM Systems s. r. o.

Rozkvet 2038/76
PovaZska Bystrica 017 01

6,15 v

Uchadzaé CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava tymto vyhlasuje, Ze
subdodavatel spifia vsetky podmienky vzmysle sutaznych podkladov a ostatnych
dokumentov poskytnutych v lehote na predkladanie ponuky.

v Trnave, diia

C

[ ) B
T R

I&

z SO0

Ing. Igor Badura

konatel

16. Ub, 2026

Bankové spajenie:

VUB, as.

Cislo uctu: 2440132335/0 260
5020000000024.30132338

BIC: SUBASKBX

identifikadnsd udaje:
o4 37




