Reg. ¢. objednavatel’a: 89/2026
Reg. ¢. zhotovitela: ...................

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zéastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:

vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby@tavos.sk),
Ing. Andrej Kalina, PhD. (kalina@tavos.sk)

vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo uctu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel*)

a
2. Zhotovitel’: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
So sidlom: Rontgenova 26, Bratislava 851 01

Statutarny zastupca: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Michal Kitka (kitka@vsba.sk)

ICO: 31322301

DIC : 2020313427

IC DPH : SK2020313427

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ti¢tu IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: +4212 33333 111

E-mail : info@vsba.sk

Zapisany v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III. oddiel Sa, vlozka ¢islo 398/B /*
Zapisany v Zivnostenskom registri vedenom OU BA, ¢islo ziv. reg. 102-12298
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,, Vymena prevzdusiiovacieho systému
na cistiarni odpadovych vod v Leopoldove* (d’alej tiez len ,,dielo®). Realizacia diela pozostava
z dodania a vymeny prevadzkou opotrebovanych prevzdusiiovacich elementov sluziacich
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k jemnobublinnému prevzdusneniu aktivovaného kalu v dvoch nitrifikaénych nadrziach COV
Leopoldov (linka A a B). V ramci realizacie diela sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit’ aj odvoz
a likvidaciu povodnych prevzdusnovacich elementov.
V ramci realizacie diela je zhotovitel’ povinny vykonat’ vymenu prevzdusiovacich elementov,
ktoré¢ budii osadené na povodné rozvodové roSty na miesta povodnych prevzdusnovacich
elementov bez nutnosti zasahu do rozvodnych rostov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat’ tak, aby nové prevzdusiovacie elementy plne nahradili
existujuci prevzdusinovaci systém, azaroven, aby boli plne kompatibilné s existujucim
prevzdusiovacim systémom a jeho prevadzkou.

Dielo zahiia demontéz jestvujucich prevzdusnovacich elementov a dodanie a montaz novych
prevzdusiiovacich elementov na povodné rozvodové roSty nitrifikacnych nadrzi, ato bez
nutnosti zasahu do tychto povodnych rozvodovych rostov v rozsahu podla vykazu vymer (vid’
Priloha ¢. 1 zmluvy), ktorej ti€elom je zlepSit' vnos kyslika do oxickych nddrzi, ¢im dojde
k znizeniu nékladov spojenych s dodavkou tlakového vzduchu. Stucastou diela je aj doprava,
kompletnd inStalacia, sprevadzkovanie, predvedenie, odskuSanie novych prevzdusinovacich
prvkov a zaskolenie prevadzky objednéavatela. Sti¢astou plnenia zhotovitela je aj 2 dnova
skaska dodaného prevzdusnovacieho systému so zatopenim nad trovenn prevzduSiovacich
elementov zamerand na sledovanie prevadzkovych parametrov. Ak dielo pocas skusSobnej
prevadzky nevyhovie prevadzkovym parametrom, ma sa za to, ze dielo ma vady.

. Dielo sa zhotovitel’ zavézuje zrealizovat’ postupne v kazdej linke biologického ¢istenia zv1ast,
a to tak, ze sa vzdy odstavi iba jedna linka biologického Cistenia po dobu maximalne 7 dni s
tym, ze nitrifikacné nadrze budi odstavené a dosadzovacia nadrZ odstavenej linky zostane
v prevadzke. Prerusit’ prevadzku jednotlivych liniek je zhotovitel’ opravneny len na zaklade a
v stlade s pokynmi technického dozora objednavatela anesie zodpovednost' za akukol'vek
Skodu sposobenu v dosledku prerusenia prevadzky ktorejkol'vek linky bez suhlasu technického
dozora objednavatel’a alebo v rozpore s tymto stthlasom.

. Realizacia diela sa vykonava za prevadzky COV Leopoldov a vietky planované &innosti je
zhotovitel povinny vopred konzultovat anechat si ich preukazatelne odsuhlasit
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 25.03.2026
(d’alej tiez aj ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitelnt sticast’ zmluvy ako jej priloha €. 2 a vo vykaze
vymer, ktory tvori neoddelitelnu stcast’ zmluvy akopriloha €. 1.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakol’ko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do verejného
obstarania) a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel’ rovnako
vyhlasuje, Ze na ucely realizacie diela je obozndmeny s vykazom vymer podla ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit’ tiez v sulade so zdviznymi pokynmi
technického dozora objednavatela. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je
zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a
pokynov zhotovitel'a na vlastné ndklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela podla ods. 1
zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku k zmluve.

. Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a u¢innych na uzemi SR.
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Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do
31.07.2026. Zhotovitel je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy,
pri¢om objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ sti€innost’ v stvislosti s odovzdanim staveniska.
Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom, pricom najneskdr 2
pracovné dni pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie certifikadty a vyhlasenia o zhode dodavanych materidlov a
zariadeni a az do casu ich predloZenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
staveniska na ucely realizacie diela bez toho, aby tato skuto¢nost’ mala vplyv na pripadné
omeskanie zhotovitela s realizaciou diela.

Miestom realizacie diela je Cistiaren odpadovych véd v Leopoldove, katastralne tizemie
Leopoldov, parcela registra ,,C* parcelné ¢islo: 2447/14.

V pripade, ak zhotovitel ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto c¢lanku,
objednavatel' sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as
zhotoveného diela oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn v stlade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedi pripadné
vady alebo nedorobky, ktoré méa odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Objednévatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel vyhlasuje, ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej sposobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut’ sicinnost’ nevyhnutne
potrebntl na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahtfiiajucu
vsetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 14.909,76 EUR
DPH 23%: 3.429,24 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 18.339,00 EUR

Slovom: osemnast’tisictristotridsat’devat’ eur a O centov s DPH

Prenesenie danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfnajuca vsSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podrla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Sucast'ou ceny diela su aj ndklady na
vykonanie vSetkych skusok a inych poziadaviek na bezpecnu prevadzku diela stanovenych
platnou legislativou, nédklady na uvedenie diela do prevadzky a testovanie funkcnosti vo forme
skusobnej prevadzky diela zameranej na sledovanie prevadzkovych parametrov v trvani 2 dni
odo diia uvedenia diela do prevadzky. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba
na zadklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z doévodu preukazatelne vykonanych

naviac prac nad radmec cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom
dodatku.
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Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaju  preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel oprdvneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutocnenia zdanite'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informdciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priCom objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v cCase
uskutoc¢nenia zdanitelného plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je
dlZznikom spravcu dane a neexistuju dévody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’
rucitelom za dan podla § 69 ods. 13 v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich
predpisov a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢ne;j
spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Zze bezodkladne po tom, ako bude mat’
vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie pre DPH, tto skutocnost’ pisomne oznami objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudt poskytovat’.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitelom vystavenej faktiry v
sulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po
prevzati celého diela objednavatel'om v stlade s ¢l. Il ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky,
ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne a v€as zhotoveného diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej €iastky az po ich odstraneni, pricom
objednavatel’ je povinny tito zadrzant cCiastku uhradit’ na et zhotovitela do 15 dni po
podpisani zépisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby
podra ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budt vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované
vady zhotovitelom riadne odstranené. Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nékladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel'. Zadrzné pravo podla ods. 6 a 7 tohto ¢ldnku zmluvy mozno, vo vyske 2.5 % z ceny
diela, nahradit’ bankovou zarukou.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zdklade skuto¢ne vykonaného plnenia odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatel’a, priCom zhotovitel' jej opravneny vystavit’ faktiru najviac raz za kalendarny
mesiac a sucet fakturovanych sim nesmie prevysit’ dohodnutt cenu diela podla ¢l. IV ods. 1
zmluvy.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objedndvatel'a a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Kone¢nu - zactovaciu faktiru
sa zhotovitel' zavédzuje vystavit’ do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati
zhotoveného diela objednavatel'om podra ¢l. I1I ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne a v¢as zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strdn. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis
vykonanych prac a dodévok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednéavatel
poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne
uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela.

10. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
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1.

12.

1.

prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktury musia obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zédkona o DPH a ¢islo zmluvy podl'a
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady - prilohy k faktare ktoré su uvedené v ods. 9
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej vystavenia, pri¢om musi
byt doruc¢end objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit faktiry v elektronickej forme a dorucit ich objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk. Diiom dorucenia faktury je denn zaevidovania faktury na podatelni
objednavatela (v sulade s internymi predpismi objednavatel’a). V pripade, ze vo faktare buda
uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky uvedené
v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema
za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu z omeSkania uhrady faktury. Nova lehota
splatnosti v danom pripade zacne plynit az po doruceni novej faktary objednévatelovi. V
pripade vratenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novu opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajice prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postaCovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela a stavebnym dozorom, predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi do prilohy k faktire podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda  Ing. Michal Kitka (tel.: 0905 978 180, email: kitka@vsba.sk), ktory je
opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi prace ako i dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

c) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

d) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktor¢ vyplyvaji zo zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
a zo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urcenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné turazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy fajenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

e) Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v z. n. p. a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v z. n. p. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a
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2)

h)

i)

k)

1)

m)

n)

plnit’ ustanovenia zédkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni, vratane ustanoveni suvisiacich
predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykonévacich predpisov
adolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri zhotoveni diela dodrzi technickt Specifikaciu doddvanych
materidlov a zariadeni podl'a sit'aznych podkladov k verejnému obstaravaniu a podla
vykazu vymer.
Zhotovitel je objednavatel'ovi na zéklade jeho ziadosti povinny preukazat’ pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnit’ objednéavatelovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto
overenie modze byt vykonané autorizovanou osobou, ktorti na dany ucel a na svoje
naklady vyberie vylu¢ne objednavatel. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujica
kvalita dodavanych materidlov a zariadeni, nie je zhotovitel' opravneny ich do diela
zabudovat’ ale je povinny dodat’ nové zariadenia a materidly, ktoré budu stladné
so vzajomne dohodnutou Specifikaciou v zmysle vykazu vymer a sut’aznych podkladov
k verejnému obstaravaniu.
Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti
pri realizovani diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonévani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.
Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch
zmluvnych stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou
vzajomnej pisomnej (aj emailovej) dohody.
Najneskor ku ditu podpisu protokolu podrla ¢l. IIT ods. 3 zmluvy je zhotovitel’ povinny
objednavatel'ovi odovzdat’ ndvody na pouzitie v slovenskom alebo ceskom jazyku,
certifikaty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizacie diela
do prevadzky.
Zhotovitel je povinny zaskolit prevadzku objednavatela - zodpovednych
zamestnancov v dizke trvania $koliacich prac minimalne 2 dni. Zagkolenie
zamestnancov objednévatel’a je zhotovitel’ povinny vykonat’ prostrednictvom odborne
sposobilej osoby, a to v rozsahu spdsobu obsluhy zariadenia dodavaného zhotovitel'om
tak, aby bola zabezpecena bezporuchova prevadzka dodavaného zariadenia, aby tito
pracovnici boli schopni zariadenie prevadzkovat’ a v pripade poruchy urobit’ adekvatne
zasahy pri dodrzani prevadzkovych a bezpeCnostnych predpisov vypracovanych
zhotovitelom. Zhotovitel' sthlasi s tym, aby sa montdznych prac zacastnili, bez
moznosti zasahovat’ do prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, aj zamestnanci
objednavatela, ktori budu dielo po jeho realizacii pouzivat’ pri vykone prace.
Zhotovitel' je povinny poskytovat’ zaru¢ny servis k zariadeniam, ktoré s sucastou
diela, a to vratane dodavky nahradnych dielov pocas zarucnej doby podl'a ¢l. VII ods.
2 zmluvy.
Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegéalnou pracou - najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov a zdkon ¢.
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5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v§§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade poruSenia uvadzanych
povinnosti zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za
akukol'vek Skodu (najmid za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorti nesplnenim
povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy objednavatelovi
spdsobi.

p) Zhotovitel' je povinny najneskor v dent zacatia prac na realizacii diela odovzdat

Q)

objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel’a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukéazat’, Ze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatel'a na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 461/2003 Z.
z. 0 socidlnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registracna
povinnost*). V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatelovi je
objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel
riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni,
objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V
pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v
priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den,
kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel’at’ na realizacii diela.

Zhotovitel' je opravneny dielo realizovat’ len v spolupréci so subdodavatel'mi, ktori st
uvedeni v Prilohe ¢. 3 zmluvy a pokial’ na tcely realizacie diela vyuzije iného
subdodévatel'a (neuvedeného v Prilohe €. 3 zmluvy) bez suhlasu objednavatel’a, ma sa
za to, Ze porusil zmluvu podstatnym sposobom a objednavatel’ je opravneny postupovat’
podla ¢l. IX zmluvy. Akukol'vek zmenu v subdodavatel'och je zhotovitel' povinny
oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni predtym, ako dany subdodavatel
planuje zaCat’ s participaciou na realizécii diela (zacat’ s poskytovanim plnenia
smerujuceho k realizacii diela) a vyziadat' si objednavatel'ov vyslovny suhlas so
zmenou v osobe subdodavatela v zmysle Prilohy ¢. 3 zmluvy a ak objednavatel
odmietne tento suhlas udelit’, nie je dotknuty subdodavatel’ opravneny participovat’ na
realizacii diela. Zmenu Prilohy ¢. 3 zmluvy nie je potrebné vykonat’ vo forme dodatku
k zmluve.

2. Préavaa povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatel’a
vyhoviet’ ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
urceny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (tel.: 033 59 66 122, mobil: 0910 458 844, email: slaby@tavos.sk), ktory je
opravneny podpisovat, prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody na majetku a je opravneny za
objednavatela preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je poverend Mgr. Mgr. Méria Machacova
(machacova@tavos.sk).
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d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zévdznymi pravnym
predpismi platnymi na iizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predlzeniu terminu realizacie celého diela mdze, okrem neposkytnutia sa¢innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade pdsobenia vyssej moci, ktora méa vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny ozndmit objednavatelovi vzniknuti prekazku a jej
dosledky na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po
tom, ¢o sa o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade
zodpovednost’ zhotovitel'a za nahradu Skody nezanikd a objednéavatel’ si méze voci
zhotovitel'ovi nahradu Skody narokovat’.

Clinok VL.
Vlastnicke pravo

. Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Ktipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sticastou dohodnutej ceny diela v €l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutel'nosti
(objektu) podla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca doddvanych materialov a
zariadeni neposkytuje dlhsiu zaru¢nt dobu. Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as vykonané¢ho diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.
Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skuiSobnej
prevadzky v trvani 2 dni (o ktorej sa spiSe pisomny protokol) nepreukaze dodrZanie
vykonnostnych parametrov diela v zmysle zmluvy a sutaznych podkladov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel’'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.
Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni vzarucnej dobe, musi objedndvatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel’ sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-mailovu adresu
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osoby opravnenej konat’ v mene objednavatela vo veciach technickych: slaby@tavos.sk)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 3
pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je vuvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

.V pripade, ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovantl vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy
alebo v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovana vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’, resp. suhlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podla ¢l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIII.
Sankcie

.V pripade omeskania objednéavatela s uhradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeSkania.

. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celé¢ho diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy a je v
omeskani z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty denn omesSkania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednévatel'ovi Grok z omeskania
vo vyske 200,00 EUR za kazdy zacaty deft omeskania s odstrannovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

Pre pripad omeSkania zhotovitel'a s riadnym a v€asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli  pau$dlnu nahradu internych administrativnych monitorovacich  nakladov
objednavatela vo vyske 500,00 EUR bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:
1.1 v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmai:
1.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,
1.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.
1.1.3. aku zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
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konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;

1.2 v pripade, ak zhotovitel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta av
pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich predpisov.

1.3 v pripade, ak skuSobna prevadzka diela nepreukdze dodrzanie vykonnostnych
parametrov dohodnutych pre dielo.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

2.1. vpripade, ak objednavatel’ hoci aj znedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

2.1.1. ak objednéavatel neuhradi faktru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

2.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnt
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

2.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

2.2. v pripade, ak objedndvatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

4.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn

na dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

4.2.  odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

4.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpec€nosti a opusti stavenisko.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych

v zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednévatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavané¢ho diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdévanej casti diela, stpis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena Ciastka a Ciastka zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavere¢né ustanovenia
Vzéijomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:

1.  Zmluva,
ii.  Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,
iii.  Cenovéa ponuka
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iv.  Satazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla Gétu,
telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora)
nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané oprdvnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavéizuju, ze kazda zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviazuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zmluvné strany sa zavdzuji, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromyselne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZzeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu v Slovenskej republike podl'a
zékona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj v
pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote", alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informadcii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, Gcinnost’ v sulade s§ 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer

Priloha ¢. 2: Cenova ponuka zhotovitel'a

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodévatel'ov zhotovitel'a

Priloha €. 4: Technologicka Specifikacia zariadeni doddvanych v ramci diela

V Piestanoch, dia ....................... Vo ydhae.. .

za objednévatel’a: za zhotovitela:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstvaa.s predseda predstavenstvaa.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstvaa.s.
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COV Leopoldov - vymena prevzdusiovacieho systému

Linka A
nazov polozky jedn. | mnozstvo j-c. cena celkom
demontaz pévodnych prevzduSiovacich
1A elementov ks 144 - €
jemnobublinny tanierovy prevzduSinovaci
element -Bpecificky
prietok vzduchu: min. 3-10 Nm3/h.m
(elementu)
-dlhodoby prevadzkovy prietok vzduchu ks 144 - €
min. 6 m3/h.ks
-Bcinnost prestupu kyslika SOTE min. 6 %/m
-keplotna odolnost min. 0 - 80 °C
-Belkost bubliny 1 -3 mm
2.A -Blo spatnou klapkou
montaz novych tanierovych
prevzduSiovacich elementov (vratane
montazneho materialu a s pripadnou ks 144 - €
3.A Upravou miesta napojenia)
likvidacia vzniknutého odpadu (aj kpl. 1 . e
4.A pbvodnych elementov)
Cenaspolu linka A: - €
Linka B
nazov polozky jedn. | mnozstvo j-c. cena celkom
demontaz poévodnych prevzduSiovacich
1.B elementov ks 144 - ¢
jemnobublinny tanierovy prevzdus$novaci
element -Bpecificky
prietok vzduchu: min. 3-10 Nm3/h.m
(elementu)
-@dlhodoby prevadzkovy prietok vzduchu ks 144 - £
min. 6 m3/h.ks
-Bcinnost prestupu kyslika SOTE min. 6 %/m
-keplotna odolnost min. 0 - 80 °C
-Pelkost bubliny 1 -3 mm
2.B -Bo spatnou klapkou
montaz novych tanierovych
prevzduSiovacich elementov (vratane
s . p ks 144 - €
montazneho materialu a s pripadnou
3.B Upravou miesta napojenia)
likvidacia vzniknutého odpadu (aj kpl. 1 e
4.B pbévodnych elementov)




Cena spolu linka B: - €

- Dodavané prevzdusSnovacie elementy musia byt kompatibilné s existujucim prevzduSnovacim systémom a
prevadzkou.

- elementy budl osadené na pévodné rozvodné roSty na miesta pévodnych elementov, mozna Uprava miesta
napojenia elementov

- pozaduje sa moznost chemického Cistenia elementov pomocou kyseliny mravcej alebo octovej

Suma celkom bez DPH -




= 150 14001 N8
’ & ) VODOHOSPODARSKE - \i
STAVBY a. s. %
Uchadzaé: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, ICO: 31 322 301

Nazov zakazky: ,Vymena prevzdusiiovacieho systému na €OV Leopoldov”

NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Cena bez DPH Sadzba Vyska DPH Cena s DPH
DPH
Navriavan 14 909,76 23% | 342924 18 339,00
realizacie diela v EUR
Sme platcom DPH.
V Bratislave, dria 25. 03. 2026 V78X VODOHOSPODARSKE

STAVYBY a, s.

Rdntgenova 26
851 01 Bratislava
2.2 ICO: 31322301

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnend na podpis ponuky



COV Leopoldov - vymena prevzdu$iiovacieho systému

Linka A

nazov polozky

jedn.

mnozstvo

cena celkom

1.A

demontdaz pévodnych prevzdusriovacich
elementov

ks

144

9,71¢€

1398,24€

2.A

jemnobublinny tanierovy prevzdus$novaci
element -Specificky
prietok vzduchu: min. 3-10 Nm3/h.m
(elementu)

-dlhodoby prevadzkovy prietok vzduchu
min. 6 m3/h.ks

-ucinnost prestupu kyslika SOTE min. 6 %/m
-teplotna odolnost min. 0- 80 °C

-velkost bubliny 1 -3 mm

-s0 spatnou klapkou

ks

144

27,35€

3938,40€

3.A

montaz novych tanierovych
prevzdusnovacich elementov (vratane
montadzneho materialu a s pripadnou
Upravou miesta napojenia)

ks

144

9,71€

1398,24€

4.A

likvidacia vzniknutého odpadu (aj

pévodnych elementov)

kpl.

720,00 €

720,00 €

Cena spolu linka A:

I

7 454,88 €

Linka B

nazov polozky

jedn.

mnoistvo

j-c.

cena celkom

1.B

demontdz pévodnych prevzdusiovacich
elementov

ks

144

9,71€

1398,24€

2.B

jemnobublinny tanierovy prevzdu$novaci
element -Specificky
prietok vzduchu: min. 3-10 Nm3/h.m
(elementu)

-dlhodoby prevadzkovy prietok vzduchu
min. 6 m3/h.ks

-ucinnost prestupu kyslika SOTE min. 6 %/m
-teplotnd odolnost min. 0 - 80 °C

-velkost bubliny 1 -3 mm

-0 spatnou klapkou

ks

144

27,35€

3938,40€

3.B

montaz novych tanierovych
prevzduSiovacich elementov (vratane
montazneho materidlu a s pripadnou
Upravou miesta napojenia)

ks

144

9,71€

1398,24€

4.B

likvidacia vzniknutého odpadu (aj

pévodnych elementov)

kpl.

720,00 €

720,00 €

Cena spolu linka B:

7 454,88 €

- Dodavané prevzdusriovacie elementy musia byt kompatibilné s existujticim prevzdudiiovacim systémom a
prevadzkou.
- elementy budu osadené na povodné rozvodné rosty na miesta pdvodnych elementov, mozna Uprava miesta
napojenia elementov

- poZaduje sa moznost chemického istenia elementov pomocou kyseliny mravéej alebo octovej

Suma celkom bez DPH

14909,76 €
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JeE VODOHOSPODARSKE
HL! STAVBY a. s. N

Nézov zdkazky: ,Vymena prevzdu$fiovacieho systému na COV Leopoldov”

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Nazov uchddzaca: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Sidlo: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava

ICO: 31322301

Statutdrni zastupcovia: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva

Ing. Karol Urban, ¢len predstavenstva

% podiel subdodavky
N&zov, adresa subdoddavatela i€o, I€ DPH Predmet subdodévky k hodnote celej
zdkazky

NeuvaZujeme s vyuZitim subdodévatelov.

V Bratislave, dna
25, 03. 20% k VODOHOSPODARSKE

STAVBY a. s.

Réntgenova 26
851 01 Bratislava

2.2 1I€0: 31322301

Ing. Michal Kitka
osoba splnomocnena na podpis ponuky



Priloha ¢&. 4: Technologicka Specifikacia zariadeni doddvanych v ramci diela

Membranové diftizory Sanitaire® Silver Series II LP (Low Pressure)

1. Zakladny popis

Membranové difuzory Sanitaire Silver Series II LP st ur¢ené pre jemnobublinkové prevzdusinovanie v
biologickych procesoch Cistenia odpadovych véd. Vyznacuju sa vysokou ucinnost'ou prenosu kyslika, dlhou
zivotnost'ou a nizkymi prevadzkovymi nakladmi.

2. Hlavné vyhody
e Vysoka ucinnost’ prenosu kyslika (SOTE)
e Rovnomerna distribucia vzduchu po celej ploche membrany
e Dlha zivotnost' (> 10 rokov)
e Nizke naroky na udrzbu
e Energeticky efektivna prevadzka
e Integrovany spétny ventil
e Moznost kontinualnej aj preruSovanej prevadzky
3. Technické parametre

3.1 Zakladné udaje

Parameter Silver Series IT LP
Material membrany EPDM (Specialna zmes)
Material drziaka uPVC/cPVC/PP
Priemer disku 229 mm

Montaz sedlova / skrutkova

3.2 Aktivna plocha membrany

Parameter Silver Series II LP

229mm 0,038m?

3.3 Prevadzkové parametre

Parameter Silver Series II LP
Prietok vzduchu 1,7 — 20,4 Nm3h
Velkost’ otvoru 5 alebo 6 mm

Standardn4 Gi¢innost’ prietoku kyslika |4 _ 6,5 % / m ponoru
SOTE




Parameter Silver Series I1 LP

Standardnd G¢innost’ prevzdusiovania 1,5 — 4 kg O/kWh
SAE

Prevadzka kontinuélna / prerusovana

4. KonStrukcia

e Membrana s optimalizovanym vzorom Strbin

e Integrovany O-krizok pre tesnenie

e Zavitovy upeviiovaci krizok

e Integrovany spitny ventil

e Drziak diftzora s vysokou mechanickou pevnostou
5. Variant LP (nizkotlakova verzia)

Verzia Silver Series II LP je optimalizovand pre vysSie prietoky vzduchu s minimalnou tlakovou stratou. Je
vhodna najma pre aplikacie s kalom a naro¢né prevadzkové podmienky.

6. Pouzitie
 Cistiarne odpadovych vod (COV)
e Aktivacia kalu
¢ Biologické reaktory
e Priemyselné Cistenie vod
7. Vyrobca
Xylem Water Solutions
8. Poznamky

Technické udaje su orientaéné a moézu sa menit’ v zavislosti od prevadzkovych podmienok.
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