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Reg. & objednévatela: ..257%..../2021

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d'alej iba ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutirny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Alica Dillingerova (dillingerova(@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Teleton: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného studu Trnava, odd. Sa, viozka ¢.10263/T.
(d'alej ako ,.objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: Aqua-Geo, s.r.o.
So sidlom: Skultétyho 4, 831 03 Bratislava

Statutdrny zastupca: RNDr. Martin Zitiian — konatel spolo¢nosti
Osoba opravnend konat' v mene zhotovitel'a:
- Vo veciach technickych: RNDr. Martin Zithan (martin@aqua-geo.sk)

ICO: 44 156 537

DIC : 2022618983

IC DPH : SK2022618983

Bank. spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu IBAN: SK29 1100 0000 0026 2920 6128
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tel.: 0905 257 907

E mail : martin(waqua-geo.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sro. viozka ¢islo 52398/B
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel a zhotovitel spolu ako ,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

I~ Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve. na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo  pre  objedndvatela zhotovi adodd dielo: ..Realizdcia prieskumnych
hydrogeologickych vrtov na CS Trnava — Bulanskd* (dalej len . dielo*). Dielo pozostava z
realizacie indikaéného monitorovacicho systému hydrogeologickych prieskumnych vrtov
v mieste realizicie diela podl'a ¢l. Il ods. 2 zmluvy s cielom vybudovania funkéného
monitorovacicho systému umoziujiceho véasnG  indikéciu zmeny chemizmu vod (napr.
dusi¢nany z polnohospodarskej ¢innosti ¢i iné kvalitativne — antropogénne ohrozenie kvality
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podzemnej vody pritekajicej k vodnému zdroju) a ktory bude objednavatel po realizicii
vyuzivat' aj pre optimalizaciu exploatacného cerpania s cielom vypoctu vybranych
hydraulickych parametrov kolektora. Za tymto ucelom sa pozaduje., aby zhotovitel' v ramci
rcalizacie dicla vybudoval v mieste realizacie diela 4 monitorovacie vrty (M-1 az M-4) o hibke
25 m, vykonal hydrodynamicku skasku, vykonal odber vzoriek vody a ich analyzu (C10 —C40
NEL 800) a spracoval zavere¢nl spravu. Plnenie poskytované zhotovitelom v rdmei realizacie
diela je Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a véas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jcho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. P47-2021 zo dna
8. oktdobra 2021 (dalej len ,,cenova ponuka™), ktora tvori neoddelitel'nt sucast zmluvy ako jej
priloha ¢. 1 a v projektovej dokumentacii vyhotovenej HY DRANT, s.r.o., Stupavska 34, 831 06
Bratislava. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma PD na ucely realizacie diela k dispozicii, je s nou plne
oboznameny a zavizuje sa vyhotovit dielo v stlade s PD.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit
vsulade s PD a so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatel’a na vlastné naklady.
Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit diclo v zmysle platnych noriem, Standardov a v zmysle
v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR, najmad vSak v stlade s:
- zakonom ¢. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach v zneni neskorsich predpisov (geologicky
zakon) v. z. n. p..
- vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 51/2008 Z.z., ktorou sa vvkonava
geologicky zakon v. z. n. p.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje zrealizovat’ dielo do 40 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom zhotovitel’
je povinny zacat s realizaciou diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cerpacia stanica Trnava - Bucanska, Piestanska 5. 917 00 Trnava.

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i diclo pred terminom podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednévatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel spIni svoju povinnost zrealizovat™ dielo jeho riadnym zhotovenim v stulade s PD a so
zaviznymi pokynmi technick¢ho dozora aodovzdanim cel¢ho diela objednavatelovi -
podpisanim  Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoven¢ho diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, ze zhotovené diclo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v sulade s PD alebo so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a
alebo cenovou ponukou, objednavatel je opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat
od zhotovitel'a, aby uviedol diclo na vlastné naklady do stavu suladného s PD alebo do stavu
Specifikovaného v pisomnych zaviznych pokynoch technického dozora objednavatela. V
pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi sa tieto uveda v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze s prisluSnou dokumentaciou vztahujucou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut
akukol'vek stc¢innost’ nevyhnutne potrebnt na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
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rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahtfajicu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. | zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 13.850,00 €
DPH 20% 2.770,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 16.620,00 €

Slovom : Sestnast'tisicSest’stodvadsat” Eur, 0 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p. (dalej len ,.zdkon o DPH™).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navysenie je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k
zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac pric nad rdmec cenovej ponuky,
odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehajii preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito Uctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'n¢ho
plnenia, pricom v pripade prenosu dafovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH. nie je
zhotovitel' opravneny Gétovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavend faktura musi
obsahovat" slovni informaciu ..prenesenie danovej povinnosti*. pricom objednavatel’ ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platitt DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v case
uskutoc¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje. ze ku diiu podpisu zmluvy nic je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na ziklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za dan podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zikona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zru3enie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riadite'stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom. ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zrudenic registracie pre DPH, tito skuto¢nost
pisomne oznami objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, pripadne

jej casti. sumu zodpovedajucu sume DPH v pripade, ak u zhotovitela nastani dovody na

zru$enie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druh¢ho bodu zikona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prislusnom zozname osdb na zrudenie registracic vedenom FinanCnym
riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel prislusna DPH alebo jej
¢ast’ v rozpore so zikonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanu sumu
pouzit’ na ithradu neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednavatelovi.
Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozend rozhodnutim
danového Gradu povinnost uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutic o tom, ze pouzije na hradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho cast, je opridvneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenu nezaplatenit DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH. zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objedndvatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednévatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebuda poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.
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Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych priac a dodavok schvilenych technickym dozorom objednavatel'a a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesac¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
a] fotodokumentaciu. Kone¢nli - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho dicla objednavatelom
postupom podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou zuctovacej faktary je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne zhotoven¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac
adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, vyhotovena zaverecna sprava a analyzy odobratych
vzoriek vody a iné¢ dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podl'a ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a doruéit’ ju objednavatel'ovi na

cfaktury(@tavos.sk.

. Faktura musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktary podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla

evidencie objednadvatel'a ako aj d'alsie podklady - prilohy k faktare ktoré su uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi
byt doruc¢ena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dihom doruc¢enia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenic na prepracovanie. Zhotovitel’ nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania thrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat’ az po
doruceni novej faktury objednavatelovi.

. Vpripade vritenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat® zhotovitela

o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit' novii opraven fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

.V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podl'a Cenovej

ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Sapis tychto nevykonanych prac
(plneni),  odsthlasenych  technickym  dozorom  objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatclovi do prilohy k zictovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu (na useku hydrogeologie) a ostatnymi vseobecne
zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. najmi pre oblast’ realizacie
geologickych prac.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat' v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatel'ovi
dielo, ktor¢ho realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodni
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel'.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak diclo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.




o
~

f)

1)

k)

1)

m

n)

~

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na Gseku ..Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,.Poziarnej ochrany*. V rdmci plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zikona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost’, urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zibrany, zikazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor$ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dan oblast a zabezpe¢i
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodéavatel'ov v ramei dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zaviizuje po celu dobu realizacie diela udrziavat' v mieste vykonu dicla
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravideln¢ Cistenie zneCistenych komunikacii v dosledku vykondvania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zaviizuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' sa zaviizuje vybavit' si na vlastné naklady vsetky sthlasy a povolenia
potrebné na realizaciu diela.

V ramci protokoldrneho konania podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy zhotoviteI' objednavatelovi
tiez odovzda aj zipis oodovzdani aprevzati stavby., projektovi dokumentaciu
skuto¢n¢ho vyhotovenia dicla (hydrogeologickych prieskumnych vrtov), aj v digitalnej
forme. dialej potvrdenia, rozhodnutia ainé doklady vydané pocas realizicie dicla,
stavebny dennik, fotodokumenticiu na CD/DVD/USB a pod., certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany material a iné doklady,
ktoré vyplyvaju z PD.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré¢ spdsobi objednévatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednévatel'a podla ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest' do povodného stavu. Zhotovitel' nie je povinny likvidovat
zeminu vzniknuta v dosledku realizicie vrinych prac v mieste realizacie diela, nakol'ko
tato bude pouzitd v mieste realizacie diela (stabilizacia podlozia, obsypy a pod.).

Drobné¢ zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v slade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel" sa zaviizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pricou — najmi zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zdkon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbich zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zaviizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat $tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanoven¢ v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpovedd objednivatelovi za
dodrzanic tychto podmicnok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade poruienia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel zodpovednost’ za akukol'vek
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Skodu (najmi za sankcic a in¢ obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za scba a svojich
subdodavatelov riadne preukazat’, ze u osdb, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na GOCely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na aseku
prihlasovania  zamestnancov do registra poistencov a sporitelov  starobného
dochodkového sporenia v Iehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona & 461/2003 Z. 7.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ..registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objedndvatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej Iehote 5 pracovnych dni odo dia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registracnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat jej splnenic najneskor v den. kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

¢)

(@]
~

D)

Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat” zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat vmene zhotovitela vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel" poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Alicu
Dillingerova  (dillingerova(@tavos.sk), ktora je opravnena vykondvat zapisy do
stavebn¢ho dennika, podpisovat’. prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia véazne Skody aje opravnena za
objednavatela preberat’ price ako i dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. m), n), o)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Be. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realiziciu dicla. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva diclo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi viecobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na Uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technick¢ho dozora, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade. ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objedndvatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zékonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizdcic dicla moze. okrem neposkytnutia  sucinnosti
objednavatelom, dojst len na ziklade pdsobenia vyssej moci, pricom za okolnosti
vylucujiice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najmi:

a. vojna

b. epidémia -

C- povoden

d. Strajk

8. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom Gzemi...)
V pripade pdsobenia vyssej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
dicla, je zhotovitel' povinny oznamit' objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenic zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
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zhotovitela za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.

Clinok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie dicla zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veei, ako aj cena za ich pouzitie je sicastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
hydrogeologickych prieskumnych vrtov, ktorych realizacia je predmetom zmluvy. K listinam
vyhotovenym v ramci realizacie dicla nadobuda objednavatel’ vlastnicke pravo dnom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

Clanok VIL.
Ziru¢né podmienky

Zmluvn¢ strany sa dohodli pre pripad vady dicla, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' md povinnost’ bezplatného odstrancnia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna doba zacina plynat’ dnom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢1. 111 ods. 4 zmluvy.

Vykonan¢ diclo ma vady. ak nezodpoveda vysledku. ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma diclo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady. ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadn¢ vady dicla, ktor¢ sa vyskytnd v ziruénej dobe, musi objednavatel' uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitela) alebo emailom.
s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad
odovzdan¢ho dicla. Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela)
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatel'a vo veciach
technickych: dillingerova@tavos.sk zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade dicla dozvedel.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat” s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom ¢ase,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v salade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade. 7e odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenic vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezarcaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej Ichote alebo
nezacne odstranovat” reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po Jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v Iehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny rcklamovanu vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom iného zhotovitela a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zaviizuje zaplatit',

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s ahradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi trok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizécic diela podl'a ¢lanku I11. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
zin¢ho dévodu nez posobenie vyssej moci. je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy. je povinny uhradit objednavatel'ovi Grok z
omeskania vo vyske 25.-€ za kazdy zacaty den omeskania.
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Ak zhotovitel' bez zakonné¢ho alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechd zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane). je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalizovant
ndhradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 200 Eur.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni nicktor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel" hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné¢ porusenic zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢né¢ho odkladu. najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani dicla.

1.3, ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi

do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutic o zacati konkurzu alebo

restrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d'alie
plnenie zmluvy:

v pripade, ak zhotovitel" porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju

povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta

a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom.
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' naprick pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdévodne odmietne prevziat' dielo;

3.2. vpripade, ak objedndvatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v G¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit. pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbytotné¢ho odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuseni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’. zhotovitel urychlene:

5.1, zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dévodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpe¢nosti. ‘

Odstapenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstapeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych
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v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody. na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave. v akom sa ku
dinu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materidly od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spi$u povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, stipis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodavok. z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k uhrade. datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Ziveredné ustanovenia
Vzajomne vztahy zmluvnych strén, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zdkonnik a ostatné vieobecne zivizné pravne predpisy.
iii. Cenové ponuka a ostatné satazné podklady.

. Zmluvu mozno menit’ a doplhat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

- Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, ¢isla actu,

telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
doruc¢ené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisan¢ oprdvnenymi zastupcami konajiicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuju, ze kazdi zmenu Gdajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaviizujii zachovavat obchodné tajomstvo podla §
I7a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vseobeene zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.

- Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit

dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému stidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. 7.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratava den rozhodujucej udalosti. Listiny zasiclané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, ze¢ sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postoveho podniku . Adresdr neznamy*
alebo . Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diom, ked’ sa
zasielka vrétila odosielajiucej zmluvnej strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje. Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona

~

¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorveh zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejhovand zmluva anemd namietky vodi
zverejneniu akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

- Zmluva nadobida platnost” ditom jej podpisu opravnenymi zistupcami obidvoch zmluvnych

stran, ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu preéitali, s jej obsaiom sthlasia. nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka



V Piestanoch, dna 94 /L. 2021

za objednavatela:

Trnavsk4 vadarenska spolg&nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik j
]JI'CdSCda —endatavinnotida o o

Ivan Sisk:
podpredseda predéavenstva a.s.

ge g o —

v VNS ana 200 2001

za zhotovitel'a:
Aqua-Geo, s.r.o.

\i A,' l’4 R
e

Slmltétyho 4, §
"0: 44 156 537

RNDr. Martin Zitnan
konatel’ spolo¢nosti
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(AQUA-GEO)

SERVIS PRE HYDROGEOLOGIU
A EKOLOGIU

Skultétyho 4, 831 03 Bratislava

Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.
Ing. Marian Vinkler

Tel.: 033/ 59 66 120

Mobil: 0915 980 921

E-mail: vinkler@tavos.sk
Priemyselna 10

921 79 Piestany

NaSa znacka: P47-2021 V Bratislave 08.10.2021

Vec: Realizacia indikacného monitorovacieho systému hydrogeologickych
prieskumnych vrtov v areali Eerpacej stanice pitnej vody Bucianska v meste
Trnava

Cielom navrhovanych prieskumnych préac je vybudovat v priestore vyuzivaného VZ Trnava — Bugianska
funkény monitorovaci systém, ktory by umoznil véasnu indikaciu zmeny chemizmu (napr. dusi¢nany z
pofnohospodarskej Cinnosti & iné kvalitativne — antropogénne ohrozenie kvality podzemnej vody
pritekajuce k VZ). Monitorovaci systém bude vyuzivany aj pre optimalizaciu exploataéného &erpania s
cielom vypoctu vybranych hydraulickych parametrov kolektora.

Pre spinenie uvedenych cielov obstaravatel poZaduje vybudovat v priestore VZ 4 monitorovacie vrty M-1
az M-4 do hibky 25 m.

Cislo . § podet ; .
polozky Popis polozky ks jedn. cena €| celkova cena €
1. Vrtné prace
1.1. vrtné prace - realizacia 4 vrtov do 25m 4 2437,5 9750
1.2. hydrodynamicka skugka 4 vrty 4 275 1100
1.3. odber a analyza vody - min rozbor, C10-C40, NELIR 4 200 800
1.4. geologické prace - sled a riadenie prac 1 1200 1200
1.5. Zaverelna sprava 1 1000 1000

SPOLU 13850

Hydrogeologické prace budu realizované podla Zakona ¢ 569/2007 (Geologicky zakon) a jeho noviel a
Vyhlasky MZP SR ¢. 51/2008 Z. z. o geologickych pracach; -5 o
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Vypracoval: RNDr. Martin Zitrian - \& M, s



