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Reg. ¢. objednavatela: %9’// 2024

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva*)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 122
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel: Sluzby Cifer s.r.o.
So sidlom: Nam. A. Hlinku ¢. 31, 919 43 Cifer
Statutarny zastupca: Mgr. Jan Ga§parek, konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Peter Bobek (bobek@cifer.ak)

ICO: 47 843 942

DIC : 2024111716

IC DPH : SK2024111716

Bank. spojenie : VUB, ass.

Cislo uétu IBAN:  SK96 0200 0000 0033 2543 1953
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0911 186 100

E-mail : sluzbycifer@cifer.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stiidu Trnava, oddiel Sro, vlozka Cislo 34684/T
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo pre obiednéwatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Realizdcia spevnenej plochy na
dvojgara’ pre SKV na COV Zeleneé“ (d'alej len , dielo®).



Realizécia diela pozostava z:

e betdnova platiia pod garaz pre nakladné autd o rozmere 10,5m x 8,5m;

e okapovy chodnik po obvode betonove;j platne;

e spevnena plocha vedl'a garaze o rozmere 2m x 10,5m;

najazd do garaze z beténu - plocha 28m?2.

Realizacia diela sa bude vykonavat za plnej prevadzky COV.

Plnenie poskytované zhotovitel'om v rdmci realizacie diela je $pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.
Objednavatel' sa zavizuje, e riadne a v&as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikicia prac st uvedené v cenovej ponuke zhotovitela zo dita 25.04.2024
(dalej len ,,cenovd ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako jej Priloha
& L

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit
v stilade so zadviznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a. Pred zacatim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit, inak nesie zodpovednost za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo
prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je
nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.

Zhotovite' sa zavizuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 1
mesiaca odo dia platnosti zmluvy, pricom zalatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dha platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je Cistiarei odpadovych vod Trnava; Okres Trnava - katastralne uzemie
Zelened, parcela &. 2207/1 - register ,,C*. Dielo sa na parcele ¢. 2027/1 realizuje medzi stavbou
bez sapisného &isla, ktoré stoji na parcele & 2207/47 (stavba: dielne a sklady) a stavbami bez
stupisného ¢isla stojacimi na parcele & 2207/40 (stavba: plynojem) a parcele &. 2207/41
(stavba: plynojem).
V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveneho
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedi pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdéavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnit’ su¢innost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v €lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfilajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:
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10.

Cena celého diela spolu bez DPH: 15 391,70 EUR

DPH 20% 3078,34 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 18 470,04 EUR
Slovom: osemnast’tisicStyristosedemdesiat eur, 4 centy

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o
DPH*").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfhajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zékona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ objednavatelovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato ictovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u€innych v ¢ase uskutocnenia zdaniteneého
plnenia, pri¢om v pripade prenosu dafiovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi obsahovat slovnu
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, priCom objednavatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
Upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutonenia zdanitel'ného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZnikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zru§enie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditeI'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat' vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tiuto skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym spésobom na zéklade faktiry vystavenej zhotovitefom
po zhotoveni diela. Predpokladom pre vznik naroku zhotovitela na zaplatenie ceny diela je
predloZenie Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podla ¢l. IIT ods. 4 zmluvy.

Prilohou faktiry vystavenej zhotovitelom musi byt Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac adodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ti¢ely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie zhotoveného dicla alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podTla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje vystavit' faktiru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.
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Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti faktiry podl'a zékona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj dalsie podklady — prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 9
tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi byt
doru¢ena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktary
je defi zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatel'a (v silade s jeho internymi predpismi).
V pripade, %e vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania
thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut’ aZ po doruceni novej
faktry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o doévodoch
jej vratenia, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit novi opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podl'a CP, alebo bude
postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’ objednavatel'ovi iba
skutoéne realizované prace a dodavky. Stipis tychto nevykonanych prac (plneni), odshlasenych
technickym dozorom objednavatel’a, predloZi zhotovitel' objednavatelovi do prilohy k faktire
podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nélezitou odbornou starostlivostou,
vramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vieobecne zévdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost’, stabilitu
a bezpecénost vietkych operacii na stavenisku (pri realizcii diela) a za volbu vsetkych
metdd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stlade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla €l. T zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat' a odovzdavat objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim svisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych azdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

¢) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrZiavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na Giseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zikonov v platnom zneni azo
stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost,
uréenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrZiavania zasad BP,
pracovné Grazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zdbrany, zakazy
fajCenia, pozivania alkoholickych nédpojov a iné€).

f) Zhotovitel' bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit' ustanovenia
zédkona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni

a ustanovenia vyhlasky ¢ 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
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g)

h)

)

k)

D

a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci  dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celia dobu realizicie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Sistotu a poriadok a zabezpeCit bezpecnost' chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné &istenie zneCistenych komunikécii v dosledku vykonavania prac na realizacii
dicla. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel zavizuje vyplatit’ ndhradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov, ako aj vzmysle prisluSnych vykondvacich predpisov
a dolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spitiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatelovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoved4 aj za $kodu, ktord pri vykondvani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizicie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj zapis
o odovzdani a prevzati stavby, stavebny dennik, fotodokumentaciu, certifikaty a atesty od
pouzitych materidlov a instalovanych zariadeni, prehlasenia o zhode, navody na obsluhu
a zaruéné listy k in$talovanym tovarom a zariadeniam, pripadne iné doklady tykajtce sa
diela.

m) Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas Gi¢innosti zmluvy preverovat’ pozadovana

n)

p)

kvalitu pouZitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje, najmé z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov. Zhotovitel je povinny dodrzanie stanovenych poZiadaviek na kvalitu
pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnut’ sucinnost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobeu danych materialov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizacie diela (podla dispozicie objednavatela). Toto overenie moZe byt vykonan¢
autorizovanou osobou, ktort na dany udel vyberie vylu¢ne objednavatel.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré st v silade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat vo veciach technickych, budi realizované formou zéapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pokial’ bude na ugely realizacie diela zamestnavat Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budi splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 52004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodéavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej préci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitefom alebo jeho
subdodévatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek skodu (najmd za sankcie a
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q)

iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzddvacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budll podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodéavatel'ov riadne preukazat, Ze u osdb, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ugely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporite[ov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zékona €. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len , registraéna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel' opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukdzat jej splnenie najneskér v deii, kedy sa dotknuty
zamestnanec zalne podielat’ na realizacii dicla.

2. Prava a povinnosti objednavatel'a:

a)

b)

d)

D

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnencj konat' v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel' poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny vykonévat zapisy do stavebneho dennika,
podpisovat’, prerusit price — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia véZne $kody a je opravneny za objedndvatel'a preberat’ prace
ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podl'a ¢l. V ods. 1 pism. 0), p),q) zmluvy
(za zhotovitela a jeho subdodavatefov) je poverend Martina Stefekova
(stefekova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
¥e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi v§eobecne zavéaznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
mé pravo ziadat, aby zhotovitel' odstréanil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo diia, ked” mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenic zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

K predizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, dojst len na zéklade pdsobenia vysiej moci, pri¢om za okolnosti
vyluéujtice zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

& kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade pdsobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na predlzenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za nahradu 3kody nezanikd a objednavatel’ si moze vo€i zhotovitelovi
nahradu skody narokovat.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na zhotovitel'a diiom prevzatia riadne zhotoveného diela, na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisaného opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran podrl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby mé objedndvatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynit’ diom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo m4 vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Ggel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytna v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitela) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskdr do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
slaby@tavos.sk) zareagovat’ na reklaméciu objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor
viak do 3 pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednéavatela s Ghradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednévatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zaCaty
den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vy$$ej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi Grok z omeSkania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.

Strana 7/10



Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 30,00 EUR za kazdy zacaty den omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na nahradu $kody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeSkania zhotovitel’a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu ndhradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel’a vo vyske 1000,00 EUR,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
QOdstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. vpripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
priCom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dina, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a déjde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exckuéné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovite[ovi potrebna
stucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi€¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

poruSenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej

strane bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni

dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o

odstpeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;
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5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su
potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, nirokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej §kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednévatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka

zostavajuca k Gihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit' a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené poddvat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,

&sla G&tu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technickeho
dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postatuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze kazdia zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne

vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predloZeny
k rozhodnutiu prisluinému vseobecnému sidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za doruené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,.ddresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zéasielka vrétila odosielajucej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.

211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciim a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
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rovnopisoch, pricom objedn

_ Zmluvné strany potvrdzujd,
ich slobodnej avaznej vole zbaven
podpisali.

Neoddelitel'na su¢ast zmluvy:
Priloha &. 1.: Cenova ponuka

V Piettanoch, diia ..... 77.4¢.....2024
za objednavatela:
Tmmﬁxmskisnnlninnst’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Si8
podpredseda p/redstavenstva a.s.

~ 7Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi

G&innost v sulade s § 47a zakona €.
4vatel’ obdrzi 2 rovnopisy
e si zmluvu preéitali, s jej ob

zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

sahom stihlasia, nakol’ko je prejavom

¢j akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne

7% 06.

7% P e , >
VvV C/FEL/ L dhal fn S 2024
za zhotovitel'a:
Sluzby Cffer s.r.o. -
ar, S.r.o.
“alny podnik
w . 31
ifer
2. 2024111716

v gsl ;l Jailr uao)oax L2

ftel’ spolo¢nosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zhotovenie podkladu pod garaz - COV Zeleneé JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto COV Zelened
ICo IC DPH
Objednavatel Trnavskéa vodarenska spolocnost, a.s. 36 252 484 SK 2020172264
Projektapt
Zhotovitel Sluzby Cifer, s.r.o 47 843 94 SK 2024111716
Spracoval Ing. Dorusinec
Rozpocet éislo Dna CPV
25.04.2024 CPA
Merné a tcelové jednotky
Pocet Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady
: T

T
|

B | Dopinkové naklady

C  Vedrajsie rozpoétové naklady

Détum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

 Peciatka

D Celkové naklady

23 Sucet 7, 12, 19-22

24 DPt 20,00 %z 15391,70

 Pediatka

Peciatka

25 Cena s DPH (r. 23-24)

1 ;HSV ‘Dodévky 1 8 Praca nadcas 13/GZS

2 L }Moétéi : - 9 .Bez pevnej podl. ‘ 14‘I73|;orj7e!l;iovré7préce 7

3 I;SV ”iDoda’vky | 7 1OVKuItUrr;a pén{iatka. 15.St‘a2eﬁé podmienky

4 Montaz 1 | 16 Vplyv prostredia
75 "‘M" .Dodévky o 7 17-In’é VRN 7

6 Montaz - 18 VRN 2 rozpocty B
7 FZRN (r. 1-6) o 1ZDN (;. 8117) 7 717§:/RN (r. 13-18)77 -

ZOjHZS - 1 21 hKor;1pl. cu;w;t 227>65te;;r;é naklady

Projektant

15 391,70

3078,34

18 470,04

E Pripoéty a odpoéty

26 Dodavky zadavatela

27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Zhotovenie podkladu pod garaz - COV Zeleneé
Objednavatel: Trnavska vodarenska spoloé¢nost, a.s.

Strana1 z2

Zhotovitel: Sluzby Cifer, s.r.o Spracoval: Ing. Dorusinec
Miesto: COV Zeleneg Datum: 25. 4. 2024
" . . Mnozstvo Cena
G Kdd polozky Popis MJ celkom jedinotiova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 15 391,70
5 Komunikacie 13 034,50
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 a2 4 pod nasypy, z
1]215901101.S hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 186,062 0,27 50,24
(10,5602*11)+69,9 186,062
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom s doéas. zataz.
2|457971111.S podkladu so sklonom do 1:5, $irky geotextilie do 3 m m2 186,062 1,95 362,82
(10,5602*11)+69,9 186,062
| 3[693170004500.5 [Geotextilia polypropyienova netiana 300 g/m2 [m2 | 195365 1,43 279,37
186,062 * 1,05 195,365
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
41564751111.S 63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 186,062 8,64 1 607,58
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
5|564251111.S vihenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 186,062 6,69 124475
6[273351217.S Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradic¢né m2 24,936 21,15 527,40
0,6* (10,5602+11+20) 24,936
71273351218.S Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-tradiéné [m2 24,936 6,63 165,33
Vystuz mazanin z betdnov (z kameniva) a z lahkych
beténov zo sieti KARI, priemer drétu 8/8 mm, velkost oka
8/631362442.S 150x150 mm m2 186,062 7,65 142337
Kryt cementobeténovy cestnych komunikécii skupiny CB Il
9|581130315.S pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm m2 186,062 34,49 6 417,28
Priplatok za prehlad. krytu cementobeténového, ocel. hlad.
10]631319165.S.1 hr. 120-240 mm m2 186,062 5,14 956,36
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1443,18
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén.,
111916561112.S do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 21,860 7,75 169,42
10,5602+11+0,3 21,860
| 12|592170001500.5 [Obrubnik parkovy, ixsxv 1000x50x200 mm ks | 22053 3,14 72,07|
21,86 * 1,05 22,953
Lézko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych
13]918101112.S kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 1,312 139,52 183,05
21,86*0,2*0,3 1,312
14|632001021.S Zhotovenie okrajovej dilataénej pasky z PE m 21,860 0,31 6,78
Okrajova dilatacnéa paska z PE 100/5 mm bez félie na
151283320004800.S _|oddilatovanie poterov od stenovych konstrukcii m 22,953 0,47 10,79
21,86 * 1,05 22,953
Nasyp z kameniva tazeného - okapovy chodnik hr. 250
16(631571010.1 mm m3 1,640 86,72 142,22
" okapovy chodnik " 21,86 * 0,3 * 0,25 1,640
Dilatacné Skary- rezanie beténovych pléch, rezanie $kar
171919726111.S priecne, kontrakéné, Sirky 4 mm hibky do 105 mm m 36,500 23,53 858,85
28,5+ 1*10,5 + 3*3 36,500



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Zhotovenie podkladu pod garaz - COV Zeleneé

Objednavatel: Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.

Zhotovitel: Sluzby Cifer, s.r.o
Miesto: COV Zeleneé

Spracoval:

Ing. Dorusinec

Datum: 25. 4. 2024

" . : Mnozstvo Cena
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
99 Presun hmoét HSV 914,02
[ 18[998011001.5  [Presun hmot [t | 204938 4,46 914,02|
Celkom 15 391,70
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