Reg. ¢. objednavatela: 145/ 2026
Zmluva o dielo

uzatvorena podPla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Andrej Kalina, PhD.(kalina@tavos.sk)
Ing. Andrea Moravanska (moravanska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo ti¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’: KLIMATECH s. r. o.

So sidlom/

miestom podnikania: Vajanského 58, 921 01 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Jankech, konatel
Osoba opravnena konat’ v mene predévajiceho:

- vo veciach technickych: Mgr. Boris Toméaska
- vo veciach zmluvnych: Mgr. Boris Tomaska
ICO: 31419101
DIC: 2020396081
IC DPH: SK2020396081

Bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK10 7500 0000 0000 8425 9983

SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel Sro, vlozka cislo 460/T
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvédzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednévatela zhotovi a doda dielo: ,,Realizacia vzduchotechniky
v priestoroch dicharne a kompresorovne na COV Piest'any* (d’alej tieZ len ,,dielo®).
Priestory dicharne a kompresorovne na COV Piestany maju nevyhovujice jestvujuce vetranie,
privod vzduchu, chladenie v letnych mesiacoch, pricom vykurovanie v zimnom obdobi je
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nedostatocné. Z tohto dévodu je potrebné zhotovit’ dielo v rozsahu, ktory je vymedzeny v Prilohe
¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje dielo vykonat’ tak, aby vSetky nim dodané a pouzité materidly, ¢innosti
stvisiace s dodavkou, realizaciou a sfunkénenim diela vyhovovali platnym bezpecnostnym a
prevadzkovym predpisom a technickym normam. Zhotovitel’ sa rovnako zavédzuje zabezpecit, aby
dielo bolo realizované v stlade s Internou smernicou objednavatela: IS-P10-1 2 Technické
Standardy vodohospodarskych stavieb, vydanie A, s ktorou sa pred uzatvorenim tejto zmluvy
oboznamil, ¢o zhotovitel' potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve, pricom bolo vyslovne
(zmluvnymi stranami) dohodnuté, ze iba v pripade, ak je dielo zhotovené v stlade s tymto
vnutornym predpisom objednévatel’a, moze sa povazovat’ za riadne zhotovené.

. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

. Rozsah diela a Specifikdcia jednotlivych prac a materidlov st uvedené v Cenovej ponuke
zhotovitela 520/2026 zo dna 21.05.2026, (dalej tiez aj ,cenova ponuka®), ktora tvori
neoddelitel'nu sti€ast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.

. Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo v sulade s projektovou dokumentaciou ,,COV Piestany —
Vzduchotechnika pre ducharenn a kompresoroviiu bioplynového hospodarstva®, vyhotovenou
spolo¢nostou AC Design, s.r.0., Tren¢ianske Bohuslavice 240, 913 07 Bosaca (d’alej len ,,PD),
vykazom vymer a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednadvatela. Pred zacatim
realizacie diela je zhotovitel povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie v plnej vyske zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody, ako aj za to, Ze dielo
prepracuje podl'a PD a pokynov objednavatel’a na vlastné naklady.

. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ riadnu prevadzku dicharne a kompresorovne na COV Piestany
alebo inych objektov na Cistiarni odpadovych vod podla €l. III ods. 2 zmluvy len na zaklade
predchadzajiiceho pisomného suhlasu technického dozora objednédvatela. V pripade preruSenia
prevadzky tychto objektov bez suhlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto stthlasom je
zhotovitel’ zodpovedny za aktkol'vek Skodu spdsobenu objednévatel'ovi alebo tretim osobam.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované a s realizaciou
diela za tychto podmienok suhlasi.

. Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre vystavbu
a v zmysle ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ dielo do 31. oktébra 2026 odo dna platnosti zmluvy, pricom
zacatie realizacie diela sa zhotovitel’ zavizuje uskutocnit’ do 10 dni odo dila platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je Cistiareft odpadovych vod Piestany, Bratislavska 3588/149, 921 01 Piestany,
katastralne izemie PieStany, priCom ducharenn sa nachadza v prevadzkovej budove, parcela
registra ,,C*, parcelné Cislo: 10213 a kompresoroviia sa nachadza medzi vyhnivacimi nadrzami
umiestnenymi na parcele registra ,,C*, parcelné ¢islo 10215/3.

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stilade s PD so
zavaznymi pokynmi technického dozora a odovzdanim celého diela objedndvatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v¢as zhotovené¢ho diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo nebude vyhotovené v sulade
so zavaznymi pokynmi technického dozora objednavatela alebo cenovou ponukou, objednavatel’
je opravneny odovzdavané dielo neprevziat' a pozadovat’ od zhotovitel’a, aby uviedol dielo na
vlastné naklady do stavu suladného s PD alebo stavu Specifikovaného v pisomnych zavaznych
pokynoch technického dozora objednéavatela. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov
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odovzdavaného diela v Case jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uveda v protokole o
odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s prislusSnymi pisomnostami vzt'ahujucimi sa k realizacii diela riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a Objednavatel sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnut
sucinnost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach, pevnu cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajiacich zo zmluvy,
vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 86.843,85 EUR
DPH 23%: 19.974,08 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 106.817,93 EUR

Slovom: jednostosSest'tisicosemstosedemnast’ eur, devétdesiattri centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfajuca vSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. Vods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nékladov. NavySenie ceny je mozné iba na zéklade
pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatel'ne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a Gi¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovn
informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, priom objednavatel’ ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, su zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spradvcu dane a neexistuju
dévody, na zdklade ktorych by sa objednéavatel’ mal stat’ rucitelom za dan podla § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

v pripade, ak u zhotovitel'a nastant dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prisluSnom zozname 0sdb na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusnia DPH alebo jej Cast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel je opravneny takto zadrziavani sumu pouzit’ na uhradu
neuhradenej DPH z faktar vystavenych zhotovitelom objednévatelovi, ktorti bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktary v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati
celého diela objednavatel'om v sulade s ¢l. III ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo
bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati
sa tato polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je povinny
tuto zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast’ zo zadrziavanej Ciastky (t. j. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zarucnej doby podl’a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi vSetky v zarucne;j
dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavan(i sumu je
objednavatel’ opravneny pouzit’ na uhradu nékladov na realizéciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade skutocne vykonaného plnenia odstihlaseného technickym dozorom
objednévatel'a (jednotlivé vymery, jednotkové ceny a ostatné vykonané prace a dodané tovary,
materidly a sluzby, pricom ich supis sa prilozi ku kazdej jednotlivej faktire vystavenej
zhotovitel'om). Faktlru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najviac raz za kalendarny mesiac a sucet
fakturovanych sum nesmie prevysit dohodnuta cenu diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.
Kone¢nl (zuctovaciu) faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela v stilade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Faktaru podl'a predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavézuje vystavit’ do
5 dni po pisomnom (protokolarnom) odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela objednavatelom
podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne a v¢as
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj Projekt skutoéného vyhotovenia diela (v listinnej a aj
v digitalnej forme).

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom, pricom tento musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavézuje vystavit objednavatel'ovi faktaru v elektronickej forme, pricom je povinny
elektronick faktiru dorucit’ na emailovl adresu efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stpisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 13
a ods. 16 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej vystavenia, priCom
musi byt dorufend objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
dorucenia faktiry je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela. V pripade, Ze vo
fakture budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky
uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel
nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania uhrady faktary. Nova lehota
splatnosti v danom pripade za¢ne plynut’ az po doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.
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18. V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

19. V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat’ vetky polozky podla cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k faktare podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

2
h)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecCnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vSetkych
metdd realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktoré¢ho realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentéciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny in§pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlaSky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluSnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.
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)

k)

)

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky stihlasy a povolenia potrebné
k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spliiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktora pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ kompletni

p)

Q)

dokumentéciu v 6 ks vyhotoveni v tlacenej formy a 2 ks na USB, ktora musi obsahovat’-
PD skuto¢ného vyhotovenia v listinnej aj v digitalnej forme, potvrdenia, rozhodnutia a iné
doklady vydané pocas realizacie diela, zoznam zariadeni, ktoré st sucast’ou odovzdaného
diela, osvedCenia o akosti, certifikaty, atesty zabudovanych materidlov, pripadne
prehlasenia o zhode na dodavany material, zaru¢né listy, navody na obsluhu, stavebny
dennik, revizna sprava, dodacie listy, fotodokumentacia na USB, ostatné dokumenty v
zmysle vyhlaSky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a tiez aj iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitelovi na tcely plnenia zmluvy alebo
uplatnenie pripadnej reklamécie zhotoveného diela.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecCovani realizacie
diela, ktoré si v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas G¢innosti zmluvy preverovat pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon €. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budil splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednévatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek skodu (najmi za sankcie a
iné¢ obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat’, Ze u osdb, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objedndvatelovi je objednéavatel’ opravneny
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5)

odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednévatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizécie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela $pecifikovaného v €l. Il bode 2. zmluvy.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele osoby
opravnené konat’ za objednévatela vo veciach technickych v stilade s ¢lankom 1. tejto
zmluvy, ktoré st opravnené vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’,
prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a s opravnené za objednéavatela preberat’ prace
ako 1 dielo, ktor¢ho realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. p), q), r) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Mgr. Mgr. Madaria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K predizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zadklade poOsobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.
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Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢I. IV ods.
1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti, na ktorej prebieha realizacia diela.

Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ méa povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na stavebné prace a 24 mesiacov na dodané
zariadenia a material (ak jeho vyrobca neposkytuje dlhSiu zarucéni dobu) a poskytnuté
montazne ¢i iné sluzby. Zarucna doba zac¢ina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela podla
¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéaciou, najneskor do 15 dni odo dila zistenia vadd odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednédvatel'a alebo e-mailom na e-
mailové adresy osob opravnenych konat v mene objedndvatela vo veciach technickych:
moravanska@tavos.sk, kalina@tavos.sk) zareagovat na reklamaciu objednévatela bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovana vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavdzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omesSkania objednavatel’a s thradou faktuary, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
deit omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iné¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednéavatel’a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit' objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 200,00 EUR za kazdy zacaty defi omeskania s odstranovanim vad diela.
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4. Ak zhotovitel bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednéavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit™:

2.1 v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1 zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2 ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3 ak u zhotovitel'a d6jde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2 vpripade, ak zhotovitel' porusSil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

3. Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1 v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1 ak objednévatel’ neuhradi fakturu ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3 ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zdkonnik v u¢innom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, mdZe opravnenad strana od zmluvy odstlpit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej
strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o
odstiipeni od zmluvy.

5. Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizacie diela celé¢ vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su
potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

6. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.
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Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zéstupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zédkonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
. Zmluvu mozno menit a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutoCnosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zdstupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavézuju, ze kazdi zmenu tdajov uvedenych v
predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednéavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informécii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.
. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.
. Do plynutia leh6t pocitanych na dni sa nezaratiiva dent rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v stulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.
. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a véaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.
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Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka
V Piestanoch, dia ....................... 2026

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

V Piestanoch, dna...................... 2026
za zhotovitela:

KLIMATECH s. r. o.

Ing. Jaroslav Jankech
konatel s.r.o.
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Klimatech s.r.o.
Ponuka 520/2026 Tavos COV Piestany

Rekapitulacia ponuky

VZT Ducharen 10 407,43 €

VZT Kompresorovia 10775,13 €

Kdrenie 4 956,07 €

Stavebné upravy Ducharen 10 819,85 €

Stavebné Upravy Kompresorovia 609,34 €

Elektro a MaR ducharen 10 096,30 €

Elektro a MaR kompresorovia 39179,73 €

Spolu 86 843,85 €

Ponuku spracoval: Mgr. Boris Tomaska 21.5.2026
+421 918 891 916

tomaska@klima.sk
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