Reg. ¢. objednavatela: ............... /2025
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Jakub Slaby (slaby@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sidu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednéavatel)
a

2. Zhotovitel’: AQUA - Kubis s.r.o.
So sidlom: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Renata Kovagova - konatel
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Toma§ Rubaninsky (tomas.rubaninsky@aqua-kubis.sk)
- vo veciach zmluvnych: Renata Kovacova

ICO: 46 615 008

DIC : 2023477995

IC DPH : SK2023477995

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN:  SK64 0200 0000 0038 1542 0851
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0905 743 673

E mail : aqua@aqua-kubis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Tren¢in oddiel Sro, vlozka ¢islo 26011/R
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje

nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,RekonsStrukciu casti kanalizacného
zberaca AA3 DN 400 v meste Piest’any na ulici Obchodna* (d’alej tiez len ,,dielo®).

Dielo pozostava z vimeny kanalizaéného potrubia v dizke 55 m vykopovym spdsobom spolu

s vymenou 3 ks reviznych 3achiet a z rekonstrukcie potrubia v dizke 24 m zatiahnutim sanaéného
rukévu do existujiiceho potrubia.


https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kov%E1%E8ov%E1&MENO=Ren%E1ta&SID=0&T=f0&R=0
mailto:tomas.rubaninsky@aqua-kubis.sk

Zhotovitel sa vyslovne zavidzuje zabezpecit’ vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti a zabezpecit’
vydanie vSetkych potrebnych sthlasov a povoleni v stvislosti s pracami a vstupmi na dotknuté
pozemky, na ktorych sa dielo bude realizovat’. Naklady na tieto ¢innosti su zahrnuté v cene diela
podl’a ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela bude prebiehat’ za plnej prevadzky stavebného
objektu pricom zhotovitel’ sa zavidzuje vSetky Cinnosti na realizacii diela vopred konzultovat
a nechat’ si ich preukazatel'ne odsthlasit’ objednavatel'om (technickym dozorom).

Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela, Specifikacia prac ako aj cena za prace je urCend rozpoctom s vykazom vymer zo
dia 07.08.2025, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve ako jej neoddelitel'na sucast’ (dalej len
,»vykaz vymer®) .

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit
vyluéne v sulade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako
aj za to, ze dielo prepracuje podl'a pokynov objednavatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku. Vo forme pokynov technického
dozoru objednavatela si zmluvné strany odsthlasia aj spdsob odvadzania odpadovych vdd z
napojenych nehnutel'nosti a docasné precerpavanie odpadovych vod do existujucich funkénych
usekov kanalizicie a tiez aj rozdelenie diela na jednotlivé pracovné etapy, pricom tieto zahfiiaju
vykopové prace a prace vykondvané zatahovanim potrubia.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Clanok II1.

Termin a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, priCom zacatie realizacie diela sa zhotovitel’ zavizuje
uskuto€nit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je par. reg. ,,C* ¢. 3551/1 evidovana na LV €. 5700 vedenom Okresnym
uradom Piestany, okres PieStany, obec Piestany, k. 0. PieStany, par. reg. ,,C* €. 3029/2
evidovana na LV €. 7020, vedenom Okresnym uradom PieSt'any, okres PieStany, obec PieStany,
k. u. Piestany, par. reg. ,,E* €. 2-4400/19 evidovand na LV ¢. 11602, vedenom Okresnym
uradom Piestany, okres PieStany, obec Piestany, k. 0. Piestany, par. reg. ,,C* €. 3551/2 a par. .
3028/1 evidovand na LV €. 1705, vedenom Okresnym tradom Piestany, okres PieSt'any, obec
Piestany, k. 0. PieSt’any,, priCom upresnenie miesta realizacie diela je zakreslené situacii, ktora
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve ako jej neoddelitel'na sucast’.
V pripade, ak zhotovitel’ ukonci dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednévatel’'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotovené¢ho
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednévatelovi. Objedndvatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v
pripade, ak mé dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavdzuje poskytnut’ su¢innost’ nevyhnutne potrebnt na
zrealizovanie diela.



Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky
. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnu cenu zahfnajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 76.310,04 EUR
DPH 23% 17.551,31 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 93.861,35 EUR

Slovom : devét'desiattritisicosemstoSest'desiatjieden EUR, 35 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je konecna
a nemennd, zahfnajlca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

. Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a t¢innych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podl'a § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovni
informéciu ,,prenesenie dafovej povinnosti“, pricom objednavatel' ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajucej sa povinnosti platitt DPH, st zmluvné strany povinné postupovat podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednéavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutocnost’
pisomne oznami objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zédkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny
v prislusnom zozname osob na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prisluSni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavani sumu pouZit’ na thradu
neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktora bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

. Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel sa zavdzuje uhradit
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknt.
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8.
9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vySke 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej
faktary v stulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej ¢iastky bude zhotovitel'ovi vyplatena
po prevzati celého diela objednavatel'om v sulade s €l. III ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky,
ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela budt uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tato zadrzanu Ciastku uhradit’ na et zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna Cast’ zo zadrziavanej Ciastky (t.j. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zarucnej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi vSetky v zaruc¢ne;j
dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavani sumu je
objednavatel’ opravneny pouzit' na uhradu nékladov na realizdciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel.

. Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktar priebezne vystavovanych

zhotovitelom na zaklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
fakturu najviac raz za kalenddrny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire prilozeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvélenych technickym dozorom objedndvatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne aj
fotodokumentéaciu. Kone¢nu - zacétovaciu faktiru sa zhotovitel zavdzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podla ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn. Spolu s
Protokolom sa objednédvatelovi odovzdd aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednéavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu
protokolu podl’a ¢l. IIT ods. 3 zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviazuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stpisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakttre, ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi byt’
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia faktiry
je dent zaevidovania faktiry na podatelni objednavatel’a (v sulade s jeho internymi predpismi).
V pripade, ze vo faktire budii uvedené nespravne Udaje, alebo nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej vratenie na
prepracovanie. Zhotovite neméa za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeskania
uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut az po doruceni novej
faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ v§etky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odstuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k za¢tovacej faktire podla ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.
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1.

Clinok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a)

b)

g)

h)

)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu
a bezpecnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizécii diela) a za vol'bu vsetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, a to tak na Useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovite] zodpovedd wu svojich zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
uréenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zdbrany, zikazy
faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlaSky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci Skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost’” chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie zne€istenych komunikécii v dosledku vykonavania prac na realizécii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonévacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit si na vlastné naklady vSetky suhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj docasné¢ dopravné
znacenie potrebné k vykondvaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, e pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.



k) Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonédvani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.

1) Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizéacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ kompletnu
dokumentéciu v 6 ks vyhotoveni tlacenej formy a 2 ks na USB, ktora musi obsahovat’-
zapis o odovzdani a prevzati stavby, PD skuto¢ného vyhotovenia (aj v digitalnej forme),
geodetické zamerania skutoéného vyhotovenia stavby (aj v digitalnej forme v systéme
microstation s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD), v pripade potreby - vyhotovenie
geometrického planu, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas realizacie diela
(rozkopavkové povolenie, zdznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentéaciu na USB a pod.) certifikaty a atesty od zabudovanych materialov, prip.
prehlasenie o zhode na dodavany materidl, funk¢né skusky armatar, tlakové skusky
potrubia, prevadzkovy poriadok verejnej kanalizacie, kontrola zhutnenia, kladné
porealizacné vyjadrenia dotknutych organov a organizacii, doklady o likvidacii odpadu,
prip. iné doklady ako napr. protokol z vytycenia inzinierskych sieti a pod.

n) Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas ucinnosti zmluvy preverovat’ poZzadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa pldnuje, najma z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov.

0) Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegélnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon ¢. 5/2004 Z.
z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

p) Zhotovitel sa zavédzuje, ze pokial bude na ucely realizcie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zékona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrZiavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegdlnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade poruSenia uvaddzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek Skodu (najma za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

q) Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzddvacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednéavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizcii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukdzat, Ze u osob, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
doéchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objedndvatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dita neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

r) Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela, ako aj objektu Specifikovaného v ¢l. III bode 2. zmluvy.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:



a) Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednévatel' zhotovitela (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel' poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Jakuba
Slabého (slaby@tavos.sk), ktory je opravneny vykondvat’ zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednévatel'a preberat’ prace
ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl’a ¢l. V ods. 1 pism. p), q), r) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je poverend Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zédkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela moZe, okrem neposkytnutia su¢innosti
objednéavatel'om, dojst’ len na zaklade podsobenia vysSSej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vy$s$iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) V pripade posobenia vysiej moci, ktorda ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, o sa
o vzniku prekdzky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si mdze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo
Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZzitie je suCast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podl’a €l. IV ods.
1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela,
ktoré je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢néa doba zac¢ina plynat’ diom
protokoldrneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
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stanovenému zmluvou. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania
objednavatel'ovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnt v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje pisomne (listom na adresu sidla objedndvatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
(slaby@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednéavatela bez zbytocného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v €o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zaviazuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatel'a s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi rok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
denl omeskania.
Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklaméciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanti vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 70,-€ za kazdy zaCaty den omeskania.
Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.
Pre pripad omeskania zhotovitel’a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich ndkladov objednavatela vo vyske 300 Eur, ktort je
povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.

Odstiapenie od zmluvy
. Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.
. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’™:
2.2 v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,



2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dila, ked’ mu
objednéavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednéavatel'a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo restrukturalizacie voci
zhotovitel'ovi, alebo ak voci nemu bude vedené exekucné konanie alebo ak nastane podobna
skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1 v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:
3.1.1 ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,
3.1.2 ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnti
sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,
3.1.3 ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;
3.1.4 v pripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v u¢innom zneni.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné
porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
strane bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia o
odstapeni od zmluvy.

5. Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

1. zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

3. odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su potrebné
k zaisteniu bezpecnosti.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych
v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie
a uroky.

7. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
dilu odstupenia nachadza. Zhotovitel odovzd4 objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednéavatela.

8. O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a
ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena cCiastka a Ciastka
zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia
1. Vzijomné vzt'ahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
il. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,
iii. Vykaz vymer a ostatné sut'azné podklady.
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. Zmluvu mozno menit a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre po§tovy styk,
¢isla uctu, telefonnych Cisiel, e—mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchéadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel sa zavidzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené¢ objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdacie nepouzije pre iné¢ ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajlice zo zmluvy budt riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazujii za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informdacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nema ndmietky voci zverejneniu
akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, pricom objednévatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha €. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha ¢. 2: Situacia
V Piestanoch, dna ....................... 2025 A% ,dia...... 2025
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. AQUA - Kubis s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Renata Kovacova
predseda predstavenstva a.s. konatel’

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Piestany, rekonstrukcia kanalizacie
Objekt: Obchodna ul., rekonstrukcia kanalizacie

Objednavatel: TAVOS a.s.
Zhotovitel: AQUA-Kubi$ s.r.o., Hviezdoslavova 31, 91501, Nové Mesto n/V

Miesto: Piestany, Obchodna ul.

2 " ; MnoZstvo Cena
C. Kéd poloZzky Popis MJ elkG jednoikové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 72 610,04
1 Zemné prace 24 779,88
Docasné utesnenie potrubia DN 200-400 s kompletnou sadou tesniaceho
1 |892352121.S vaku Usek 2,000 150,00 300,00
Odvedenie splaskovej vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 100 do
2 [115001102.8 150 m 0,000 16,00 0,00
Precerpavanie splaskovej vody na dopravnu vy$ku do 10 m s priemernym
3 (115101203.R pritokom litrov za minGtu nad 1000 | do 2000 | hod 120,000 3,35 402,00
Prekrytie vykopov ocelovou. platiiou 30x2000x4000 mm vratane dovozu a
4 |136110018800r manipuldcie zdvihacim mechanizmom ks 3,000 150,00 450,00
Hibenie jam v hornine tr.3 sudrznych - ruénym naradim pri napajacich
5 |131211101.S bodoch - m3 6,000 50,00 300,00
6 |[132201202.S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 198,000 19,00 3762,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. zapaz. i nezapazenych, s
7 |132201209.8 urovnanim dna v hornine 3 m3 198,000 1,15 227,70
Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti podzemného vedenia
8 |[130001101.S pre vsetky triedy m3 98,000 1,50 147,00
Buranie konstrukcii z prostého betonu neprekladaného kamefiom vo
9 [130901121.S vykopavkach m3 8,000 280,00 2 240,00
Zriadenie pazenia a rozopretie stien ryh §. do 2 m, hi. do 6 m paziacimi
10 |151831051.8 boxami STANDARD (obojstranné) horn. slabo tlagiva m2 0,000 5,50 0,00
Odstranenie paZenia a rozopretie stien ryh §. do 2 m, hi. do 6 m paziacimi
11 |151831151.S boxami STANDARD (obojstranné) horn. slabo tlagiva m2 0,000 2,50 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
12 (162301122.S nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost 'do 1000 m m3 198,000 6,00 1 188,00
Vodorovné premiestnenie vykopku ﬁo spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kaZdych dal$ich a zagatych 1000
13 |162501123.S m : m3 4 158,000 0,45 1871,10
Poplatok za skladovanie - zmieéané odpady so stavieb a demolacii iné
14 |171209002 ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 t 244,800 25,00 6 120,00
15 {171209002.S Poplatok za skladovanie vyburanych beténov t 20,000 12,00 240,00
Spétny zasyp ruéne kopanych jam vykopovou zeminou 1az 4 s
16 (175101102.S prehodenim sypaniny m3 2,000 8,00 16,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo
17 |174101002.8 objektov nad 100 do 1000 m3 m3 158,400 4,05 641,52
18 |583410002900.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-63A mm t 285,120 19,00 5417,28
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia
19 |175101101.S sypaniny m3 26,400 12,00 316,80
20 |583310002700.S |Strkopiesok frakcia 0-8 mm vréatene dopravy t 47,520 24,00 1 140,48
4 Vodorovné konstrukcie 777,60
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
21 451572111 kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 13,200 43,00 567,60
22 |452311141.S Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 m3 2,000 105,00 210,00
5 Komunikacie 5 218,00
23 |567134115.8 Podklad z podkladového beténu PB | tr. C 20/25 hr. 150 mm m2 70,000 27,00 1 890,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v
24 |573211108.S mnoZstve 0,50 kg/m2 m2 60,000 3,30 198,00




Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z nemodifik.

m2

60,000

2700,00

25 |577144211.S asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
Vyspravenie styénej §kary asfaltovych povrchov polymérovou paskou Sirky

26 |572991231.8 50 mm, hr. 3 mm m 60,000 5,50 330,00
Uprava pléch okolo poklopov v asfaltovych krytoch v pédorysnej ploche do

27 |919794441.8 2m2 ks 2,000 50,00 100,00

8 Rurové vedenie 14 882,83

28 (452112111 Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, vysky do 100 mm ks 6,0‘00‘ 8,00 48,00

29 |592240009000.1 |Beténovy roznasaci prstenec pre revizne Sachty DN 630 v=50mm ks 3,000 9,36 28,08

30 |592240009000.2 |Beténovy roznasaci prstenec pre revizne Sachty DN 630 v=100mm ks 3,000 12,53 37,59
Montaz kanalizacného HDPE potrubia hladkého pinostenného SDR17 DN

31 |871324004.S 300 m 6,000 16,60 99,60
Montaz kanalizaéného PVC potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN

32 |871324004.S 150 m 3,000 2,25 6,75

33 |286140001200.S |Rura hladké HDPE pre tlakovil kanalizaciu DN 300 SDR17,dl. 6 m ks 1,000 415,00 415,00

34 |286140001000.S |Rura hiadké PVC pre gravitatnu kanalizéciu DN 160, SN 10, dl. 1m ks 3,000 12,00 36,00

35 |286510009800.S |Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladky, kanalizaény, gravitacny systém ks 3,000 4,10 12,30

36 |877324004.S MontaZz kanalizaéného PVC kolena DN 150 ks 3,000 3,00 9,00

37 |286540069500.S |Koleno PVC, DN 160x15° hladké pre gravitaénu kanalizéciu ks 3,000 4,30 12,90
Montaz kanalizaéného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN

38 |871394012.8 400 m 55,000 9,90 544,50

39 |286140002500.S |Rdra hladké PVC pre gravitacnu kanalizaciu DN 400, SN 10,dl. 6m ks 9,000 351,12 3 160,08

40 |286140002300.S |Rura hiadka PVC pre gravitacnu kanalizéciu DN 400 SN 10, di. 1 m ks 1,000 79,05 79,05

41 |877394036.S Montaz kanalizaénej PVC odbocky DN 400 ks 3,000 7,50 22,50

42 |286540119000.S |Odbocka 45° PVC, DN 400/160 hladké pre gravitaénu kanalizéciu ks 3,000 102,21 306,63

43 |892391000.S Skaska tesnosti kanalizacie D 400 mm m 55,000 0,00 0,00
Osadenie Zelezobetdnového dielca pre $achty, skruz rovna alebo

44 1894411311.8 prechodova TZS ks 15,000 35,00 525,00
Zékrytova doska pre kanalizaént $achtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120

45 592240002800 mm, rozmer 1500x625x250 mm ks 4,000 91,78 367,12
Skruz vysky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizatnu $achtu DN 1000

46 |592240002900 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 4,000 41,25 165,00

47 1592240003100 Zriadenie reviznej kanalizacnej $achty na potrubi DN1000 ks 1,000| 1 890,00 1 890,00
Skruz vysky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre kanalizaéni Sachtu DN

48 592240003300 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm ks 4,000 114,17 456,68
Dno vysky 800 mm TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizacénu Sachtu DN

49 592240003600 1000, rozmer 1000/800x500 mm ks 3,000 645,00 1 935,00
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie $achtovych dielov

50 |592240004500 kanalizaénej $achty DN 1000 ks 12,000 8,90 106,80
Opatrenie $achty protikoréznou ochranou - integrovana vystelka vratanie

51 (899153112 spojok ks 4,000| 1 000,00 4 000,00
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu hmotn. nad 50

52 1899102111 do 100 kg ks 4,000 25,00 100,00

53 |552410002300.S |Poklop BEGU B400 priemer 600 mm ks 4,000 125,00 500,00

54 |899721132 Oznadenie kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou f6liou m 55,000 0,35 19,25

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 25 464,93

Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do

55 1919735112.S 100 mm m 60,000 7,50 450,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150

56 |113107243.S mm, -0,31600t m2 60,000 7,26 435,60
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy

57 |113307232.S nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 60,000 16,43 985,80
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,

58 [113307123.S hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 60,000 14,82 889,20

59 [877394110.S MontaZ kanalizagnej PVC prechodky DN 400 ks 2,000 8,00 16,00




Demontaz kanalizaénych $achiet betonovych od DN 800 do DN 1200 -
60 [812479011.S 1,640t ks 4,000 250,00 1 000,00
61 |871379021.S Demontaz kanalizaéného potrubia od DN 300 do DN 500 -0,028 t m 55,000 10,00 550,00
62 |979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnl dopravu sutiny t 22,500 4,99 112,28
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na
63 |979082213.S vzdialenost do 1 km t 22,500 1,85 41,63
Priplatok k cene za kaZdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre vodorovnu
64 |979082219.S dopravu sutiny t 472,500 0,37 174,83
65 |171209002.S Poplatok za skladovanie bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 t 6,240 15,00 93,60
66 [979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, kamenivo (17 01) ostatné t 22,500 10,00 225,00
Osadenie zahonového betdnového obrubnika s oporou do 16Zka z beténu
67 916561111 prostého m 60,000 9,90 594,00
68 |5,92036E+11 Obrubnik parkovy hrana rovna 100 x 5 x 20 cm, farba siva ks 60,000 2,10 126,00
69 (777615113 Nater betonovych konstrukcii XYPEX Concentrate m2 2,000 125,00 250,00
Sanécia kanalizaéného potrubia DN400 zatiahnutim vratane monitoringu,
70 [R vycistenia potrubia m 24,100 810,00 19 521,00
z
99 Presun hmot HSV 1 486,80
Presun hmét pre pozemn( komunikaciu s krytom asfaltovym akejkolvek
71 |998225111.8 diZky objektu t 18,720 35,00 655,20
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur z plast., hmét alebo
72 1998276101.S sklolamin. v otvorenom vykope t 332,640 2,50 831,60
PSV Prace a dodavky PSV 3700,00
Investiéné a ostatné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 3 700,00
73 |000500021.S Vyty€enie inZinierskych sieti kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
74 |000400041.S Projekt doasného dopravného znacenia s odsuhlasenim na DI PZ kpl 0,000 0,00 0,00
75 |000600024.S Docasné prevadzkové dopravné znadenie kpl 1,000] 1 000,00 1 000,00
76 |001000024.S Kopané sondy inZinierskych sieti kpl 1,000 200,00 200,00
77 |001000034.R2 Spravne poplatky kpl 1,000( 1 000,00 1 000,00
78 |001000034.R3 Povolenie na rozkopavky kpl 1,000 500,00 500,00
Celkom bez DPH: 76 310,04

-1-

AQUA - Kubis s.r.o.

Hviezdoslavova 462/31
915 01 Nové Mesto nad Vahom
1C0: 46 615 008 IC DPF}L: SK2023ﬁ7995

b



P e

R RS T W e

R

&

™

R O]

TR



34/3

L/1

/34

HE
3029 /1

d
99 3027
/ fe &
7;// :®
o
d /l 3028/2
3028 /1 //
REKONSTRUKCIA KANALIZACI
VYKOPOM > PVC SN10 DN400 -/54m
REKONSTRUKCIA KANALIZACIE
ZATAHOVANIE /BT DN400 =23,4m
V4 k)
995 $/
o, o/ /
30630/36  ,// — pred za&atim vykopovych prac je nutné

inZinierskych siett

vytggit trasy vdetkych podzemnych vedent

— zemné prace pre pripojky, resp.
prekladky v miestach predpokladaného
viskytu sietT realizovat ruéne

— pri sGbehu, presp.
podzemnym vedeniami inZ. sietT dodfZat
dovolené vzdjomné vzdialenosti

3078 /1
kriZzovani s

EXIST. VEREJINA KANALIZACIA - PVC
EXIST. VEREJNY VODOVOD - HDPE
NAVRH. VEREJINA KANAL. - PVC DN400, VYHOT. VYKOPOM
NAVRH. VEREJNA KANAL. - BT DN100, VYHOT. CIPP

$1-83 REKONSTRUKCIA EXIST. SACHTY DN1000
HLAVNY PROJEKTANT: ING. ADAMCOVA LUCIA
. ) - ING. ADAMCOVA LUCIA
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:| |ING. ADAMCOVA LUCIA LOMONOSOVOVA 6
VYPRACOVAL: ING. ADAMCOVA LUCIA 917 08 TRNAVA
> _— 0907/489 308, lucia@myoffice.sk
INVESTOR: TAVOS, a.s., PRIEMYSELNA 10, PIESTANY e
DRUH PROJEKTU: REKONSTRUKCIA KANALIZACIE sTuPEN: PROJEKT
NAZOV A MIESTO STAVBY: PRE OHLASENIE DS
REKONSTRUKCIA KANALIZACIE FORWAT: 4 x A4
OBCHODNA ULICA, PIESTANY, p.&. 3551/1, 3551/2, 3028/1 | .2ATm  08. 2025
MIERKA: 1 :500
NAZOV VYKRESU: i CISLO VYKRESU:
SITUACIA C-01



AutoCAD SHX Text
3551/4

AutoCAD SHX Text
3023

AutoCAD SHX Text
3551/5

AutoCAD SHX Text
3024

AutoCAD SHX Text
3025

AutoCAD SHX Text
3027

AutoCAD SHX Text
3028/1

AutoCAD SHX Text
3028/2

AutoCAD SHX Text
3072/3

AutoCAD SHX Text
3072/2

AutoCAD SHX Text
3551/6

AutoCAD SHX Text
3551/2

AutoCAD SHX Text
3028/6

AutoCAD SHX Text
3028/3

AutoCAD SHX Text
3083

AutoCAD SHX Text
3028/4

AutoCAD SHX Text
3028/5

AutoCAD SHX Text
3063/37

AutoCAD SHX Text
3063/36

AutoCAD SHX Text
3063/34

AutoCAD SHX Text
3064/1

AutoCAD SHX Text
3078/1

AutoCAD SHX Text
3064/3

AutoCAD SHX Text
3617/47

AutoCAD SHX Text
3617/31

AutoCAD SHX Text
3029/1

AutoCAD SHX Text
3065/1

AutoCAD SHX Text
Obchodná

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
"

AutoCAD SHX Text
- pred začatím výkopových prác je nutné

AutoCAD SHX Text
vytýčiť trasy všetkých podzemných vedení

AutoCAD SHX Text
inžinierskych sietí

AutoCAD SHX Text
- zemné práce pre prípojky, resp.

AutoCAD SHX Text
prekládky v miestach predpokladaného

AutoCAD SHX Text
výskytu sietí realizovať ručne

AutoCAD SHX Text
- pri súbehu, presp. križovaní s

AutoCAD SHX Text
podzemným vedeniami inž. sietí dodržať

AutoCAD SHX Text
dovolené vzájomné vzdialenosti

kollarova
Lístok s poznámkou
3028/1


	ZoD - rekonštrukcia časti kanalizačného zberača AA3 DN 400 v meste Piešťany na ulici Obchodná_2025.pdf
	Príloha č. 1 Ponuka Aqua - Kubiš, s.r.o. na rek. kan. Piešťany - Obchodná.pdf
	Príloha č. 2-Situácia_Obchodná ulica PN.pdf
	Listy a pohledy
	Model



