A
Reg. ¢. objedndvatela: ..ﬁf.ﬁg.?...../Z()Zl
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov
(dalej tiez len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo ¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

(d’alej ako ,,objednavatel*)

a
2. Zhotovitel’: Regotrans, spol. s r.o.

So sidlom: Pluhovéa 2, 831 03 Bratislava
Statutamy zastupca: Ing. Gabriel Tuhy - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 00 685 780

DIC: 2020294980

IC DPH : SK 2020294980

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo ugtu IBAN:  SK84 0200 0000 0000 8330 6012; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Tel.: 02/44461612

E mail : tuhy@regotrans.sk

Zapisany v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 221/B

(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany®)

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, 7¢ za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady ana svoje
nebezpeenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda diclo: ,RekonStrukcia elektroinstalicie a
napojenie na vodarensky dispeding; ¢erpacia stanica a vodojem Jablonec* (dalej tiez len
,dielo*). Realizacia diela zahffia najma rekonstrukciu elektroinitalacie v mieste realizécie diela
podra ¢1. IIT ods. 2 zmluvy v rozsahu rekonstrukcie rozvadzaca s vyzbrojou vratane riadiaceho
a komunikaéného systému, dodania a montaZe kompletnej kabeldZe, snimacov hladiny,
priestorového a ochranného snimaga pohybu a néasledné napojenie miesta realizécie diela na
dispeting objednavatela. Dielo zahffia tieZz doddvku potrebného montéZneho materidlu (v
zmysle prilohy &. 1 zmluvy), vykon montdZnych prac, vykon software-ovych prac na trovni
PLC a na trovni vizualizécie dispe¢ingu, uvedenie zariadeni do prevadzky, zaSkolenie obsluhy
(zamestnancov objednavatela), vyhotovenie reviznej spravy a poskytnutie d’alSieho plnenia
podrla prilohy ¢. 1 zmluvy.




—

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia jednotlivych prac a materidlov si uvedené v Cenovej ponuke
zhotovitel'a &. 7865-21-450 zo dia 22. septembra 2021 (d’alej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora
tvori neoddelitel'nt si¢ast’ zmluvy ako jej priloha €. 1.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo v sulade so zdvdznymi pokynmi technického dozora
objednavatel’a. Pred zacatim realizacie diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsiihlasit, inak nesie
v plnej vyske zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody, ako aj za to, ze dielo prepracuje podla
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ riadnu prevadzku miesta realizacie diela podla €l. III ods. 2
zmluvy len na ziklade predchadzajiceho pisomného suhlasu technického dozora objednavatela.
V pripade prerusenia prevadzky Cerpacej stanice bez suhlasu technického dozora alebo v
rozpore s tymto suhlasom je zhotovitel zodpovedny za akukol'vek Skodu spdésobenti
objednavatel'ovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat dielo do 6 tyZdiiov odo diia platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cerpacia stanica pitnej vody a vodojem Jablonec, k.. Jablonec (stavba
vodojemu je stavba bez stp. &isla postavena na parc. reg. C ¢. 1351/76 a je zapisana na LV ¢&.
772 pre k.. Jablonec).

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom podlaods. 1 tohto €lanku zmluvy,
objednavatel sa zavizuje riadne ukondené dielo od zhotovitel'a prevziat aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v sulade so
zaviznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat vady, nebude
vyhotovené v sulade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednéavatel'a alebo cenovou
ponukou, objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a pozadovat’ od zhotovitel'a,
aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu Specifikovaného v pisomnych zavidznych
pokynoch technického dozora objednavatel'a. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov
odovzdavaného diela v &ase jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uvedi v protokole
o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, e sa s prisluSnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednévatel’ sa zhotovitel'ovi zavédzuje poskytnit
st¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zédkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiajucu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplavajicich zo zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 15.126,78 €

DPH 20% 3.025,36 €

Cena celého diela spolu s DPH: 18.152,14 €
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Slovom : osemnast’tisicstopét'desiatdva Eur, 14 centov

Prenesenie datiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v.z.n.p. (d’alej len ,,zikon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd a nemennd a jej navysenie je mozné iba na zéklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k
zmluve 7 dévodu preukizatelne vykonanych naviac prac nad rdmec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v rdmci
realizécie diela, ktoré nepodlichajii preneseniu datiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tto uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a i¢innych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny wctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti, pricom objednavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gipravy tykajiicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvn¢ strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutoénenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spraveu dane a neexistuju
dévody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitelom za daii podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali ddvody na zrudenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel’stvom SR a zverejnenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, e bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutoénost’
pisomne oznadmi objednévatelovi.

Objednavatel je opravneny zadrZat' z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na faktire vystavenej zhotovitefom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani
dovody na zrudenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo
ak zhotovitel' bude zverejneny v prislu$nom zozname 0s6b na zrudenie registracie pre DPH
vedenom Finanénym riaditelstvom SR, alebo ak bude dani dovodna obava, Ze zhotovitel’
prislusni DPH alebo jej ast v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je
opravneny takto zadrzani sumu pouzit na uhradu neuhradenej DPH z faktiry vystavenej
zhotovitelom objednavatel'ovi.

Objednéavatel’, ktorému bola podla § 69b zikona o DPH ako rugitelovi uloZena rozhodnutim
danového tradu povinnost uhradit nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
dafiovy tirad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej &asti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenu nezaplatenu DPH alebo jej Cast'.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel sa zavazuje uhradit’
objednévatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednavatel'ovi vznikn.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudii poskytovat'.

_ Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om

po ukonéeni celého diela. Fakturu sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom (€. III ods. 4 zmluvy). Prilohou
faktary je aj Protokol oodovzdani aprevzati riadne avcas zhotoveného diela podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel’ovi
odovzdd aj zoznam zariadeni, ktoré si sulastou odovzdaného diela, projekt skutotn¢ho
vyhotovenia, osved&enia o akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych materialov, pripadne
prehlasenia o zhode na dodavany materidl, zaruéné listy, navody na obsluhu, montaZzne denniky,
revizna spréva, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Z. z.,
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11.

12,

15.

14.

15.

1.

ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradene technické zariadenia - vietko v
dvoch vyhotoveniach a tieZ aj iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol zhotovitelovi na
Gicely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela
alebo uplatnenie pripadnej reklamacie zhotoveného diela.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire priloZeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom, pricom tento musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronickd faktiru doru¢it na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktara musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podla zdkona o DPH a &islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d'alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 10 a
10 tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom dorucenia
faktary je defi zaevidovania faktary na podatelni objednévatel’a (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktare buda uvedené nespravne Udaje, alebo nebude obsahovat
vietky nélezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeskania uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaCne plynut’ az po
doru¢eni novej faktury objednavatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat' zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, priom zhotovitel je povinny vystavit novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ak pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postatovat ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutone realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsithlasenych technickym  dozorom objednévatela, predloZi zhotovitel
objednavatelovi ako prilohu k faktare podla ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s néalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v salade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR. Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpetnost’ vietkych operacii na
stavenisku (v mieste realizécie diela) aza volbu vietkych metod realizécie dicla a
pracovnych postupov.

b) Za riadenie prac, ktoré savisia s realizaciou diela zodpoveda Ing. Pavol Tuhy
(tuhy@regotrans.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do montazneho dennika,
podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi dielo, ktorého realizdcia je predmetom
zmluvy, a s nim savisiacu technicka a sprievodnt dokumentaciu.

¢) Montazny dennik zaloZi zhotovitel.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny indpektorét prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlicha tejto oznamovacej povinnosti.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrZiavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na Gizemi SR, ato tak na useku ,Bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na Useku _Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préaci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
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g)
h)

i)

i)

k)

)

azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - gkolenie, zdravotna
starostlivost, urenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, Vvystrazne
oznadenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpe&i plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych
a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko. Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat a plnit ustanovenia zakona C. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢.
121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich zmien a doplneni vratane
ustanoveni stvisiacich predpisov pre dani oblast a zabezpe¢i 3kolenie svojich
pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.
Zhotovitel’ sa zavizuje po cela dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
¢istotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zékona ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonévacich predpisov
a dolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit si na vlastné néklady vietky suhlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel sa zavizuje, e pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spliaja
podmienky a poziadavky v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktore spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za tkodu, ktorG pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest do povodného stavu.

m) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpetovani

p)

realizacie diela, ktoré su v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ pravne predpisy na seku ochrany pred nelegalnym
samestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zékon €. 5/2004
7.7 o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial’ bude na &ely realizacie diela zamestnavat’ §tatncho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a23aods. 1 a2 zédkona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne
kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnévaniu aj u svojich subdodéavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitePom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek
$kodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktoru nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v defi zadatia prac na realizdcii diela odovzdat’
objednéavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitela aj subdodavatel'ov), ktori sa budi
podiel’at’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za scba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukézat, Ze u 0sdb, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tuseku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zakona &. 461/2003 Z. z. 0 socialnom poisteni v

5
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zneni neskorsich predpisov (dalej len ,registrana povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vo¢i objednavatelovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukédze tieto skutoCnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podla &l. IX zmluvy. V pripade vzniku registratnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v def, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel’at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

1.

a)

b)

d)

e)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 5
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel' zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zéapisy do montdZneho
dennika, podpisovat, prerusit prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatela
preberat prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vieobecne zdviznymi pravnym predpismi platnymi na
tizemi SR alebo v rozpore spokynmi technického dozora, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v stlade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked’ mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednéavatel’a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednévatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizdcie celého dicla moZe, okrem neposkytnutia stcinnosti
objednavatelom, dojst len na zéklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujtice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

B povoden

d. Strajk

e kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tizemi...)
V pripade pdsobenia vys$$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet’, v opaénom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si mdZe voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje zhotovitel'. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je suGastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti v
mieste realizacie diela, na ktorych prebieha realizacia diela.

6
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Clinok VIL
Zaruéné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel

pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial vyrobca dodavanych tovarov a

zariadeni neposkytuje dlhSiu zaruéni dobu. Zaruéna doba zaina plynt diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a véas vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stilade s ¢l. 111 ods. 4 zmluvy.

. Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni

Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objedndvatel'ovi ako aj za

vady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel uplatnit

u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a alebo emailom), s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby oprivnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklaméciu objedndvatela bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

. Zhotovitel' sa zaviizuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni

opravnenej reklamdacie objednéavatel’a a odstranit’ ich v o technicky najkratSom moZnom &ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanti vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto &lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strin, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sém, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIII.
Sankcie

. Vpripade omeSkania objednavatel'a sihradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat

objednavatel'ovi tirok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty den omeSkania.

. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku IIL. ods. 1 zmluvy (je v

omeskani) z iného dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeskania vo vySke 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zalaty dett
omeskania. Zaplatenie iroku z omeSkania nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokon¢it’ dielo.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v

lehotach podl'a ¢1. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 25,-€ za kazdy zadaty deti omeskania.

. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela

(nezagne s poskytovanim plnenia dohodnutého zmluvou alebo s jeho poskytovanim prestane), je
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu bez
DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na ndhradu $kody spdsobenej

konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.
Clanok IX.

Odstupenie od zmluvy
7
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Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
ozndmenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.12. ak zhotovitel bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.13. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstlpi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizécie vo&i zhotovitelovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekulné
konanie alebo ak nastane podobna skutognost, ktora by mohla ovplyvnit’ dalsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objcdnéavatcl hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spoésobom,
pri¢om za podstatné porugenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
stéinnost’ nevyhnutnti k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezddovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatognej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v G¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moZze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre ur€enic lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Potom &o ozndmenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1. zastavi vietky d’al3ie préce s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

52. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitela;

53. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su potrebné

k zaisteniu bezpeCnosti a opusti stavenisko.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vSetky préava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednévatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zéniku zmluvy odovzdé zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej <asti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena Giastka a &iastka zostavajiica k ihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.



Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie si upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny z4konnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sit'azné podklady.
Zmluvu moZno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, Cisla uctu,
telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
dorugené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajiicej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
veobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
Zhotovitel' beric na vedomie a akceptuje, z¢ zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zékon o slobode informacii) ako povinne zverejiovana zmluva a nema ndmietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda rieSit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislunému vieobecnému siadu podla zak. €. 160/2015 Z. z.
Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa defi rozhodujicej udalosti. Listiny zasiclané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmictol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost v sulade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, e si zmluvu preéitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej omylov, na znak Eoho ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
V Pieifanoch, dia 13 07 208 V Bratislave, dﬁaz// 0?7

za objednavatel’a: za zhotovitela: M
Tmzwﬂmmmﬁmf a.s. Regotrans, spol. s¢0.

..............................

Ing. Vladimir Pugik Ing.
predseda kon:

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

Regotrans, spol. s 1. o.
Pivhava 2
SK-831 u. - ~tielava 3
Slovenska repueoling
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REG@TRANS

Pristroje, meranie, regulacia a riadenie pre technologické procesy a energeticky manazment

Regotrans, spol. s 1. 0.
Pluhova 2
P.0.BOX 96
SK-830 00 Bratislava 3
Slovenska republika Trnavska vodarenska spolocnost), a.s.
Priemyselna 10
921 79 Piestany

Predmet: CP_7865 TAVOS, VDJ Jablonec - EL, MaR, ASRTP

Cenova ponuka &. 7865-21-450

P.L. Popis MJ | Pocet | Jedn. cena Cena
Objekt vodojemu
Oceloplechovy rozvadzaé 800x600x250; RAL 7035; IP54 (vratane
1 prislusenstva), Elektro vyzbroj rozvadzaca podfa projektovej dokumentacie 1 ks 1500,00€ | 150000€
rozvadzaca

Riadiaci systém, Prenosovy systém
Riadiaci systém Rittmeyer 8xAl, 8xDI, 4xA0, 8xDO, 1x RS232, 1x RS485, 1x

“ ETH, integrovany displej, protokol [EC 104 ! N TORGEDE| "1 OB0I%
Snimace a periférne zariadenia

3 Priestorovy senzor, PNP, NO, 230VDC, montaz na stenu 1 ks 31,09€ 31,09 €

4 Plavakovy spinag hladiny, NC/NO, 6 A, 250 V AC, Kabel 20 m, zavaZie 2 ks 48,80 € 97.60 €

5 Tlakovy snima¢ hladiny; 0-1 bar; 4-20 mA; 20 m kabel: 1% 1 ks 299,00 € 299,00 €

Material a prace

6 Kabelaz

7 Plastové trubky a hadice

8 Kabelova chranicka

9 Drobny montazny materiél

10 Montaz vy$sie uvedenych zariadeni

Ji) Demontazne prace

12 Zapojenie, vyskusanie a ozivenie vy$sie uvedenych zariadeni
13 Softvérové prace na urovni PLC

14 Softvérové prace na urovni vizualizécie (dispecing)

Objekt éerpacej stanice

Oceloplechovy rozvadzaé 800x600x250, pripadne podia PD; RAL 7035; IP54

subor 289,00 € 289,00 €
subor 120,00 € 120,00 €
subor 220,00 € 220,00 €
subor 160,00 € 150,00 €
subor 800,00 € 800,00 €
subor 200,00 € 200,00 €
subor 120,00 € 120,00 €
subor 900,00 € 900,00 €
subor 560,00 € 560,00 €

alalalalalalafasl-a

15 (vratane prislugenstva), Elektro vyzbroj rozvadzaca podia projektovej 1 ks 1700,00€| 1700,00€
dokumentacie rozvadzaca
Riadiaci systém, Prenosovy systém
Riadiaci systém Rittmeyer 8xAl, 8xDI, 4xA0, 8xDO, 1x R§232, 1x RS485, 1x
18 ETH, integrovany displej, protokol IEC 104 1 ks HOs0.00E | 1Had00e
17 GSM modem 4G 1 ks 485,00 € 485,00 €
Snimace a periférne zariadenia
18 Priestorovy senzor, PNP, NO, 230VDC, montaZ na stenu 1 ks 31,09 € 31,09 €
19 Elektrodové meranie hladiny, sada 1 ks 140,00 € 140,00 €
20 Tlakovy snimaé hladiny: 0-1 bar: 4-20 mA: 20 m kabel. 1% 1 ks 299,00 € 299,00 €
Material a prace

21 Kabelaz
22 Plastové trubky a hadice

1 _|subor 315,00 € 315,00 €
1 |subor 150,00 € 150,00 €
23 Kabelova chranicka 1 |subor 220,00 € 220,00 €
24 Drobny montazny material 1 |subor 150,00 € 150,00 €
25 Montazne prace 1 |subor 800.00 € 800,00 €

1

1

1

1

26 Demontéazne prace subor 200,00 € 200,00 €
27 Zapojenie, vyskisanie a ozivenie vyssSie uvedenych zariadeni subor 120,00 € 120,00 €
28 Softvérové prace na urovni PLC subor 900,00 € 900,00 €
29 Softvérové prace na Grovni vizualizécie (dispecing) subor 560,00 € 560,00 €

Spoloéné polozky

30 Realizaéna projektova dokumentacia, projekt skutoéného vyhotovenia 1 |stbor | 1200,00€| 120000€

31 Revizia 1 |subor 250,00 € 250,00 €

32 Doprava, cestovné naklady 400 | km 0,55 € 220,00 €
Celkova cena bez DPH 15126,78 €
Realizacia do 6 tyzdiov od objednania - ——
Zaruka 24 mesiacov
Spracoval: Ing. Paval Tuhy Rego
Dna: 22.9.2021 K
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