

Reg. č. objednávateľa: 135/2019

Reg. č. zhotoviteľa:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej tiež len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Juraj Hošták (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Hraška s.r.o.

So sídlom: Pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice

Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Hraška - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických a zmluvných: Ing. Miloš Hraška

IČO: 51 098 300

DIČ: 2120590296

IČ DPH: SK2120590296

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4304 6564

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 44074/N.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Piešťany**“ (ďalej tiež len „dielo“). Realizácia diela zahŕňa najmä rekonštrukciu elektrického rozvážača RM2 zabezpečujúceho napájanie stavebnej a technologickej elektroinštalácie prevádzkovej budovy na ČOV Piešťany, pričom súčasťou diela je aj úprava káblových trás do rozvážačov RM2 a RM3. Súčasťou diela je tiež úprava rozvážača RM3, ktorý bude v rámci realizácie diela doplnený o chladiacu jednotku a budú tiež vymenené teplom poškodené silové komponenty rozvážača RM3.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.

3. Rozsah diela a špecifikácia jednotlivých prác a materiálov sú uvedené v projektovej dokumentácii vyhotovenej Hraška, s.r.o., Pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice (ďalej len „PD“) a v Cenovej ponuke zhotoviteľa č. 9/2019 zo dňa 29. augusta 2019 (ďalej tiež aj „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 1. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii a zaväzuje sa vykonať dielo v súlade s ňou.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s PD a v súlade so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie diela špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie v plnej výške zodpovednosť za vznik prípadnej škody, ako aj za to, že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť riadnu prevádzku Čistiarene odpadových vôd Piešťany alebo jej jednotlivých technologických zariadení len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozora objednávateľa. V prípade prerušenia prevádzky tejto čistiarene odpadových vôd bez súhlasu technického dozora alebo v rozpore s týmto súhlasom je zhotoviteľ zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok súhlasí.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

Článok III.

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do **6 týždňov** odo dňa platnosti zmluvy.
2. Miestom plnenia je *Čistiareň odpadových vôd Piešťany*, Rekreačná č. 2, 922 01 Piešťany (Prevádzková budova so súp. č. 3588).
3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo pred termínom podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym zhotovením v súlade s PD a so záväznými pokynmi technického dozora a odovzdaním celého diela objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že zhotovené dielo nebude vyhotovené v súlade s PD alebo so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa alebo cenovou ponukou, objednávateľ je oprávnený odovzdávané dielo neprevziať a požadovať od zhotoviteľa, aby uviedol dielo na vlastné náklady do stavu súladného s PD alebo do stavu špecifikovaného v písomných záväzných pokynoch technického dozora objednávateľa. V prípade výskytu drobných väd a nedorobkov odovzdávaného diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi sa tieto uvedú v protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s príslušnými písomnosťami vzťahujúcimi sa k realizácii diela riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. zmluvy, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane splnenia povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy a dopravných nákladov vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	29.573,03 €
DPH 20%	5.914,61 €
Cena celého diela spolu s DPH:	35.487,64 €

Slovom : tridsaťpäťtisícštyristoosemdesiatšesť Eur, 64 centov

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela podľa odseku 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná a jej navýšenie je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyše prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
6. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
7. Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za zhotoviteľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť.
8. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
10. Platba bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení celého diela. Faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom protokolárnom prevzatí diela objednávateľom v súlade s cenovou ponukou (čl. III ods. 4 zmluvy). Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdaného diela, osvedčenia o akosti, certifikáty, atesty od zabudovaných materiálov, prípadne prehlásenia o zhode na dodávaný materiál, záručné listy, návody na obsluhu, montážne denníky, revízia

správa, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktoré sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - všetko v dvoch vyhotoveniach a tiež aj iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy.

11. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom, pričom tento musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12. Faktúra s prílohami musí byť predložená objednávateľovi najmenej v troch vyhotoveniach.
13. Zhotoviteľ je povinný predložiť rozpočet nákladov ako aj súpisy vykonaných prác a dodávok priložené ako podklady k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).
14. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 10 a 11 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa. V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
15. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
16. V prípade, ak pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa Cenovej ponuky alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi ako prílohu k faktúre podľa ods. 10 tohto článku zmluvy.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá Ing. Miloš Hraška, ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do montážneho denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy, a s ním súvisiacu technickú a sprievodnú dokumentáciu.
- c) Montážny denník založí zhotoviteľ diela.
- d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná

- starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- f) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších zmien a doplnení a ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnení vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
 - g) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste realizácie diela čistotu a poriadok.
 - h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzdávaní a preberaní konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
 - i) Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť si na vlastné náklady všetky súhlasy a povolenia potrebné k vykonávaniu diela.
 - j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 - k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojim konaním tretím osobám.
 - l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
 - m) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do montážneho denníka.
 - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - o) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
 - p) Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác na realizácii diela odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela podľa čl. II zmluvy. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“).

V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie miesta realizácie diela. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatíu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických) minimálne 3 dni pred plánovaným termínom odovzdania.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Juraja Hoštáka (hostak@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do montážneho denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. n), o), p) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverená Ing. Zuzana Hlavatá (zhlavata@tavos.sk) - osoba oprávnená konať v mene objednávateľa vo veciach personálnych.
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem, smerníc alebo ak realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo inými všeobecne záväznými právnym predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví uvedeným požiadavkám objednávateľa, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- e) K predĺženiu termínu realizácie celého diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
 - a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovat.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny diela v čl. IV ods. 1 zmluvy.

Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do nehnuteľnosti, na ktorej prebieha realizácia diela podľa čl. II zmluvy (čl. III ods. 2 zmluvy).

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa), s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia vady odovzdaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť.

Článok VIII. Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie celého diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie úroku z omeškania nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť dielo.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 45,-€ za každý začatý deň omeškania s odstraňovaním vady diela.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela.
 - 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
 - 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa, vrátane PD;
 - 5.3. odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.


Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Zmenu obchodného mena, sídla, DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právných predpisov platných na území SR.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. *Civilný sporový poriadok*.
7. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.


Príloha č. 1: Cenová ponuka

V Piešťanoch, dňa 08. 10. 2019

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.




Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.



Ivan Šiška
člen predstavenstva a.s.

V Leviciach, dňa 14. 10. 2019

za zhotoviteľa:
Hraška s.r.o.



Ing. Jozef Hraška
konateľ spoločnosti

HRAŠKA s.r.o.

Projekcia MaR a ELEKTRO,
programovanie riadiacich systémov,
výroba rozvádzačov a montážne práce

Adresa: Pod Urbanom 2373/26, 934 01 LEVICE
IČO: 51 098 300, IČ DPH: SK2120590296
Mobil: 0905 881 393, E-mail: milos.hraska@gmail.com

Cenová ponuka 9/2019

" Rekonštrukcia elektroinštalácie RM2 a RM3 na ČOV Piešťany "

1. Predmet ponuky

Zámerom investora je rekonštrukcia rozvádzača RM2, ktorý zabezpečuje napájanie stavebnej a technologickej elektroinštalácie administratívnej budovy. Súčasťou tejto rekonštrukcie je aj úprava káblových trás, ktoré vedú káble do rozvádzača RM2 a tiež do rozvádzača RM3 (v časti rozvodne RM2). Taktiež bude upravený rozvádzač RM3 na prízemí, kde bude doplnený systém chladenia a budú vymenené teplom poškodené silové komponenty v rozvádzači.

2. Realizácia a termín plnenia.

Termín plnenia :

do 6 týždňov od prevzatia objednávky.

4. Cena

Cena za realizáciu tejto rekonštrukcie je

29 573,03 € bez DPH

Podrobný rozpočet je priložený v prílohe tejto cenovej ponuky.

5. Fakturácia a platobné podmienky

Cenu za dielo objednávateľ uhradí na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prebratí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní.

6. Záver

Cenová ponuka bola spracovaná na základe obhliadky priestorov a odborného posúdenia.

HRAŠKA s.r.o.

Proj

F

IČ

Ing. Miloš Hraška

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekon. rozvádzača RM2 a rieš. chladienia rozv. RM3 v ČOV Piešťany	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Piešťany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Trnavská Vodárenská Spoločnosť, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Hraška s.r.o.		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	29.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	23 363,31			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 589,46			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 952,77	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		3 620,26	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	29 573,03	
				24	DPH 20,00 % z 29 573,03	5 914,61	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 487,64	
Dátum a podpis Zhotoviteľ Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
				27	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekon. rozvádzača RM2 a rieš. chladienia rozv. RM3 v ČOV Piešťany

Objekt:

Objednávateľ: Trnavská Vodárenská Spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

Miesto: Piešťany

Spracoval: Hraška s.r.o.

Dátum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				25 952,765	1,703
21-M		Elektromontáže				23 822,765	1,703
1	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	25,000	2,006	50,150	0,000
2	345750065200	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 40x40 mm, KOPOS	m	25,000	8,426	210,650	0,009
3	210010352	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	2,000	13,653	27,306	0,000
4	345410013400	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-26 šxvxh 275x210x102 mm	ks	2,000	4,865	9,730	0,000
5	210020309	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpory	m	25,000	9,903	247,575	0,000
6	345750008900	Žlab káblový MARS 250x50 mm	m	25,000	6,986	174,650	0,026
7	345750011800	Kryt káblového žlabu MARS 250 mm	m	25,000	4,531	113,275	0,020
8	345750012800	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 250x50 mm	m	4,000	12,369	49,476	0,004
9	345750015000	Koleno 45° pre káblový žlab MARS 250x50 mm	ks	8,000	10,067	80,536	0,008
10	345750017200	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 250x50 mm	ks	4,000	5,361	21,444	0,004
11	345750019400	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm	ks	4,000	5,293	21,172	0,004
12	345750026400	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 250 mm	ks	4,000	5,343	21,372	0,003
13	345750027400	Kryt kolena 45° pre káblové žlaby MARS 250 mm	ks	8,000	6,460	51,680	0,006
14	345750028400	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 250x50 mm	ks	4,000	4,072	16,288	0,006
15	345750030100	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 250x50 mm	ks	4,000	3,348	13,392	0,003
16	345750043200	Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm	ks	50,000	3,401	170,050	0,032
17	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	súb	5,000	15,621	78,105	0,003
18	210020311	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpory	m	30,000	10,809	324,270	0,000
19	345750010400	Žlab káblový MARS 250x100 mm	m	30,000	9,190	275,700	0,072
20	345750011800	Kryt káblového žlabu MARS 250 mm	m	30,000	4,531	135,930	0,024
21	345750014300	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 250x100 mm	m	6,000	13,872	83,232	0,012
22	345750016500	Koleno 45° pre káblový žlab MARS 250x100 mm	ks	8,000	10,587	84,696	0,017
23	345750018700	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 250x100 mm	ks	4,000	10,519	42,076	0,008
24	345750020900	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x100 mm	ks	4,000	11,840	47,360	0,008
25	345750026400	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 250 mm	ks	4,000	5,343	21,372	0,003
26	345750027400	Kryt kolena 45° pre káblové žlaby MARS 250 mm	ks	8,000	6,460	51,680	0,006
27	345750029100	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 250x100 mm	ks	4,000	4,255	17,020	0,008
28	345750030800	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 250x100 mm	ks	4,000	3,206	12,824	0,008
29	345750043200	Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm	ks	60,000	3,401	204,060	0,038
30	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	súb	5,000	15,621	78,105	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	210020313	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 500/100 mm vrátane veka a podpery	m	20,000	12,429	248,580	0,000
32	345750010700	Žľab káblový MARS 500x100 mm	m	25,000	16,607	415,175	0,072
33	345750012100	Kryt káblového žľabu MARS 500 mm	m	25,000	14,214	355,350	0,875
34	345750014600	Koleno 90° pre káblový žľab MARS 500x100 mm	m	4,000	27,780	111,120	0,012
35	345750016800	Koleno 45° pre káblový žľab MARS 500x100 mm	ks	8,000	21,661	173,288	0,006
36	345750019000	Koleno vonkajšie pre káblový žľab MARS 500x100 mm	ks	4,000	14,764	59,056	0,009
37	345750021200	Koleno vnútorné pre káblový žľab MARS 500x100 mm	ks	4,000	16,210	64,840	0,010
38	345750026700	Kryt kolena 90° pre káblové žľaby MARS 500 mm	ks	4,000	11,779	47,116	0,005
39	345750027700	Kryt kolena 45° pre káblové žľaby MARS 500 mm	ks	4,000	7,638	30,552	0,006
40	345750029400	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žľaby MARS 500x100 mm	ks	4,000	7,528	30,112	0,001
41	345750031100	Kryt vnútorného kolena pre káblové žľaby MARS 500x100 mm	ks	4,000	5,570	22,280	0,012
42	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žľab MARS M8	súb	5,000	15,621	78,105	0,003
43	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	6,000	5,747	34,482	0,000
44	345330000600	Prepínač schodiskový hliníkový 3553-06750 radenie 6, IP 44	ks	6,000	6,998	41,988	0,000
45	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	2,000	151,971	303,942	0,000
46	ERO000006978 1	Rozvádzač RM2 podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	7 595,000	7 595,000	0,000
47	ERO000007064 1	Doplnenie rozvádzača RM3	ks	1,000	8 078,000	8 078,000	0,000

Konstrukcia: kompaktná skriňa vrátane káblového dvojdielného dna
Mechanická odolnosť: IK10 pre plné dvere, IK08 pre priehledné dvere

48	210201311	Zapojenie svetidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné nástenné s lineárnou žiarovkou	ks	11,000	5,864	64,504	0,000
49	348320000500	Svetidlo priemyselné pre lineárne žiarivky 2x36W, IP66, 1200x155 mm, EVG, kryt PMMA	ks	11,000	26,046	286,506	0,019
50	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	4,454	17,816	0,000
51	348150001100	Svetidlo núdzové podhládové LED 1x3W, 1 hod., IP65, stály režim	ks	4,000	78,768	315,072	0,005
52	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	20,000	2,228	44,560	0,000
53	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,000	1,255	25,100	0,020
54	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,712	178,000	0,000
55	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	250,000	0,515	128,750	0,035
56	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	140,000	0,800	112,000	0,000
57	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	140,000	0,818	114,520	0,027
58	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	40,000	0,758	30,320	0,000
59	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	40,000	0,690	27,600	0,006
60	210800153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	40,000	0,861	34,440	0,000
61	341110001400	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	40,000	1,076	43,040	0,009
62	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,785	31,400	0,000
63	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	40,000	0,825	33,000	0,008
64	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	1,112	22,240	0,000
65	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	20,000	2,166	43,320	0,008
66	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,411	42,330	0,000
67	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	30,000	3,164	94,920	0,014
68	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,551	16,530	0,000
69	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	30,000	0,625	18,750	0,002

Ekvivalent CYA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	210810053	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x95+50	m	15,000	2,924	43,860	0,000
71	341110005400	Kábel medený 1-CYKY 3x95+50 mm ²	m	15,000	34,317	514,755	0,058
72	210810064	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	10,000	2,361	23,610	0,000
73	341110006500	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm ²	m	10,000	13,150	131,500	0,020
74	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	10,000	2,494	24,940	0,000
75	341110006600	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm ²	m	10,000	18,073	180,730	0,024
76	21088888001	Zásuvková rozvodnica D561.301101-1	ks	1,000	54,490	54,490	0,000
77	ERS000007056 1	Rozvodnica zásuvková D561.300110-1 3x230V 1x16A+1x32A/400V + 24Vac	ks	1,000	285,000	285,000	0,000
78	210901060	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x10	m	10,000	0,891	8,910	0,000
79	341110028700	Kábel hliníkový AYKY 4x10 mm ²	m	10,000	1,261	12,610	0,004
80	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	1,710	34,200	0,000
81	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	20,000	2,260	45,200	0,019
82	210902115	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	40,000	1,811	72,440	0,000
83	341110030600	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	40,000	2,944	117,760	0,046
84	210902116	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	20,000	2,228	44,560	0,000
85	341110030700	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm ²	m	20,000	3,966	79,320	0,031
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						2 130,000	0,000
36-M							
86	360000001	Montáž klimatizačnej jednotky	ks	1,000	452,000	452,000	0,000
87	KL00001	Klimatizačná jednotka 18000 BTU	ks	1,000	1 678,000	1 678,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						3 620,260	0,000
HZS							
88	HZS0001121	Demontážne práce	hod	100,000	14,951	1 495,100	0,000
89	HZS0001131	Montážne práce ostatné	hod	100,000	17,316	1 731,600	0,000
90	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	19,678	393,560	0,000
Celkom						29 573,025	1,703