rd

Reg. . objednavatel’a: /52/2022

Zmluva o dielo

uzatvoren4 podPa § 536 a nasl. ziakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

Clinok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Pie§tany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pagik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel)
a

2. Zhotovitel’: Regotrans, spol. s r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Pluhova 2, 831 03 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Gabriel Tuhy - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. David Simurka (simurka@regotrans.sk)

ICO: 00 685 780

DIC : 2020294980

IC DPH : SK2020294980

Bank. spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo u¢tu IBAN:  SK46 1100 0000 0029 2187 8490
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tels 02/44461612

E mail : office@regotrans.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava oddiel Sro, vlozka ¢islo 221/B /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany®)




Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ¢ za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje néklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia elektroinstaldcie na
gistiarni odpadovych véd Trnava, k.ai. Zeleneé - elektrotechnologicka Cast’, MaR a ASRTP
objektu dicharne* (dalej len ,dielo®). Realizacia diela pozostiva z rekonstrukcie
elektrotechnologickej Casti, merania aregulicie a automatického systému riadenia
technologického procesu miesta (objektu) realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy a
poskytnutia akcesorického plnenia vymedzeného zmluvou. Rozsah realizacie diela mozno
rozdelit' do nasledujicich relativne samostatnych Casti:

Prevadzkovy rozvod silnopridu

Zhotovitel' vykona pripojenie nového dichadla v mieste realizicie diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy a za tymto uéelom doplni existujiici rozvadzaé RM92 pole 3 v rozvodni NN o poistkovy
odpojovaé s poistkami 315 A. Pre napojenie technologického zariadenia dichadla sa pouzije
novy kébel 2x AYKY 3Bx150+70. V rozvodni NN zhotovitel' uloZi kable z rozvadzacov do
existujucich tras, v miestnosti dicharne kable oddeli z trasy do novovybudovanej trasy (cez
vyvitany otvor k dichadlu). Velkost' a pozicia otvoru cez podlahu sa uri na mieste montaze
(vo forme pokynu technického dozora objednavatela podla ods. 4 tohto Clanku zmluvy).
Kablové zl'aby sl v nerezovom prevedeni.

ASRTP a MaR

Technologické zariadenie dichadla (ktoré sa rekonstruuje na zaklade osobitnej zmluvy o diclo)
bude ovladané cez frekvenény meni¢, ktory je jeho sucastou, a bude riadené automaticky
riadiacim systémom z rozvadzata DX22. Frekventny meni¢ bude komunikovat' s riadiacim
systémom cez protokol Modbus. Duchadlo bude zapinané spolo¢ne s ostatnymi duchadlami
M93 a M94 tak, aby nepretazili vstupny isti¢ QF1 v rozvadzaci RM92 (za tymto ucelom je v
ramei realizicie diela nutné vykonat softvérové prace tak, aby dichadlad napdjané z RM92
pracovali vrezime 2+1 - podrobnosti ustanovi technicky dozor objednavatel'a vo forme
pokynov podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy).

Vymena riadiaceho systému
V ramci realizacie diela zhotovitel vymeni riadiaci systém v rozvadza¢i DX21. Vymena bude

realizovana tak, aby bolo mo#né prevadzkovat existujuce zariadenia bez dlhodobého preruSenia
(podrobnosti ohladom preruSenia prevadzky tychto zariadeni ustanovi technicky dozor
objednavatela vo forme pokynov podl'a ods. 4 tohto &lanku zmluvy). V ramei realizacie diela sa
zriadi novy rozvadza¢ DX22, v ktorom sa umiestni novy riadiaci systém (néhrada za existujici
v rozvadzagdi DX21). Vymenasa zrealizuje tak, Ze postupne budi odpéjané zariadenia
z existujiiceho riadiaceho systému DX21 a nasledne pripajané do DX22, ostatné kable pre
zariadenia napajané z DX21 sa zachovaji, vratane optickej a datovej Casti. V prvej faze bude do
nového riadiaceho systému DX22 pomocou komunikacic modbus pripojené meranie analyzy
vody realizované sondami WTW anové duchadlo. Tieto zariadenia budu ovladané
a monitorované cez modbus. Nasledne budi z existujiceho RS v DX21 odpajané 10 signali,
ktoré sluzia pre riadenie a ovlidanie existujucich duchadiel, erpadiel amieSadiel ainych
zariadeni. Podas realizacie prepojov budu existujiice zariadenia v mieste realizicie diela podl'a
¢l. I ods. 2 zmluvy ovladané v ruénom rezime. Postupne budu zariadenia odpajané z DX21
abuda pripdjané do riadiaceho systému v DX22 s integriciou do automatického systému
riadenia na zaklade snima¢ov WTW a algoritmov riadenia realizovanych v ramci DX22 (v
ramci novorealizovaného riadiaceho systému).

SCADA systém

Centralny systém riadenia, ktory je umiestneny v prevadzkovej budove miesta realizacie diela

podla ¢l. III ods. 2 zmluvy bude v ramci realizécie diela doplneny o vizualizatné schémy

potrebné k ovladaniu a riadeniu zariadeni dotknutych realiziciou diela. Vizualizatna schéma sa

vytvori podla objednavatelom (ako prevadzkovatelom Cistiarne odpadovych vod) schvilenych

schém. V ramci existujuceho Scada systém sa zrealizuju za tymto ucelom potrebné prace
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aupravy. Existujlice zariadenia, ktoré uZ existuji v SCADA systéme, sa dynamizuju a nove
zariadenia v mieste realizacie diela podla ¢l. Il ods. 2 zmluvy sa doplnia ako nové.
(podrobnosti ustanovi technicky dozor objednavatela vo forme pokynov podla ods. 4 tohto
¢lanku zmluvy).

Sudastou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia, uvedenie
indtalovanych zariadeni do prevadzky, vykonanie zaskolenia poverenych zamestnancov
objednavatel'a a tiez vykonanie vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky
s vydanim Vychodiskovej spravy o odbornej prehliadke a odbornej skuske podl'a STN 33 2000-
6, STN 33 1500 a vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia (§12). Zhotovitel’ je povinny po ukonceni montaze
do jedného vytlacku vykresovej dokumentécie zakreslit’ skutoéné prevedenie elektroinStalécie.

Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie dicla je Specifikované v Prilohe ¢. 1
zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne av¢as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a 3pecifikicia jednotlivych prac a materidlov st uvedené v projektove;j
dokumentacii Rekonstrukcia dichdarne na COV Zelene¢ — elektrotechnologicka cast MaR a
ASRTP, vyhotovenej Regotrans, spol. s.r.o. Pluhova 2, Bratislava (d’alej len ,,PD*) a v Cenovej
ponuke zhotovitel'a zo dita 21.07. 2022 (dalej len ,,cenova ponuka®), ktord tvori neoddelitelnt
sucast’ zmluvy ako jej priloha €. 1. Zhotovitel’ podpisom zmluvy vyhlasuje, Ze ma PD na ucely
realizacie diela k dispozicii a zavédzuje sa vyhotovit dielo vsulade sPD. V pripade, ak
zhotovitel' ponukol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materilu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov
uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakol'ko ju objednavatel’ v
ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou postdil za rovnocenna.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo v silade s PD a v sulade so zaviznymi pokynmi
technického dozora objednavatel’a. Pred zacatim realizacie diela Specifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit, inak nesie v plnej vyske zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podla pokynov zhotovitela na vlastné naklady. Zhotovitel' je opravneny
prerusit riadnu prevadzku miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy (resp.
technologickych zariadeni tam umiestnenych) len na zéklade predchadzajiceho pisomného
sthlasu technického dozora objednéavatel’a. V pripade preruSenia prevadzky tohto objektu bez
suhlasu technického dozora alebo v rozpore s tymto suhlasom je zhotovitel' zodpovedny za
akukol'vek $kodu spdsobenu objednavatel'ovi alebo tretim osobam. Realizacia diela musi byt’
vykonana tak, aby boli minimalizované odstavky miesta realizicie diela podla ¢l. III ods. 2
zmluvy potrebné na zrealizovanie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo
v zmysle platnych noriem, smernic a v zmysle ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov platnych na uzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel pravny narok, nakolko je vyluénym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnit,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne sposobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie dicla poskytol sam a objednavatel' nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdoddvatel'mi. Zoznam
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subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori sii znami v €ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné ¢islo, identifika¢né ¢islo pre
dan a Specifik4cia plnenia, ktoré bude v rdmci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zdklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodéavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vc¢as alebo
¢1 neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny uréit a oznamit’
zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akikol'vek
kompenziciu) zavizuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatel'a zhotovitel'ovi.

Clanok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo do 2 mesiacov odo diia platnosti zmluvy, priCom
zacatie realizécie diela sa zhotovitel’ zavizuje uskutoénit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je Cistiareit odpadovych véd Zelenec,; Loka odpoéivadlo 9502 Zelened
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene, k. u. Zelenec); objekt dicharen
(bliz§ie vid’ PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podl'aods. 1 tohto ¢Elanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v sulade s PD a so
zavdznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Zze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v silade s PD alebo so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela
alebo cenovou ponukou, objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a pozadovat’
od zhotovitel'a, aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu siladného s PD alebo do stavu
Specifikovaného v pisomnych zdvéznych pokynoch technického dozora objednavatela. V
pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi sa tieto uvedu v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s prisluSnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavidzuje poskytnat’
suc¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zdkonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfajiucu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celé¢ho diela spolu bez DPH: 96.336,56 €
DPH 20% 19.267,31 €
Cena celého diela spolu s DPH: 115.603,87 €

Slovom : stopitnast'tisicSest’stotri Eur, 87 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®).



10.

Zmluvné strany sa dohodli, #e cena celého diela podl'a odseku 1. tohto Clanku zmluvy je
kone¢néa a nemennaé a jej navysenie je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k
zmluve z dovodu preukdzatelne vykonanych naviac pric nad rdmec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednéavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizicie dicla, bude tato Gctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G€innych v ¢ase uskutoCnenia zdaniteln¢ho
plnenia, pritom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Giétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktara musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, priom objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajiicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutodnenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistujii
dovody, na zéklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dai podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portéli Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoénost’
pisomne oznami objednéavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastanii dovody na zruSenie registracie
podra § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak
zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname os6b na zruSenie registricie vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dan dévodna obava, Ze zhotovitel' prislusna DPH
alebo jej ¢ast v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednévatel' je opravneny takto
zadrzani sumu pouZit na uhradu neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovitelom
objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zdkona o DPH ako ruditel'ovi uloZend rozhodnutim
dafiového uradu povinnost uhradit’ nezaplatena DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na uhradu zhotovitefom nezaplatenej DPH
alebo jej &asti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho ast, je opravneny poZadovat' od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradenti nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zékona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat' Ciastku vo vyske 10 %. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky (5
% z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati
celého diela objednavatelom v salade s €l. III ods. 4 zmluvy pri splneni podmienky, Ze dielo
bude prevzaté bez vad a nedorobkov - tj. v pripade existencie drobnych vad a nedorobkov,
ktoré nebrania prevzatiu diela, sa tato polovica z celej zadrziavanej &iastky vyplati az po ich
odstraneni, pri¢om objedndvatel je povinny tato zadrZzanu ¢iastku uhradit’ na G¢et zhotovitel'a do
15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V
pripade, ak v protokole podl'a &l. III ods. 4 zmluvy nebudi uvedené Ziadne vady alebo
nedorobky diela, tato ¢ast’ zadrzného prava (vo vyske 5% ceny celého diela spolu bez DPH) sa
neuplatni.

Zvysna Cast’ zo zadrziavanej Giastky (t.j. 5 % z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH)
sa zhotovitel'ovi vyplati aZ po uplynuti ziruénej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi
vietky v zdruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
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Zadrziavant sumu je objednavatel' opravneny pouZit' na ahradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeti zhotovitel'.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktary vystavenej zhotovitel'om
po ukon&eni celé¢ho diela. Fakturu sa zhotovitel zavizuje vystavit do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom v sulade s predloZzenou cenovou
ponukou (¢L. IIT ods. 4 zmluvy). Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednévatelovi odovzda aj zoznam zariadeni, ktoré su stcastou odovzdaného
diela, projekt skutoného vyhotovenia, osved¢enia o akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych
materialov, pripadne prehlasenia o zhode na dodavany material, zaruéné listy, navody na
obsluhu, stavebny dennik, revizna sprava, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky
MPSVaR &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia - vietko v dvoch vyhotoveniach a tiez aj iné dokumenty, ktoré
objednavatel poskytol zhotovitelovi na Ggely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne
potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci protokolarneho konania podla
¢l. 11T ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, priom je
povinny elektronicku faktiru doruit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti faktury podla zakona o DPH a ¢&islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré st uvedené v ods. 12
tohto &lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorutena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiry je def zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vietky néleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vritenie na prepracovanie. Zhotovitel nemé za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z ometkania thrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynit' aZ po
dorudeni novej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel' povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ak pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat vietky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postaovat” ich vykonanie v mendom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutotne realizované price a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych  technickym  dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi ako prilohu k faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi veobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

b) Za riadenie prac, ktoré savisia s realizaciou diela zodpoved4 osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat' zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim savisiacu technicku a sprievodni
dokumentéciu.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel'



d)

e)

g)
h)

i)

k)

D

Zhotovitel je povinny zaslat' oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlicha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zédkonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,JPoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodéavatel'skych prac aéinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na iseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo stvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - 3kolenie, zdravotna
starostlivost, urlenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné trazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zakazy fajéenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel bude pri svojej &innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskor$ich zmien a doplneni vratane ustanoveni svisiacich predpisov pre dant oblast’
a zabezpedi Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celd dobu realizicie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
&istotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny potas realizécie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov, ako aj v zmysle prislunych vykonédvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel sa zavizuje vybavif si na vlastné ndklady vietky sthlasy a povolenia
potrebné k vykonévaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré splnaji
podmienky a poZiadavky v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za §kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoved4 aj za §kodu, ktorii pri vykondvani diela pre
objednévatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny odovzdat aj projektovi

p)

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (aj v elektronickej forme), zépis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané poCas realizacie diela,
stavebny dennik, reviznu spravu, zaru¢né listy, certifikaty a atesty od zabudovanych
materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany material. Odovzdavacia dokumentacia sa
odovzda v $tyroch pisomnych vyhotoveniach a elektronicky na USB nosici.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré sa v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat' vo veciach technickych, budi realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat' pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pricou — najmé zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegélnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakon &. 5/2004
Z. z. 0 sluZbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztfahu ktejto osobe budi splnené podmienky
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ustanovené v §§ 21 a23a ods. 1 a2 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0
zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade poruienia uvadzanych povinnosti
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost za akikol'vek
$kodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto &lanku zmluvy objednéavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel je povinny najneskor v de zadatia prac na realizécii diela odovzdat’
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatelov), ktori sa budd
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, Ze u o0s6b, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného ddchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zikona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskor§ich predpisov (d’alej len registraéné povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel opravneny odmietnut odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ a
postupovat’ podla ¢l IX zmluvy. V pripade vzniku registrane; povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v det, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel'at’ na realizcii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel'a:

a)
b)

d)

Objednévatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizacie diela v termine do 5
dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednévatel' poveruje vykonom technického dozoru potas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerudit’ prace — Vv pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne §kody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodr¥iavania povinnosti zhotovitela podla &l. V ods. 1 pism. o), p), Q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny pricbezne Kkontrolovat’ realiziciu diela. Ak pri kontrole zisti,
¥e zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vieobecne zAviiznymi pravoym predpismi platnymi na
tzemi SR alebo v rozpore spokynmi technického dozora, ma pravo Ziadat, aby
shotovitel' odstranil ticto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Zze
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam objednavatel’a, povazuje
sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

K prediieniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pbsobenia vySSej moci, priom za okolnosti
vyluéujice zodpovednost (vy$siu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

8 povodent

d. §trajk

€. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zékaz vystavby
v danom Gzemi...)
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f) V pripade pdsobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za néhradu $kody nezanikd a objednavatel’ si méZe voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouZitie je sii¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutel’nosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela.

Clénok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj montazne) a
24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar (vratane technologickych zariadeni a ich
prisluSenstva), pokial vyrobca neposkytuje dlh3iu zaruéni dobu a na poskytnuté sluzby.
Zaruénd doba zalina plynt diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
vykonaného diela opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 4
zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaruc¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednévatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel'a v silade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov moZné, vykona sa odstranenie vady v termine urlenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto&ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel oprivneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednévatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty deii omeSkania.
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. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi trok
z omeSkania vo vyske 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovani vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit' objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 110,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela

(neza¢ne poskytovat’ plnenie smerujice k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia
prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny celého
diela spolu bez DPH.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu $kody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

. Pre pripad omes$kania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nékladov objednavatela vo vyske 2000
Eur, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urCenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realiziciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objedndvatel’ ozndmil svoju poZiadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
suc¢innost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstipit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urlenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peliatky
odoslania oznadmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:
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5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a, vratane PD;

5.3.  odstrani zo staveniska (miesta realizicie diela) celé vybavenie a materily, okrem tych,
ktoré si potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstiipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavaterla.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstapeni od zmluvy spidu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavane;j Casti diela, siipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vz4jomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:
i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavidzné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné stit'azné podklady.
Zmluvu moZno menit a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat obidve
zmluvné€ strany.
Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre po§tovy
styk, &isla utu, telefonnych &isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych osob (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zistupcami
konajiicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze kazda zmenu udajov uvedenych v
predchéadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
Zhotovitel' beriec na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha reZzimu
zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budl rieSit’
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otdzkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému stidu podl'a zakona €. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia leh6t poéitanych na dni sa nezarativa def rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,4dresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to ditom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajiicej zmluvnej strane.
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10.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade Giétu vedeného v peflaznom Ustave, ktory je Specifikovany v &l. I zmluvy sa jedna
o udet vedeny u poskytovatela platobnych sluZieb alebo u zahraniéného poskytovatela
platobnych sluzieb pouZivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym
spdsobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u&innost v salade s § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priom objednavatel’ obdrZi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu pregitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak €oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka; Priloha &. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dia ... 2642022 V Bratislave, diia. 21.07.2022

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnauski vodarenska spolo¢nost’ a.s. Regotrans.snol. s r.o. _

GArensia spel
Ing. Vladimir;zv{ik Ing. Gabrier 1uny
predm_&d venstva a.s. konatel’ spolo¢nosti
- — Regotrans, spol.sT. 0.
Pluhové 2
SK-831 03 Bratislava 3
Sioveriska republika

Ivan Si1ska  /
podpredseda predstavenstva a.s.
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REG@TRANS

InZinierska, projektova a dodévatelska spolocnost pre oblast technoldgii a energeticky manazment

Regotrans, spol. s r. o.
Pluhova 2

P.O.BOX 96

SK-830 00 Bratislava 3
Slovenska republika

Predmet obstaravania:

Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

AR A
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.

R

“o1®

TAVOS, a.s.
Priemyselna 10,
921 79 Piestany

Rekonstrukcia objektu ducharne na Eistiarni odpadovych vod v Zelengéi - elektrotechnologicka ¢ast, MaR a ASRTP

Cenova ponuka ¢. 8113-22-650

P.C. Typ pristroja m.j. | Pocet | Cenalkus Cena
PS02 MaR a ASRTP
1 |Dopinenie RM92 (poistka) sub. 1 1153,01€ 1153,01€
2 |Rozvadza¢ DX21 (podia PD) - uprava sub. 1 1751,40€ 1751,40€
3 |Rozvadza¢ DX22 (podla PD) sub. 1 11252,75€| 11252,75€
Riadiaci systém Rittmeyer
4 [10" LCD TFT farebny displej, dotykovy, ETH, 800 x 480 ks 1 542,50 € 542,50 €
5 |Modul analogovych vstupov 8 x Al (4-20 mA) ks 6 860,48 € 5162,85 €
6 |Modul analogovych vystupov/vystupov 8 x AlO ks 2 1014,09 € 2028,18 €
7 |Modul binarnych vystupov 32 x 24V DC ks 4 345,35 € 1381,38€
8 |Modul binarnych vstupov 32 x 24V DC ks 8 243,71 € 1949,64 €
9 |[Procesor, 2 x COM, 2 x ETH, integrované napéjanie ks 1 2512,13 € 2512,13 €
10 |Zakladia pre PLC pocet pozicii 16 ks 2 637,56 € 1275,12 €
11 |Napéjaci modul 45W ks 2 359,21 € 718,41 €
12 |Rozsirovaci modul - master ks 1 517,44 € 517,44 €
13 |RozSirovaci modul - slave ks 1 574,04 € 574,04 €
14 |Uzivatel'sky software pre podcentralu sub. 1 9340,80 € 9 340,80 €
15 |UZivatel'sky software pre displej sub. 1 6227,20 € 6227,20€
Periférne zariadenia dispec¢ingu SCADA
16 |Uprava existujliceho grafického uzivatel'ského software-u (SCADA) ks 1 7 033,40 € 7033,40€
17 SO?VS;?Z?Um(es ?;/s\gz;ke; databanky existujuceho grafického uzivatelského -_ 1 625500 € 6 255,00 €
18 ngg;:;é:l(as ga/:oD\z)ch bodov existujiceho grafického uZivatelského -_— 1 6004,80 € 6004.80 €
Kabelaz
17 |AYKY 3Bx150+70 m 80 1795 € 1436,16 €
18 |[STP 4x2x0,5 m 20 0,79 € 15,71 €
19 |TCEKFY D 1x2x1 m 75 1,47 € 109,98 €
20 |CYKY-J 3x2.5 m 10 1,57 € 15,73 €
21 |YSLCY-JZ 34x0.75 m 200 12,34 € 2 468,40 €
22 |YSLCY-JZ 44x%0.75 m 30 15,64 € 469,26 €
23 |Pospojovaci vodi¢ 25 mm? vratane svoriek, prichytiek, ulozenia m 40 5,53 € 221,19 €
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Montazny material a prace celkom

24 |Zrab zirovy zinok 50x125 ks 40 21,66 € 866,58 €
25 |Prislusenstvo: prechodky, zakoncenia Zlabov, ... sub 1 95,70 € 95,70 €
26 |Ohybna plastova chranicka pre prechod kablov D25 m 50 0,66 € 33,00 €
27 |Pomocny mont. material (kotvy, skrutky, spojky, prepojovacie krabice...) | sub 1 808,50 £ 808,50 €
28 |Demontazne prace sub 1 3683,50 € 3683,50€
29 [Montazne prace sub 1 4 339,58 € 4339,58 €
30 [Dodavka materialu pomocného sub 1 897,75 € 897,75 €
31 |Ozivenie a uvedenie do prevadzky sub 1 3836,40 € 3836,40 €
32 |Ugast na komplexnych skuskach sub 1 2557,60 € 2 557,60 €
33 |Odborna prehliadka a odborna skuska el.zariadenia sub 1 347,50 € 347,50 €
34 |Projekt skutkového stavu sub 1 4092,16 € 4092,16 €
35 |ZaSkolenie obsluhy, obsluzna dokumentacia sub 1 2 046,08 € 2 046,08 €
36 |Dopravné naklady sub 1 2315,74 € 2315,74 €

Cena spolu bez DPH: 96 336,56 €

Spracoval: Ing. Rudolf Levius

Dnia: 21.07.2022
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Ing. Gabriel Tuhy

generaliny riaditel, konatel




Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

Inzinierska, projektova a dodavatelska spolo¢nost pre oblast technologii a energeticky manazment

1509001
Regotrans, spol. s r. o. 15014001
Pluhova 2 P
P.0.BOX 96 L I o
830 00 Bratislava 3

Slovenska republika - SK

Zoznam navrhovanych subdodavatelov

k sutaii: , Rekonstrukcia objektu ducharne na Cistiarni odpadovych vod v Zelenci -
elektrotechnologicka éast, MaR a ASRTP “

Obchodné meno: ELMONT SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa sidla / miesta podnikania: Kralovska 2538/12, 927 01 Sala
ICO: 31425381

IC DPH: SK 2021008242

Specifikdcia plnenia: ElektromontaZne prace

Ing,. Gabriel Tuhy
gen. riaditel, konatel

Meno a priezvisko, funkcia

podpis
Zapisal: Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, viozka Cislo 221/B Tel: +421 2 443 71 766, +421 2 444 61 612
ICO: 00685780, DIC: 2020294980, IC pre DPH: SK 2020294980 e-mail: office@regotrans.sk
Bankoveé spojenie : Tatra banka, a.s. www.regotrans.sk

Cislo tgtu : SK 461100 0000 0029 2187 8490 SWIFT : TATRSKBX



