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Reg. ¢. objednavatela: ‘ﬁ ...... 12022

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva®™)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarmy zéastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, viozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom/

miestom-podnikania: Trencianska 1320/89, 020 01 Pachov

Statutarny zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Focko — ¢len predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Radovan Gazi (radovan.gazi@/ferrmont.sk)

ICO: 31619916

DIC : 2020441907

IC DPH : SK2020441907

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo u¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: +421 2327800 10

E mail : bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v chhodnom registri Okresného stidu Trencin oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737/R /*

v

.............................................

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany™)



Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zviizuje, 7¢ za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: . Rekonstrukcia potrubi surového
a prebytocného kalu na Cistiarni odpadovych vod Trnava, k.ai. Zelenec (dalej iba ,dielo™).
Realizacia diela pozostiva z vymeny potrubi surového kalu a prebyto¢ncho kalu medzi objektmi
Gerpacej stanice kalu a armatirnou Sachtou v mieste realizacie diela podl'a ¢l. IIT ods. 2 zmluvy,
a to z dovodu zlého technického stavu a Gastych porach tychto potrubi. Novorealizovane
potrubia surového a prebyto¢ného kalu budi (v ramei vymeny za jestvujuce amortizovan¢
potrubia) vyhotovené z HDPE PN16 SDR 11-0180x16,4 mm, dizok 34 m a29 m, pricom
potrubie bude spajané elektrotvarovkami a napojen¢ na existujtice potrubie prirubou s istenim.
Dielo zahfia aj vytycenie inzinierskych sieti, vykon demontaznych prac a vykopovych prac,
apravu vykopu a pripravu 16zka, dodanie a osadenie ocelovych chrani¢iek DN250 v dizke 6 m
pod komunikaciou v mieste realizacie dicla, obsyp potrubia s iasto¢nym pritazenim, vykonanie
tlakovej skusky potrubia, zasyp ryhy so spitnou tpravou povrchov, apravu usporiadania potrubi
v ramci &erpacej stanice v mieste realizacie diela a vypracovanie projektovej dokumenticie
skutocného vyhotovenia. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramei realizacie diela je
$pecifikované v prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, Zze riadne avéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah dicla a 3pecifikacia prac st uvedené v projektovej dokumentacii LCOV Trnava -
Vymena potrubi PK a SK* vyhotovenej spolo¢nostou Ferrmont, a.s., Trencianska 1320/89, 020
01 Pichov (dalej len ,PD™) a v cenovej ponuke zhotovitela zo dia 23.2.2022 (dalej len
cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitelna sucast zmluvy ako jej Priloha ¢. 1.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je s PD detailne oboznameny a Ze tato ma na Gcely realizacie diela k
dispozicii a v tom dosledku nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v siilade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zadatim realizacie prac na zhotovovani dicla je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat' vylucne formou dodatku. Zhotovitel je
opravneny obmedzit prepravu kalu potrubim iba v nevyhnutnom rozsahu av ¢asoch pri
realizacii ostrych prepojov existujicich trds na nové potrubie a pri realizacii tlakovych skusok,
pripadne pri inych ukonoch, kde je to nevyhnutné potrebné a akékol'vek prerusenie alebo
obmedzenie prepravy kalu potrubim je mozné realizovat’ len na zdklade a v sulade s pokynmi
technického dozora objednavatela, pricom zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za akukol'vek skodu
sposobentt objednavatelovi alebo tretim osobidm v dosledku obmedzenia alebo preruSenia
prepravy kalu potrubim bez sthlasu alebo v rozpore so sthlasom technického dozora
objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze diclo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilé¢ho subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a posudit” a rozhodnut,
¢ navrhovany subdodavatel’ je odborne sposobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatelovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenic v ramci realizacie dicla poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitefom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
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subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori st zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikacné Cislo pre
dan a Specifikicia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou siicastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude moZzno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel’ opravneny urcit a oznamit
zhotovitelovi, ze predmetny subdodéavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatel'om (odstihlasenym objednavatelom) do 10 dni od doru¢enia predmetného
oznamenia objednavatel’a zhotovitelovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie dicla sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom realizacie diela je Cistiaren odpadovvch vod Zelenec,; Loka odpocivadlo 9502 Zelenec
(zapisana na LV ¢&. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec, k. . Zelenec¢) (blizsie vid’ PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zaviizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel’a prevziat’ aj v tomto termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' diclo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumentaciou (najméd PD) vztahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje
poskytnut’ su¢innost’ nevyhnutne potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok 1V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, pevni cenu zahffiajicu
vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 35.940,00 €
DPH 20% 7.188,00 €
Cena cel¢ho diela spolu s DPH: 43.128,00 €

Slovom : Styridsat'tritisicstodvadsatosem Eur, 0 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zékon o
DPH*®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto Clanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahffajica vSetky ndklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. NavySenie zmluvnej ceny
zhotovenia dicla je mozn¢ iba na zaklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dovodu
preukdzatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.
Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
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6.

11.
12.

realizacie diela, ktoré nepodlichaji preneseniu daiiovej povinnosti, je zhotovitel opravnen
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato u¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a a¢innych v ase uskuto¢nenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat slovnii informéciu ,.prenesenie dafiovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spraveu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat” ruitelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zikona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali ddvody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, tuto skutocnost’
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajucu
sume DPH uvedenej na faktare vystavenej zhotovitefom v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu
dovody na zrugenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druh¢ho bodu zakona o DPH v zneni
neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom zozname 0s0b na
zruienie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
7e zhotovitel' prislusni DPH alebo jej cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednavatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouZit' na thradu neuhradenej DPH z faktir
vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktorti bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednévatel’, ktorému bola podla § 69b zédkona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
datiového tradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na hradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej ¢asti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho cast, je opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplatentt DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vietky finanéné néklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vzniknu.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednéavatel’ opravneny zadrzat' ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatend po prevzati celého diela
objednavatelom v silade s &l 11l ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotovené¢ho
dicla budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tto
zadrzant Ciastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zépisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. Zvy$na &ast’ zo zadrziavanej &iastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa

zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zéruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial budu
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranene.
Zadrziavan sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na hradu nakladov na realizaciu oprav
dicla v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade redlne poskytnutého plnenia, pri¢om zhotovitel’ jej opravneny vystavit
fakturu najviac raz za kalendarny mesiac.

. Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis

vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednévatela a musi byt’
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14.

15.

16.

15

podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tieZ mesacna sprava o postupe
realizacie dicla, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nli - zactovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou kone¢nej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj stavebny dennik, certifikaty a atesty od
zabudovanych materialov, prehlasenie o zhode na dodavany material, projektovi dokumentaciu
skutocného vyhotovenia diela, celkovy supis vykonanych prac adodavok schvalenych
technickym dozorom objednavatel'a, vyhotovené protokoly k realizovanym tlakovym skigkam a
in¢ dokumenty, ktoré¢ objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na a¢ely plnenia zmluvy alebo ktoré
su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu protokolu podla ¢l. 111
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' objednavatelovi faktury v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktiry doruéit’ na emailovii adresu efaktury(@tavos.sk.

Faktiry musia obsahovat’ vietky nalezitosti faktiry podl'a zékona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt dorucend objednavatel'ovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doruéenia
faktiry je den zaevidovania faktary na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne tidaje, alebo nebude obsahovat’
vietky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktary a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktury je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novii opraveni faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni),  odsthlasenych  technickym  dozorom objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednévatel'ovi do prilohy k zactovacej faktire podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviiznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi SR.

b) Za riadenie préc, ktor¢ suvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat' zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat' objednavatelovi
dielo, ktor¢ho realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technick(i a sprievodnu
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel diela.

d) Zhotovitel' je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inspektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.
¢) Zhotovitel' dicla je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na Gseku ,.Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici ako aj na Gseku ,.Poziarnej ochrany“. V rdmci plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
5



h)

i)

k)

)

subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnem
povinnosti na uscku BOZP, ktor¢ vyplyvaji zo zakona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanic prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zdkona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast a zabezpeCi
gkolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v rdmci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel sa zaviizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat v mieste vykonu diela
gistotu a poriadok a zabezpeCit bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné istenie znetistenych komunikacii v dosledku vykonéavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel' zaviizuje vyplatit’ ndhradu
$kody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonéavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materidly, ktor¢ splhaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
ramei realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite §pecifikovanej v zmluve.
Zhotovitel' je objednavatelovi na zdklade jeho ziadosti povinny preukéazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnit” objednévatelovi alebo tretim
osobam st¢innost v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priecbehu realizacie diela. Toto
overenie moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie vylucne
objednavatel’.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednévatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktord pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest' do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat’ aj zapis

n)

,

o odovzdani a prevzati stavby projektovu dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia,
geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby aj v digitalnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou * DGN v systéme JTSK, potvrdenia, rozhodnutia a in¢
doklady vydané pocas realizacie, stavebny dennik, fotodokumentaciu, certifikaty a atesty
od pouzitych materidlov a instalovanych zariadeni, prehldsenia o zhode, protokol o
vykonani tlakovych skuSok, navody na obsluhu a zarucné listy k inStalovanym
zariadeniam, pripadne iné doklady tykajuce sa diela. Odovzdavacia dokumentdcia
(vritane projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia) bude odovzdana v Styroch
vyhotoveniach + elektronicky na DVD/USB nosici.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.



0)

P)

Q)

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat' pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze pokial' bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnen¢ podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanic tychto predpisov vo vztahu k nelegdlnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade poru$enia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
$kodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorG nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objedndvatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podielat na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, Ze u os6b, s ktorymi maji zaloZzeny pracovnopravny
vzfah na ugely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestnvatela na uGseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitefov  starobn¢ho
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socidlnom poisteni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,registraénd povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednéavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dna neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Préava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

c)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat' zipisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpenosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel’ je opravneny pricbezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked’ mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenic zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.
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¢) K predizeniu terminu realizacie diela modze, okrem neposkytnutia sucinnos
objednavatelom, dojst len na zaklade posobenia vyssej moci, pricom za okolnosti
vyluéujice zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b epidémia

c. povoden

d. Strajk

8. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom Gzemi...)

f) V pripade pdsobenia vyssej moci, ktordA ma vplyv na predizenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit objednavatelovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
shotovitel'a za nahradu $kody nezanikd a objednavatel si moze vo¢i zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kapna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v €l IV ods. |
zmluvy. Zhotovitel’ zostéva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do potrubia,
ktorého realizacia (v ramci vymeny za pdvodné amortizované) je predmetom zmluvy (az do
napojenia tohto potrubia na existujuce potrubie prirubou s istenim).

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady dicla, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel' ma povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na v ramci diela dodavané tovary (zariadenia), ak vyrobca v ramci realizacie diela
dodavaného tovaru neposkytuje dihsiu zaru¢nt dobu a poskytnuté sluzby. Zaruéna doba zacina
plynat ditom protokolarneho prevzatia dicla podra ¢l. I ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo diclo zhotovene, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu

" stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v Case odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zéaruénej dobe, musi objednévatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdan¢ho.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-
mailovtt adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatel'a vo veciach technickych:
burdej@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
viak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade dicla dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat' s odstraiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnencj reklamacie objedndvatela a odstranit ich v ¢o technicky najkratSom moznom Ccase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstrdnenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.



7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovanu vadu bez zbytoén¢ho odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel” zavdzuje zaplatit', resp. suhlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL
Sankcie

1. V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku II1. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vys$Sej moci, je povinny uhradit objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovana vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z
omeskania vo vyske 60,-€ za kazdy zacaty den omeSkania.

4, Ak zhotovitel’ bez zakonné¢ho alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie dicla
(prestane s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizécii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia nezac¢ne), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

5. Zmluvné strany si pre pripad omeskania zhotovitela dohodli jednorazovi pausalizovanu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 500 Eur bez DPH,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel'.

6. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje amysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednéavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstupi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zaCati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitelovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.
3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:
3.1. v pripade, ak objednéavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje:
3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

(8]
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3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebn
suc¢innost’ nevyhnutn k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruienie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene :

5.1, zastavi vietky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

53.  odstrani zo miesta realizacie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktor¢ su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstiipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavane;j Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajica k uhrade, daitumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie si upravené v zmluve sa riadia prislusSnymi

ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu mozno menit a dopinat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov si opravnen¢ podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy

styk, ¢isla 0étu, telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0sOb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktor¢ bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchddzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovite' sa zavizuje, 7e technické informacie, ktoré mu boli zverené¢ objednavatelom,

nespristupni tretim osobam alebo ticto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
172 nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.
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9.

10.

. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit

dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stdu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehot poc¢itanych na dni sa nezaratGiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané

medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmictol prevziat, a to dilom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tdaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajucu z § 6 zakona o DPH a

ze v pripade uctu veden¢ho v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. [ zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Financnému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
Zmluva nadobutda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednédvatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ | rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol'ko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dna //‘74/47/ \Y 7”%0‘/5 ........ , dna/////M
za objednavaterla: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s. FERRMONT, as./ g

Ing. Vladimir Pucik Ing. Radovan Lahoda

predseda ‘aa.s. predseda nredstavenstva a s
.................. Wesssososavsafossensasssirasnssassossnasnsss leessescesssones
Ivan Siska y[ )

podpredseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.

FERRMONT.2

sidlo: Trengianska 1320/89, 020 01 Puchay
pracovisko: Pestovatel'ské 8, 821 04 Bratislava
1CO: 31 619916 IC DPH: SK2020441907



FERRMONT, a.s.

FERRMONT  Trendianska 1320/89, 020 01 Puchov
' Pracovisko v BA — Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

)

Spolotnost je zapisand v OR SR Trendin, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737 /R

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Spolocnost: ~ FERRMONT, a. s.
sidlo: Trenéianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
zastlpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Jan Ruzicka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Toméas Focko, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, €len predstavenstva
ICO: 31619916

1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:
Celkové cena vratane DPH.

CELKOVA (ZMLUVNA) CENA
Kritérium na vyhodnotenie pontik Plnenie
Celkova cena prac bez DPH 35940,00 €
20 % DPH 7 188,00 €
Celkova cena vratane DPH 43 128,00 €

2. Cestné prehlasenie uchadzada

Spoloénost FERRMONT, a.s., so sidlom: TrenCianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
ICO: 31619 916, ako uchadzaé na predmet zakazky: ,Rekonstrukcia kalovych potrubi na COV Zeleneé*,
vyhlasenej verejnym obstaravatelom: Trnavska vodarenska spolocnost, a. s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany,
Slovenska republika

¢estne vyhlasuje,

° Ze rieSenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami Specifikécii a poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zakazky a poZzadovanym naleZitostiam uvedenym v cenovej ponuke,

° 7e cena predmetu zakazky za obstaravany predmet je uvedena na zaklade vlastnych prepoctov, berie do
Gvahy vSetky skutoCnosti, ktoré st nevyhnutné na upiné ariadne pinenie zmluvy, pricom do ceny su
zahmuté vetky naklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky. /

V Bratislave, dia - [0 707,

Ing. Radovan Gazi
obchodno-technicky riaditef
(na zaklade plnomocenstva)

ISO
osc?n”}

—
45001
—————

Tel: 02327500 10
Fax: 02/32 1441 90

1CO: 31619916
www. ferrmont. sk




Stavba: VYMENA POTRUBI PK a SK
S0-01:  Stavebna cast’

C.zak: 40004
Stupen : DRS
JEDN. CENA | CENA CELK.
Polozk; NAZOV POLOZKY JEDNOTKA| MNOZSTV!
o STV Ridednotka | EUR
iPotrubie SK
1- 1 |potrubie HDPE SDR 11 PN16 HDPE ¢180x16,4 m 36,0 54,50 1.962,00
1- 2 llemovy nakruzok SDR 11 HDPE 9180 ks 20 44,00 88,00
1- priruba liatinova DELTAFLEX GGG40 $180x150 ks 20 70,40 140,80
1- 4 [koleno 11° - elektrotvarovka HDPE 0180 ks 0 166,30 831,50
1- 5 Ispojka - elektrotvarovka HDPE 9180 ks ,0 50,50 404,00]
1- 6 Jocelové potrubie (chranicka) DN250 m 0 95,20 571,20)
1- 11 Jprirubovy spoj, PN16 DN150 ks 20 77,90 155,80
tesnenie, skrutky so Sesthrannou hlavou, matice, podlozk
1- 13 Ispojka s prirubou istena proti posunu GGG40 DN150 ks 1.0 289,10 289,10
Montaz hod. 160,0 33,70 5 392,00
Potrubie PK
IPOTRUBNE ROZVODY iy
2- 1 |potrubie HDPE SDR 11 PN16 HDPE 9180x16.4 m 30,0 54,50 1 635,00!
2- 2 lemovy nakruzok SDR 11 HDPE 180 ks 2,0 44,00 88,00
2- 3 |priruba liatinova DELTAFLEX GGG40 ?180x150 ks 20 70,40 140,80]
2- 4 tkoleno 11° - elektrotvarovka HDPE 9180 ks 50 166,30 831,50
2- 5 |spojka - elekirotvarovka HDPE 0180 ks 70 50,50 353,50
2- 6 Jocelové potrubie (chranicka) DN250 m 6,0 95,20 571,20
iPRFRI.IBOVE SPOJE
2- 11 Jprirubovy spoj, PN16 DN150 ks 2,0 77,90 155,80
tesnenie, skrutky so Sesthrannou hlavou, matice, podlozky)
IDOPLNKOVE KONSTRUKCIE
|
2- 13 Jspojkas prirubou istena proti posunu GGG40 DN150 ks 1.0 289,10] 289,10,
Montaz hod. 120,0 33,70 4044,00
Uprava potrubnych rozvodov CS
3- 1 |potrubie nerezové AISI 304 $168,3x3 m 1,0 34,60 34,60
3- 2 {priruba privarovacia plocha PN16 AISI 304 2168.3 ks 1,0 46,70 46,70
3- 3 |priruba zaslepovacia PN16 AlSI 304 DN150 ks 1,0 64,00 64,00
3- 11 Jprirubovy spoj, PN16 DN150 ks 1,0 78,98 78,98
(tesnenie, skrutky so $esthrannou hlavou, matice, podlozky)
Montaz hod. 120,0 33,70 4044,00
Vykopové prace
PRIESKUMNE PRACE
4- 1 JvytyCenie existujucich sieti komp. 1,0 346,10 346,10]
4- 2 |predpokladany rozsah ruénych vykopovych préc a trieda zeminy TZ3 m’ 745 71,00 5 289,50
IMEGHANIZOVAN_E_ P:_WE
4- 3 Jrezanie vozovky m 12,0 60,60, 727,20
4- 4 vjkopové prace 123 m® 745 71,00 5 289,50
4- 5 fhutnenie zeminy m® 80.0 1,50 120,00
OBSYPOVY MATERIAL
46 |Strk frakcie 0/4-4/8 m’ 38,0 37,20 141360,
IN|
4- 7 JObnova vozovky (prosty beton) m’ 1.8 164,40 205,92
4- 8  JObnova spevnenej plochy pred CS (prosty beton) m 15 164,40 246,60
Spolu 35940,00
('v\ b . ™ ‘I"g‘t’)
& Q0 UL, LULL




&>  FERRMONT, a.s.

FERRMONT. Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
T Pracovisko v BA: Pestovatelskd 8, 821 04 Bratislava

Spolotnost je zapisana v OR SR Trendin, oddiel Sa, vloZka ¢islo 10737 /R

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Spolo¢nost: FERRMONT, a. s.
sidlo: Tren&ianska 1320/89, 020 01 Piichov, Slovenské republika
zastupenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Jan Ruzitka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Toméas$ Focko, €len predstavenstva
) Ing. Martin Lahoda, &len predstavenstva
ICO: 31619916

ako uchadzat vo verejnej sutazi na predmet zakazky: ,Rekonstrukcia kalovych potrubi na COV Zeleneg",
vyhlasenej verejnym obstaravatefom: Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany,
Slovenska republika, zverejnenej vo Vyzve na predlozenie cenovej ponuky - sutazné podklady zo diia 09.02.2022,
k technickej spdsobilosti

cestne vyhlasuje,

. #e predmet zakazky bude realizovat viastnymi kapacitami,

° #e predmet zakazky nebude realizovat subdodéavatelmi.

V Bratislave dfia ...... ui
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Ing. Radoyan Géii
obchodno-technicky riaditefl
(na zaklade pinomocenstva)

FERRMONT, a.s.

ICO: 31619916
www. ferrmont.sk

Fax: 02/32 1441 90 @sca>r 0sCert (osca>
45001

9001 14001 |

Fel: 02/32 78 00 10 1SO ISO ;lSQl




