Reg. ¢. objednavatela: 60/2026

Zmluva o dielo
uzatvorena podPla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v z.n.p.
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolocnost’, a.s.

So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednéavatel’a:

vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Tomas Slivansky

vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484

DIC: 2020172264

IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo ti¢tu IBAN: SK710200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 175

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢.10263/T (d’alej ako
,»objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: LIBARO, s.r.o.
So sidlom: 916 14 Hrasné 128

Statutarny zastupca: Ing. Roman Baranéin - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Roman Barancin

- vo veciach zmluvnych: Ing. Julidna Humenikova
ICO: 48 006 033
DIC: 2024183326
IC DPH: SK 2024183326

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK46 1100 0000 0029 4946 4417

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trencin, odd. Sro, vlozka €. 31198/B.
(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zvédzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia—prevystrojenie studne
De-8 na VZ Dechtice®.



2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a vCas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho

3.

zhotovenie dohodnuta cenu v sulade s ¢lankom IV. tejto zmluvy.

Vramci realizdcie diela sa zmeni material vystroja zexistujicich ocelovych plnych
a perforovanych rar DN600/500/400 na perforované a plnostenné PVC-U paznice gweVERTI
DN400/200, ¢im sa ma zabezpecit’ zasobny parameter zdroja az na uroven 75,0 1/s. Uvedené berie
zhotovitel’ na vedomie a s tymito podmienkami zhotovenia diela suhlasi.

Priemer existujucich paznic je redukovany a osovo presadeny (v hibke cca 53,00 m) smerom ku
dnu v dimenziach DN500/300/250. Celkova hibka vrtu je cca 103,2 m (aktualne je vrt v hibke
cca 93 m nepriechodny — zaval a preto sa predpokladéd spriechodnenie vrtu maximalne do tejto
hibky, t.j. do cca 93 m). Uvedené berie zhotovitel’ na vedomie a s tymito podmienkami zhotovenia
diela suhlasi.

V ramci realizacie diela sa zhotovitel' zavdzuje vyvlozkovat’ existujiicu degradovanu ocelovi
paznicu DNS500/300/250 (©529/325/273) novou PVC-U paznicou DN350/200 (©400/225)
pomocou centratorov, pricom vzniknuty medzipriestor sa zhotovitel' zavédzuje vyplnit’ (technicky
vhodnym postupom) obsypom z praného riecneho Strku.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zrealizované dielo musi okrem inych beznych naleZitosti spinat’
aj nevyhnutnti podmienku, ze novy vystroj neovplyvni negativne prudenie vody, pricom prietok
musi dosahovat’ pozadovanu vydatnost’ (Q = 75,0 I/s), pricom tento parameter musi byt potvrdeny
overovacou ¢erpacou skuskou.

Zhotovitel sa zavidzuje pouzit’ pri realizacii diela iba materialy, ktoré maju atest na styk s pitnou
vodou.

Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit pri realizacii diela kovové prvky a prislusenstvo vylucne z
nerezovej ocele (antikorovej akosti).

Zhotovitel' sa zavizuje pouzit' pri realizacii diela vSetky kovové kotviace prvky a spojovaci
material vyluéne nerezové.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela pri rezani, bruseni ocel'ovych konstrukcii, potrubi a
inych prvkov s obsahom Fe nové nerezové potrubia, prvky a pod. chranit’ pred kontaminaciou Fe.
Detailny rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo dna
11.02.2026 (d’alej tiez len ,,cenova ponuka“), ktord tvori neoddelitel'nt sti¢ast’ tejto zmluvy ako
jej Priloha ¢. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované a s
realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ aj
v stlade so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zac¢atim realizacie prac
na zhotovovani diela Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel’ povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odstihlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej skody v plnej vyske, ako aj za to, ze dielo prepracuje podl'a pokynov objednavatel’a na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic a vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tzemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podrla ¢lanku II. tejto zmluvy v termine do 3
mesiacov od dila platnosti zmluvy, pricom zacatie realizdcie diela sa zhotovitel zavizuje
uskutoc¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je studila De-8 na VZ Dechtice, nachadzajica sa na parcele C KN ¢. 267/26 -
Okres Trnava, Obec Dechtice, k. 0. Dechtice.

V pripade, ak zhotovite ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého sucast'ou musia byt

2



certifikaty, atesty, prehlasenia o zhode; protokoly o funk¢énych skuskach; protokoly o Cerpacej
skaske pred vystrojenim a po vystrojeni vrtu; fotodokumentécia a video zaznam (USB flash disk);
navody na obsluhu zariadeni; projekt skuto¢ného vyhotovenia (zaverecna/ technicka/ suhrnna
sprava a vykresy).

V pripade existencie vad odovzdavaného diela je objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie
diela az do ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze zo strany objednavatela mu pred uzatvorenim tejto zmluvy boli
poskytnuté vsetky informécie a materidly potrebné na riadnu realizciu diela a st mu zndme
podmienky, za ktorych bude dielo realizované, pricom tieto podmienky akceptuje a s realizdciou
diela za tychto podmienok suhlasi.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodne;j
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfiiajucu vSetky naklady
zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych a prepravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 54.730,00 EUR
DPH 23% 12.587,90 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 67.317,90 EUR

Slovom: Sest’desiatsedemtisictristosedemnast’ EUR, 90 centov

Prenesenie daniovej povinnosti - dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podl'a § 69 ods. 12
pism. j) zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemennd, zahfnajlica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy (najmi podla ¢l. V ods. 1 zmluvy), vratane dopravnych
nakladov. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je moZzné iba na zdklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad rdmec
cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie tovaru s inStalaciou
alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo
sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel
opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktiira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,,prenesenie danovej povinnosti®, pricom objedndvatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH. V
pripade zmeny pravnej Upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskutocnenia
zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dévody, na zaklade ktorych by sa objedndvatel’ mal stat’ ruCitelom za dail podl'a § 69 ods. 13 v
spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Financnym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.



11.

12.

13.

14.

1.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dovody na
zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zékona o DPH v zneni neskorsich
predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom zozname o0s6b na zruSenie
registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude danid dovodna obava, Ze
zhotovitel’ prislusnit DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednéavatel’
je opravneny takto zadrzanii sumu pouzit’ na tthradu neuhradenej DPH z faktur vystavenych
zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktorti bude objednavatel’ povinny uhradit’.

Objednavatel’, ktorému bola podla § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatent DPH alebo jej Cast’ za zhotovitela, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH alebo
jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradenu nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavézuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa poskytovat’ nebudu.

. Platba za dielo (ako celok) bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktury

vystavene] zhotovitelom po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela
objednavatel'ovi, pri¢om zhotovitel’ sa zavézuje vystavit predmetnu fakturu do 5 pracovnych dni
od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v zavislosti od redlne poskytnutého plnenia
odsuihlaseného technickym dozorom objednéavatela. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani
a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel' sa zavdzuje vystavit' objednavatelovi faktiry v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronické faktiry dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nélezitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady - prilohy k fakttire ktoré st uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, priCom musi byt'
dorucena objednavatel'ovi najneskér 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktiry je denl zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo fakture budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nemé za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z
omeskania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut’ az po doruceni
novej faktary objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela o
dévodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit’ nova opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Zhotovitel poveruje riadenim prac, ktoré stvisia s realizaciou diela podl'a ¢lanku II. ods.
1 tejto zmluvy Ing. Romana Barancina, ktory je opravneny, podpisovat’ a odovzdavat
objednavatel'ovi prace ako 1 dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy.
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¢)

d)

g)

h)

)

k)

)

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na Useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zdkazy
fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskor$ich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov
pre dant oblast’ azabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit’ bezpecnost’ chodcov a motorovych vozidiel. V pripade
nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel zavdzuje vyplatit nahradu Skody
poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel sa zavizuje vybavit’ si na vlastné naklady vsetky stihlasy a povolenia potrebné
k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaji
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel zodpovedad aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni tejto zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizécie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani realizacie
diela, ktoré su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou pisomnej alebo
emailovej dohody medzi osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych.

2. Préva a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia tejto zmluvy, pri¢om k jeho prevzatiu vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
minimalne 2 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Tomasa
Slivanského, ktory je opravneny, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace,
zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody aje opravneny za
objednavatela preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy.



¢) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami podl'a tejto zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem, smernic, pripadne realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zadvdznymi pravnym
predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela
a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér do 7 dni odo dna, ked mu
zhotovitel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednévatel’a,
povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zakonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit’.

d) K predizeniu terminu realizacie celého diela moZze, okrem neposkytnutia stdinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom uzemi...)

e) V pripade posobenia vyssej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu Skody nezanika a objednavatel’ si modze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. II tejto zmluvy zabezpecuje
zhotovitel'. Kupna cena tychto veci, ako aj cena za ich pouzitie, je sucastou dohodnutej ceny diela
v ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného
zabudovania do diela, ktoré je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 2 roky (24 mesiacov). Zarucnd doba zacina plynat’ diiom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a vcas vykonaného diela opravnenymi
zéastupcami obidvoch zmluvnych stran, pricom sa kon¢i uplynutim dohodnutej doby.

Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto zmluvou alebo
neplni ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému touto zmluvou o dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu zhotovitel'a uvedent v clanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na e-
mailovu adresu: info@libaro.sk), s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou. Zhotovitel’ sa
zavizuje pisomne (listom na adresu objednavatela uvedenu v Clanku 1. tejto zmluvy alebo e-
mailom na e-mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objedndvatela vo veciach
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technickych: slivansky@tavos.sk) reagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v o najkratSom technicky moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel zavédzuje zaplatit’.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktury, je zhotovite opravneny fakturovat
objednévatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 tejto zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednévatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy zacaty den omeskania. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu
najneskor v stanovenej alebo dohodnutej lehote, je povinny uhradit’ objednévatelovi urok
z omeskania vo vyske 50,00 EUR za kazdy zacaty deni omeSkania s odstraiiovanim vad diela.
Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vySke 15% z ceny diela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektoru zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal

do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit’ len:

2.1. v pripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu o dielo podstatnym
sposobom, pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1 zhotovitel’ zanechd realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dila, ked” mu
objednavatel’ oznadmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie vocéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;



2.2 v pripade, ak zhotovitel' porusSil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1 v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,

pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednéavatela sa povazuje:

3.1.1 ak objednavatel’ neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti
lehoty splatnosti,

3.1.2 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebntl si¢innost’
nevyhnutnu k realizécii diela,

3.1.3 ak objednévatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. v pripade, ak objednéavatel porusSil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene zastavi vSetky d’alSie

prace na zhotovovani diela s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany majetku, bezpecnosti a pod.

Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zdniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych v

zmluve, na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie a

uroky. Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dielo (predmet) v stave, v akom

sa ku diiu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzdd objednavatel'ovi spolu s rozostavanym
dielom vSetky dokumenty tykajliice sa zrealizovanej Casti diela, ktoré st nevyhnutné pre jeho
riadne uzivanie alebo riadne uplatnenie narokov zo zodpovednosti za vady.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, sipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne Ciastka zostavajica k tthrade,

datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/ 199 I Zb. Obchodny zédkonnik v z. n. p. a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohladom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dodlezitosti
dokumentov:

1. Zmluva,

il. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavdzné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka.
Zmluvu moZno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st oprdvnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
dorucCené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajuicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
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10.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podl'a § 17 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v z. n. p. a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit’ dobromyselne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny k
rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu SR podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok v z. n. p.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj v
pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(z&kon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade uctu vedeného v pefilaznom tustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej Cinnosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik v z. n. p. a je
vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom objednavatel' obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1
rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a véaznej véle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
V Piestanoch, dia ....................... Vo, I 1 U IO,
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. LIBARO, s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Ing. Roman Baran¢in
predseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva
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Trnavska vodarenska
spolocnost’ a.s.

Ing. Alica Dillingerova
Priemyselna 10

921 79 PieSt’any

NasSa znacka: Vybavuje: V Hrasnom dina:
P-25-26 Ing. Humenikova 11.2.2026

Ponuka na prevystrojenie vrtu DE-8 v obci Dechtice
Predkladame vam cenovi ponuku na prevystrojenie vrtu DE-8 v obci Dechtice,

Parametre vrtu
Vystroj 529 mm (0,2 -55,0 m)
325 mm (52,2 — 80,8 m)
273 mm (78,8 — 103,2 m)
Hibka 103,20 m
Interval perforacie 3,9 —103,2m

Stav vrtu pred prevystrojenim:

15-04—-2025 ©8:17:45
7.6494 m

dechtice de 8

Hrasné 128, 916 14, info@libaro.sk +421 948 130 971, ICO: 48006033, DIC: 2024183326,
IC DPH: SK 2024183326 www.libaro.sk,



“QLi ba rO S.I'.0.

15—-04-2025 08:17:51
—-—8.23 m

dechtice de 8

15-04-2025 ©8:18:05
—9.21 m e

dechtice de
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~9.60 m ‘\ " y

15-04-2025 ©8:18:42

dechtice de 8

12-04-2025 12:46:21
—20.48 m

Doc¢asna oprava poruchy vystroja v hibke 20,7 — 21,40 m

15-04—-2025 ©8:31:37
—-51.51 m

dechtice de 8

Zmena priemeru vystroja (0,509/0,325) v hibke 52,8 m

Hrasné 128, 916 14, info@libaro.sk +421 948 130 971, ICO: 48006033, DIC: 2024183326,
IC DPH: SK 2024183326 www.libaro.sk,
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N
15-04—-2025 08:43:52
—78.55 m

dechtice de 8

15—-04-2025 08:45:48‘?
—80.28 m - =
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Toto miesto je aktudlne zavalené, no da sa predpokladat’, Ze vrt sa podari spriechodnit’
maximalne do tejto hibky, teda 93,0 m.

Material na prevystrojenie — variant DN350

K0335030040TNA  ph-K-plna DN350 (400x17,5 mm) GT-VERTI 4 m zavit. TNA 4 m
K0335033040TNA  ph-K- filter DN350 (400%17,5 mm) GT-VERTI sw3,0 mm 4 m zavit.
TNA 16 m
K0335030040TNA  ph-K-plna DN350 (400%17,5 mm) GT-VERTI 4 m zavit. TNA 12 m
K0335033040TNA  ph-K- filter DN350 (400x17,5 mm) GT-VERTI sw3,0 mm 4 m zavit.

TNA 16 m
PVC Redukcia DN350 (400%17,5 mm) vnutorny / DN200 (225%13 mm) vonkaj$i 4 1,0 m

1 ks
K1720033040TNA  ph-KV- filter DN200 (225%13,0 mm) GT-VERTI sw3,0 mm 4 m zavit.
TNA 44 m
K03200800KV  ph-PU-dno narazacie DN200 (225x%13,0 mm) 1 ks

Hrasné 128, 916 14, info@libaro.sk +421 948 130 971, ICO: 48006033, DIC: 2024183326,
IC DPH: SK 2024183326 www.libaro.sk,
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Garancia vykonu vrtu v rozsahu technologicky ovplyvnitePnom dodavatel’om

Dodavatel’ sa zavidzuje vykonat’ prevystrojenie vrtu tak, aby po ukonceni diela bol vrt:

o technicky stabilny a bezpecne prevadzkovatelny,

o konstrukéne a hydraulicky funkény,

o sposobily dlhodobej exploatacie podzemnej vody,

e hydraulicky schopny dosahovat’ odberné mnozstvo Q az do 75,0 1/s podla platného
vodopravneho povolenia za predpokladu zachovania hydrogeologickych podmienok a
neprekrocenia limitnych hladin stanovenych rozhodnutim organu $tatnej spravy, a to v
rozsahu technicky a hydrogeologicky dosiahnute'nom pri zizenej vystroji DN 350 /
DN 200.

Dodavatel’ zodpoveda za technologické a konstrukéné parametre diela v rozsahu

realizovanych prac.

Dodavatel’ berie na vedomie objektivne existujuce geologicko-technické limity vrtu, ktoré
nevie ovplyvnit.
e vo vrte sa nachadza existujiice zizenie a vyosenie paznice v hibke priblizne 53,0 m
(podl'a kamerového zaznamu z roku 2025)
e uvedeny stav vznikol pred realizaciou diela,
o predstavuje objektivne hydraulické a konstrukéné obmedzenie mimo rozsahu

realizovanych prac

Cenova kalkulacia:

Polozka Cena bez DPH v EUR

Prehliadka vrtu kamerou pred prevystrojenim 580,00
Pokus o odkalenie dna vrtu (80 — 93 m) 760,00
Material na prevystrojenie — variant DN 350 33 690,00
Centratory 610,00
Prehliadka vrtu kamerou po osadeni novej vystroje — kontrola 580,00
spojov pred obsypom

Obsyp vrtu pranym riecnym Strkom frakcie 8—16 mm 2 715,00
(1,5+4,0+6,3)= 11,8 m?® strku, vratane dovozu na lokalitu

Hrasné 128, 916 14, info@libaro.sk +421 948 130 971, ICO: 48006033, DIC: 2024183326,
IC DPH: SK 2024183326 www.libaro.sk,
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(4,1 (DN350 - 0,400-0,509) + 1,1 (DN200 — 0,225-0,325) + 0,3
(DN200 - 0,225-0,273))

=5,5 m?®+ 1,0 m® (prechod + rezerva)= 6,5 m?* Strku, vratane
dovozu na lokalitu

Prace na lokalite spojené s pripravou a usadenim novej vystroje 5 340,00
a naslednym obsypom
Zeriavnicke prace spojené s osadenim novej vystroje 1 350,00

Regeneracia metodou HYDROPULZ + dotiahnutie a doplnenie obsypu po prevystrojeni

Montéz regeneracnej supravy na vrte 90,00
Mechanické regenerdcia vrtu systétmom HYDROPULZ s 6 975,00
airlifotm

Zacerpanie vrtu po regeneracii + meranie parametrov 200,00
DemontaZ regeneracnej supravy na vrte 90,00
Prehliadka vrtu kamerou po regeneracii, spracovanie zavere¢nej 630,00
spravy

Prepravné néklady - vystroj 800,00
Doprava zariadeni a pracovnikov 320,00
Spolu 54 730,00

Uvedené ceny sit bez DPH, ktora bude pripoc¢itana na zaklade platného pravneho
poriadku.
Dodacia lehota je podl’a dohody.
Ing. Juliana Humenikova
konatel’ka
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