Reg. &. objednavatela: /Zjl 2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva‘)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pigik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednéavatel)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, a.s.
So sidlom: Trenc¢ianska 1320/89, 020 01 Puchov

Statutarny zastupca: Ing. Radovan Lahoda — predseda predstavenstva
Ing. Tomas Focko — Clen predstavenstva
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:

- vo veciach technickych: Ing. Radovan GaZi (radovan.gazi@ferrmont.sk)

1ICO : 31619916

DIC : 2020441907

IC DPH : SK2020441907

Bank. spojenie : VUB, ass.

Cislo u¢tu IBAN:  SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: +4212 3278 00 10

E mail : bratislava@ferrmont.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Tren¢in oddiel Sa, vlozka ¢islo 10737/R /*

wr

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



ks

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zvazuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel’a zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia stavidiel na Cerpacej
stanici vratného kalu na Cistiarni odpadovych véd Trnava, k.ii. Zelene¢™ (dalej iba ,.dielo®).
Dielo pozostava z rekonstrukcie jestvujicich 2 ks stavidiel (vySka cca 2,0 m, Sirka cca 1,9 m
moznost’ inStalacie v ,,drazke” alebo ,,na stenu*) inStalovanych v natokovej Casti objektu miesta
realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, kde rekonstrukcia je potrebnou z dévodu, Ze tieto
stavidla su skorodované anefunkéné, ¢o znemoziuje uzatvorenie Cerpacej komory
zavitovkovych Cerpadiel v pripade vykonu tkonov kontroly a servisu ¢erpadiel inStalovanych v
tomto objekte. Plnenie spadajuce pod dielo tak zahfiia najmd dodanie a montaz novych stavidiel
(v materidlovom vyhotoveni nerezova ocel’) do objektu miesta realizacie diela podla ¢l. III ods.
2 zmluvy. Pévodné stavidla su instalované medzi betonovymi stipikmi (stavidlo vlozené
v drazke) a zhotovitel' v ramci realizacie diela vykona aj demontazne prace a pripravu objektu
na montaz novych stavidiel dodavanych v ramci realizacie diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
stavidla dodavané v ramci realizacie diela budi mat’ ruény pohon s moznost'ou demontize
ruéného pohonu (kolesa) zdvihaciecho mechanizmu a pripojenia na ru¢ny razovy utahovac,
pri¢om Specifikacia stavidiel s prisluSenstvom je sii¢astou Prilohy ¢. 1 zmluvy.

Sucast'ou realizovaného diela (plnenia poskytovaného zhotovitelom) je aj jeho uvedeme do
prevadzky s vykonanim skusky funkénosti, dalej dodanie certifikatov od vSetkych materidlov a
zariadeni a navodov na obsluhu audrzbu v ramci diela dodanych zariadeni a zaskolenie
obsluhy. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je detailne Specifikované v
Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne avcas vyhotovené¢ diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac st uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 18. méja 2022
(d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddeliteI'ni sucast’ zmluvy ako jej Priloha
¢ 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit' v stilade so zavéznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zaCatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsthlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné nédklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku. Vo forme pokynov podla tohto
odseku tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat’ vopred odsuhlasit’ odstavky
objektu miesta realizécie diela podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy a zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za
akykol'vek nasledok spojeny s preruSenim prevadzky objektu miesta realizacie diela podla ¢l.
III ods. 2 zmluvy bez suhlasu technického dozora objednavatela alebo v rozpore s tymto
stthlasom (vo forme pokynu).

Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic, technickych noriem
a v zmysle ostatnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla élanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dita platnosti zmluvy, pri¢om zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cistiareir odpadovych vod Zelened, Loka odpoéivadlo 9502 Zelened
(zapisand na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene¢, k. 0. Zelene¢) (objekt - Cerpacia
stanica vratného kalu; technologické zariadenie: stavidla).



. Vpripade, ak zhotovitel ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,

objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim

celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedt pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
diclo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
mé pravo postupovat’ tymto spdsobom v pripade nevyhovujicich funkénych skusok diela, ktore
sa realizuju pred protokolarnym prevzatim diela objednavatel'om.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumentaciou vztahujiicou sa k realizicii diela sa riadne

oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnat
stéinnost’ nevyhnutne potrebnii na zrealizovanie diela.

Clinok IV.
Cena diela a platobné podmienky

. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so

zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach, pevni cenu zahifiajucu
vietky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 49.840,00 €
DPH 20% 9.968,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 59.808,00 €

Slovom : pitdesiatdevat'tisicosemstoosem Eur, 0 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd anemenna, zahffiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

. Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)

zékona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluZieb vramci realizicie diela, ktoré
nepodliehaji  preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel’'ovi aj DPH.

.V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito i¢tovand v zmysle pravnych

predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitelného
plnenia, pric¢om v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zikona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Giétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat slovni informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, priom objednavatel ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH.
V pripade zmeny pravnej ipravy tykajiicej sa povinnosti platit’ DPH, s zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ku ditu podpisu zmluvy nie je dlZnikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za daii podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dbvody na zrudenie registricie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
d6vody na zrusenie registracie pre DPH, tito skutoénost’ pisomne ozndmi objednavatel'ovi.



6.
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10.

11.
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13,

14.

15.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat' &iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej
zadrZiavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatel'om v
stlade s ¢l. IIl ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budi
uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z
celej zadrziavanej ¢iastky aZ po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato zadrZand
Ciastku uhradit’ na (et zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvy$na Cast zo zadrZiavanej &iastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati aZ po uplynuti zaruénej doby podla &l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budi
vietky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranen¢.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouZzit' na thradu nakladov na realiziciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Platby budi realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitefom vyhotoveny a k faktire priloZeny supis
vykonanych priac a dodavok schvélenych technickym dozorom objedndvatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a tieZ mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢ni - ziétovaciu fakturu sa zhotovitel' zavizuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na G€ely plnenia
zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku dfiu podpisu
protokolu podla €l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednéavatel'ovi na
efaktury(@tavos.sk.

Faktlira musi obsahovat’ vietky naleZitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d'alSie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej vystavenia, priCom musi
byt’ dorudena objednavatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je defi zaevidovania faktGry na podatelni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vietky néleZitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dévod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z ome§kania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat' az po
doruceni nove;j faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat' zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba skutoéne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zi¢tovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.
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Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a)

b)

g)

h)

1)

k)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s naleZitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, a ostatnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla €l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdévat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicku a sprievodni
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel dicla.

Zhotovitel' je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny in§pektorat prace v zmysle NV SR
&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zadkonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, a to tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a &innosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urlenie rizik, odbormna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznalenia, zabrany, zdkazy faj¢enia, poZivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej ¢&innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zdkona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor3ich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stivisiacich predpisov pre danii oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celt dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
listotu aporiadok a zabezpegit bezpetnost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych osob) a motorovych vozidiel pohybujicich sa v mieste realizicie diela.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ nahradu Skody
poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizécie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpeCny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spliajt
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavazuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite Specifikovanej v zmluve.
Zhotovitel' je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukézat' pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouZitie na
realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktori pri vykonavani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
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Zhotovitel’ sa zaviizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatelovi odovzdat’ aj

n)

0)

P)

)

stavebny dennik, certifikaty aatesty od zabudovanych materidlov a inStalovanych
zariadeni, prehlisenie o zhode na dodavany material, navody na obsluhu a adrzbu
zariadeni, zaruéné listy a dokumenty, ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uZivanie
diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v
ramei odovzdavacieho konania podra ¢l. III ods. 4 zmluvy. Odovzdavaciu dokumentaciu
je zhotovitel’ povinny dodat’ aj v elektronickej forme na DVD/USB nosici.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré s v sillade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, buda realizované formou zéapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnévanim a nelegélnou pracou — najmi zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zakon . 5/2004
7. 7. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzfahu ktejto osobe buda splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zékona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegélnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitePom alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
$kodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktora nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto €lanku zmluvy objednévatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budii podielat na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatelov riadne preukazat, Ze u osdb, s ktorymi maji zaloZeny pracovnopravny
vztah na ugely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitefov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Jegistralna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vodi objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodato&nej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukdzat’ jej splnenie najneskor v de, kedy sa dotknuty
zamestnanec zatne podielat’ na realizécii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko (miesto realizicie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimélne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednévatel’ poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat,, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpe¢nosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel'a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodr¥iavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), Q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
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d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat' realizéciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne
z4viznymi pravnym predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d'alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dita, ked mu objednavatel' ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) Kpredizeniu terminu realizdcie diela moZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, déjst’ len na zéklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vyluéujiice zodpovednost’ (vy§siu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povodei

d. Strajk

& kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zékaz vystavby

v danom uzemt...)

f) V pripade posobenia vysSej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutt prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit' v primeranej lehote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za néhradu §kody nezanikd a objednavatel' si moze voéi zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je su¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu v €. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela.

Clanok VIIL.
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e pofas zéru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovart a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na dodévané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhsiu
zaruén dobu a poskytnuté sluzby. Zaruéna doba zadina plynit’ ditom protokolarneho prevzatia
diela podra ¢L. 11 ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ugel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zéru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zirucnej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskér do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného.
Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 3
pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.
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Zhotovitel’ sa zaviizuje zatat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbytotného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v &o technicky najkratSom moznom case,
najneskér viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela v silade s ods. 5
tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov moZné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezaéne odstrafiovat’ reklamovanti vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zaviizuje zaplatit, resp. suhlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla €l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

.V pripade omegkania objednavatela s thradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat’

objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zadaty defi omeskania.

Ak zhotovitel' nedodr#i termin realizcie diela podl'a &lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dévodu nez pdsobenie vy$Sej moci, je povinny uhradit objednavatel'ovi Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.

. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v

lehotach podla €. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednévatel'ovi trok z
omeskania vo vyike 70,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,

je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel' nezadne poskytovat
plnenie smerujuce k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat'.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu $kody sposobene;

konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektora zo zmluvnych povinnosti, objedndvatel je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanech4 realizéciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.12. ak zhotovitel' bez zbytotného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednévatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.13. ak u zhotovitePa ddjde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voci zhotovitelovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekulné
konanie alebo ak nastane podobna skutoénost’, ktora by mohla ovplyvnit’ dal3ie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:



3.1. v pripade, ak objednévatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel'a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendirnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' naprick pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
stcinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezddvodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa oporuseni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum posStovej peciatky
odoslania ozndmenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpeénosti na diele a pod.;

5.2.  odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitela;

5.3.  odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajiice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel’a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstiipenia nachddza. Zhotovitel' odovzdd objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materily od objednévatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmhuvy spidu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavane;j ¢asti diela, stpis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajiica k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial' nie st upravené v zmluve sa riadia prislu§nymi

v

ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohPadom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie d6lezitosti dokumentov:
i. Zmluva,
1. Obchodny zdkonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné stitazné podklady.

. Zmluvu mozno menit’ a dopltiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podéavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, ¢isla uctu,

telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie
Je potrebné vykonat’ dodatkom, postaduje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skuto¢nosti
doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zdstupcami konajticej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuj, Ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajuce;j vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednéavatel'om,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informéacie nepouzije pre iné Gidely neZ pre plnenie
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podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podra § 17
anasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany Sa zavizuju, Ze pripadné spory vyplyvajuce z0 zmluvy budi rieSit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda Vv spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prisluSnému vieobecnému sudu podfa zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehot potitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postoveho podniku sa povazuji za doru¢ené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku Adresat neznamy”
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajice] zmluvnej strane.
_ Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k in ormaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon © slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva anema namietky Vo€l
zverejneniu akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.
_ Zhotovitel' vyhlasuje, Z€ si spinil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu Z § 6 zakona O DPH a
ye v pripade uctu vedeného v pefiaznom Ustave, ktory je gpecifikovany v ¢l. 1 zmluvy sa jednd o
et vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel’a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel’skej &nnosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finanénému riaditelstvu Slovenskej republiky.
_ Zmluva nadobiida platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zé4stupcami obidvoch zmluvnych
stran, uéinnost’ v silade s § 47a zdkona & 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priom objednavatel obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, e si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakolko je

prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha&. 1.  Cenova ponuka
V Piestanoch, dita .. 2207 .....2022 Ratilant gga sl .25 2002
za objednavatela: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s. FERRMONT, a.s.

.......................................................

Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska Ing. Témay Focko
podpredseda predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.S.

FERRMONT.C

sfdlo: TrenGanska 1320/89, 020 01 Péchav
pracovisko: Pestovatelskd 8, 821 04 Brafislava
1GO: 31 619916 IC DPH: 5K2020441907
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L™ FERRMONT, a.s.

FERRMONT. Trentianska 1320/89, 020 01 Puchov
- Pracovisko v BA — Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

Spoloénost je zapisand v OR SR Trenéin, oddiel Sa, viozka ¢islo 10737/R

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Spolo¢nost: ~ FERRMONT, a. s.
sidlo: TrenGianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenské republika
zastlpenie: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Jan Ruzi¢ka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, €len predstavenstva
Ing. Toma$ Focko, ¢len predstavenstva
) Ing. Martin Lahoda, Clen predstavenstva
ICO: 31619916

1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:

Celkova cena vratane DPH.
CELKOVA (ZMLUVNA) CENA
Kritérium na vyhodnotenie ponuk Plnenie
Celkova cena prac bez DPH 49 840,00 €
20 % DPH 9 968,00 €
Celkova cena vratane DPH 59 808,00 €

2. Cestné prehlasenie uchadzada

Spolognost FERRMONT, a.s., so sidlom: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika
I60: 31619 916, ako uchadzad na predmet zakazky: ,Rekonétrukcia stavidiel CS vratného kalu na COV
Zelened®, vyhlasenej verejnym obstaravatelom: Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10,
921 79 Piestany, Slovenska republika .

Cestne vyhlasuje,

. %e rieSenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami $pecifikacii a poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zakazky a pozadovanym néleZitostiam uvedenym v cenovej ponuke,

o 7e cena predmetu zakazky za obstaravany predmet je uvedena na zaklade vlastnych prepoctov, berie do
avahy véetky skutoénosti, ktoré si nevyhnutné na Gpiné ariadne pinenie zmluvy, pricom do ceny sl
zahrnuté vetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky. P

V Bratislave, dia 18 05 202

Ing. Radovary/Géii
obchodno-technicky riaditefl
(na zaklade pinomocenstva)
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