Reg. &. objednavatela: ..67..../12022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej tiez len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pa¢ik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:

vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, viozka ¢.10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: Regotrans, spol. s r.o.

So sidlom: Pluhova 2, 831 03 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Gabriel Tuhy - konatel’ spolo¢nosti, generalny riaditel

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

vo veciach technickych: Ing. Simurka (simurka@regotrans.sk)

ICO : 00 685 780

DIC : 2020294980

IC DPH : SK2020294980

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gictu IBAN: SK46 1100 0000 0029 2187 8490
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tel.: 02/44461612

E mail : office@regotrans.sk

~

Zapisany v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 221/B/*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany™)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svc,
nebezpedenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RozSirenie systému voddarenského
dispedingu na Cerpacej stanici pitnej vody Vel’ké Orviste* (dalej len . diclo”). Realizécia dicla
zahfila najmi doplnenie rozvadzaca RM1 podla projektovej dokumenticie podl'a ods. 3 tohto
¢lanku  zmluvy  a automatického  ovladania  Cerpadiel, elektrouzaverov, kompresora
a frekvenénych menicov (strana Piestany a vodojem Moravany nad Véahom), zhotovenie
vizualnych a ovladacich prvkov na dverach rozvadzaca, dalej doplnenie rozvadzaca RMI.1
podl'a projektovej dokumentacie podl'a ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy a automatického ovladania
Cerpadiel, elektrouzaverov, kompresora, frekvenénych menicov (strana vodojem Vrbové) a
zhotovenie vizualnych a ovladacich prvkov na dverach rozvadzaca, ako aj doplnenie merani
prictokov a chléru. Stcastou diela su aj demontazne prace starych DT rozvadzacov v pocte 2
ks, dodavka amontaz nového DT rozvadzaca s riadiacim systémom SCADA, dodavka
technicky vhodného priemyselny pocita¢ s dotykovym displejom a vsetkych periférnych
zariadeni, GSM modemu a vykonanie programatorskych prac na trovni PC, PLC a centralnom
dispe¢ingu. V ramci realizacie dicla zhotovitel' tiez vybuduje siet’ pre komunikaciu RMI,
RM1.1 a DT a GSM komunikéciu medzi studhami a DT. Sucast'ou diela su aj vSetky stavebn¢
Gpravy potrebné pre realizaciu diela, vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela,
dodanie sprievodnej dokumentacie, zaskolenie obsluhy a vykonanie vychodiskovej odbornej
prehliadky a skusky. Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela je detailne
$pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah dicla a $pecifikacia jednotlivych prac a dodavanych tovarov a materialov s uvedené v
projektovej dokumentacii "Rekonstrukcia riadiaceho systému na CS pitnej vody v obci Velké
Orviste" vyhotovenej spol. Regotrans, s.r.o., Pluhova 2, 831 03 Bratislava (dalej len ..PD")
atiez v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 17.3.2022 (d’alej len ,,cenova ponuka®™), ktora tvori
neoddelitel'na sticast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1. Zhotovitel' podpisom zmluvy vyhlasuje, ze ma
PD na Gicely realizacie diela k dispozicii a zavézuje sa vyhotovit’ dielo v stilade s PD. V pripade,
ak zhotovitel' pontikol v CP dodanie tovaru rovnocenn¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov
uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je $pecifikovana v PD, nakolko ju objednavatel v
ramei obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennd.

Zhotovitel' je povinny vykonat' diclo v sulade s PD atiez v sulade so zavdznymi pokynmi
technického dozora objednavatel'a. Pred zacatim realizacie diela Specifikované¢ho v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie v plnej vyske zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ riadnu prevadzku miesta realizacie diela podl'a ¢l. III ods. 2
zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu technického dozora objednévatela.
V pripade preruSenia prevadzky miesta realizacie diela bez suhlasu technického dozora alebo v
rozpore s tymto suhlasom, je zhotovitel zodpovedny za akukol'vek Skodu sposobent
objednavatel'ovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel' vyhlasuje, 7e¢ si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo
v zmysle platnych noriem, smernic, technickych noriem a vzmysle ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilé¢ho subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel pravny narok, nakolko je vylu¢nym opravnenim objedndvatela posudit’ a rozhodnat,
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¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizéacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel' nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori su znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifika¢né ¢islo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
aktkol'vek skuto¢nost’, na zaklade ktorej bude mozno mat obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel’ oprdvneny urcit' a oznamit
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne sposobilym
subdodavatelom (odsihlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetnc¢ho
oznamenia objednavatel’a zhotovitelovi.

Clanok IIL.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo do 3 mesiacov odo dia platnosti zmluvy. Zhotovitel je
povinny zacat' realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa
zavizuje poskytnat’ st¢innost’ v stvislosti s odovzdanim miesta realizacie diela.

Miestom plnenia (miestom realizicie diela) je Cerpacia stanica pitnej vody v obci Velké
Orviste, zapisana na LV ¢. 353, Okres: Piestany, Obec: Velké Orviste, k. 0. Vel'ké Orviste
(blizsie vid’ PD)

V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom podla ods. 1 tohto c¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s PD a so
zavaznymi pokynmi technického dozora aodovzdanim celého diela objednavatelovi -
podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne zhotovené¢ho diela opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude
vyhotovené v stilade s PD alebo so zaviaznymi pokynmi technického dozora objednavatela
alebo cenovou ponukou, objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat a pozadovat’
od zhotovitel'a, aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu stladného s PD alebo do stavu
Specifikovaného v pisomnych zaviznych pokynoch technického dozora objednavatela. V
pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného diela v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi sa tieto uveda v protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s prislusnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel sa zhotovitel'ovi zavidzuje poskytnat’
st¢innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahffajicu vietky ndklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti vyplavajucich zo zmluvy a
dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 49.682,42 €

DPH 20% 9.936,48 €



Cena celého diela spolu s DPH: 59.618,90 .

Slovom : pitdesiatdevit'tisicSest'stoosemnast” Eur, 90centov

Prenesenic dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebu
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len .,zdkon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podl'a odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemennd, zahffiajica vsetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podla ¢l. Vods. 1 zmluvy ajej navySenie je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoreného dodatku k zmluve z dovodu preukézatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluyné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichajii preneseniu daiiovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutocnenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat' slovnu informaciu ,prenesenic dafiovej povinnosti®, pricom objednavatel' ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH.
V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajicej sa povinnosti platit' DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom sprivcu dane a neexistuji
ddvody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ rucitel'om za daf podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost', Z¢ je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruienie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela sumu zodpovedajicu sume DPH
uvedenej na faktare vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitela nastani dovody na
zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel
bude zverejneny v prislusnom zozname o0sob na zrusenie registracie pre DPH vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusnu DPH
alebo jej cast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
zadrzanii sumu pouzit na thradu neuhradenej DPH z faktury vystavenej zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozend rozhodnutim
dafiového tradu povinnost' uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej ¢asti nadmerny odpodet objednavatel’a alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavézuje uhradit
objednévatelovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatel'ovi vznikni.

Z ceny celého diela spolu bez DPH (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto Clanku
zmluvy je objednavatel’ opravneny zadrzat’ iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om
vystavenej faktiry v sulade so zmluvou. Polovica zcelej zadrziavanej ciastky bude
zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatelom v stlade s ¢l. 1II ods. 4
zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze
v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budi uvedené drobné vady
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13.

14.

16.

1,7

a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky
az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito zadrzana Ciastku uhradit’ na acet
zhotovitela do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

. Zvysna Cast zadrziavanej Ciastky (vo vyske 5 % ceny celé¢ho diela spolu bez DPH) sa

zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial' budd
vietky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na hradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudi poskytovat.
. Platby bud realizované bezhotovostnym spoésobom na zaklade faktar priebeZzne vystavovanych

zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitel'om vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objedndvatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiezZ mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finanénej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktaru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
podl'a ¢l. Il ods. 4 zmluvy. Prilohou konecnej faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela aj so zoznam zariadeni, ktoré s sucastou
odovzdaného diela, projekt skuto¢ného vyhotovenia, osved¢enia o akosti, certifikaty, atesty od
zabudovanych materialov, pripadne prehlasenia o zhode na dodavany materidl, zaruc¢né listy,
navody na obsluhu, montazny dennik, revizna sprava, dodacie listy, ostatné dokumenty
v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia - vSetko v dvoch vyhotoveniach a tiez aj iné dokumenty, ktoré
objednavatel’ poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne
potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie
zhotoveného diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku ditu podpisu protokolu podl'a ¢l. 11
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit' objednavatelovi faktru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronick( fakturu dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

. Faktura musi obsahovat’ vietky nélezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla

evidencie objednavatela ako aj d'alSie podklady — prilohy k fakttre ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt’ doruc¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dinom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo fakture budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeSkania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynat az po
doruceni novej faktury objednavatel’ovi.

V pripade vratenia faktiry je objedndvatel povinny pisomne informovat’ zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novl opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Sapis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k zG¢tovacej faktare podla ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.
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1.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

c)
d)

h)

i)

k)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR. Zhotovitel' zodpoveda za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych operécii na
stavenisku (v mieste realizacie diela) aza volbu vsetkych metdd realizacie diela a
pracovnych postupov.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentéciu

Montazny dennik zaloZi zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislu$ny inpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko, ak realizacia diela podlicha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na Gseku ,,Poziarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdoddvatel'skych prac acinnosti pre zhotovitel'a, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost’, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zikazy fajéenia, pozivania alkoholickych ndpojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorSich zmien adoplneni a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni
stivisiacich predpisov pre danu oblast a zabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v rdmei dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celt dobu realizacie diela udrziavat' v mieste realizacie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavidzuje vybavit' si na vlastné ndklady vSetky suhlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri zhotoveni dicla pouzije len materialy, ktoré spiiaju
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktor pri vykonavani diela pre
objednavatel’a podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pdvodného stavu.



m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajiice zoperativnych potrieb pri zabezpecovani

n)

0)

p)

realizacie diela, ktoré su v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie dicla zamestnavat’ Statneho
prisludnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’” dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegdlnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
$kodu (najmi za sankcic a iné¢ obdobné plnenia), ktord nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v den zacatia prac na realizicii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podiel'at’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u osdb, s ktorymi maju zaloZeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani v
dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registratnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podielat’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel'a:

a)

b)

c)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitela
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostdka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do montaZzneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. | pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi v§eobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na
tuzemi SR alebo vrozpore spokynmi technického dozora, ma priavo ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v stlade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu objednavatel’
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oznamil svoju poziadavke. messiesse wesiesm poziadavkam objednavatela, |
sa jeho konanie za podstamme pessieme smiey (§ 345 Obchodného  zdko.
a objednavatel’ je opravneny od zmiass sl

¢) K predizeniu terminu realizacie celeme Sws mwide. okrem neposkytnutia sucinno.
objednavatelom, dojst’ len na zakisde pisabema vyise] moci, pricom za okolnost
vyluCujlice zodpovednost (vySSiu moc) s posaiue nama:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vlddnej administrativy (radikaime mmena legislativy, zdkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma spien me prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit objednavatel ons vamimutn prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak wrobe + prmmerane; Ichote po tom, Co sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvedier. » spaimom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za ndhradu $kody nezanikd a objedmévase’ & miZe voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie dicla zabezpetuje zhotovite!. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sicast'ou dohodnutej ceny celého dicla spolu v ¢l IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevncho zabudovania do
nehnutel'nosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebicha realizacia diela.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na dodavané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhsiu
zaruénu dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina plynut’ ditom protokolarneho prevzatia
diela podrla ¢l. Il ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
icel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a) alebo e-mailom na e-
mailova adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat na reklaméciu objednavatela bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.



3.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objedndvatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovana vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sim, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’.

Clanok VIIIL
Sankcie

V pripade ome$kania objednavatela s Ghradou faktury, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného doévodu nez posobenie vy$sej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deft omeSkania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 70,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéa zhotovovanie diela
(nezacne s poskytovanim plnenia smerujiceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Zmluvné strany si pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela dohodli jednorazovi
pausalizovant nahradu internych administrativnych monitorovacich nékladov vo vySke 200 Eur
bez DPH, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektori zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uré¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spésobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel zanecha realizéaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani dicla.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktord by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:
3.1. v pripade, ak objedndvatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,



3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi
su¢innost’ nevyhnutna k realizacii diela,
3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil sve,
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie Iehoty je rozhodujuci datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstapeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3.  odstrani zo staveniska (miesta realizacie diela) celé¢ vybavenie a materidly, okrem tych,

ktoré st potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednédvatel'a uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstiipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vietky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstiipeni od zmluvy spiSu povereni zdstupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stpis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych priac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatend Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, ddtumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

i. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zaviazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit a dopinat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov si opravnené podavat” obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢isla Uctu, telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisan¢
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchidzajiicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi SR.

10



Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budl rieSit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusSnému vSeobecnému stidu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujlcej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*™
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to dhom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zdkona
¢. 21172000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdakon o slobode informacii) ako povinne zverejiilovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH
a ze v pripade Gc¢tu vedeného v penaznom uUstave, ktory je Specifikovany v ¢L. [ zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahranicného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, uc¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuju, zZe si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
V Piestanoch, diia .72 %%.........2022 V Bratislave, diia.17.3.2022
za objednavatela: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska gpolocnost’ a.s. Regotrans, sPMqotrans, spol.sr. 0.
Pluhova 2
iK-831 03 Bratislava 3
Slovenska republika
tecsenscsessscvectcerensernane freeeetaiiiiiiiiiiiiiisittetaes eeeee eeeeeaa e b Precteecescctececascncsccsccsane
Ing. Vladimir Pucik Ing. Gabriel Tuhy
predseda predstavenstva a.s. konatel spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Regotrans, spol. sr.o.

Cenova ponuka ¢. 8010-22 -650

Projektovéa dokumentéacia elektrotechnicka ¢ast + MaR a ASRTP €S Velké Orviste

P.C. Typ pristroja m.j.| Pocet Cenalkus Cena
CAST ELEKTRO
Elektrorozvodna rozvadzacov RM1
Strojovia cerpadiel pre rozvadza¢ RM1
1 |doplnit vyzbroj podla projektovej dokumentacie sub 1 2 800,20 € 2 800,20 €
2 |MX prepojovacia krabica-napln podia PD; vratane nosnej konstrukcie ks 1 227,50 € 227,50 €
Kabelaz
3 |JYTY-O 4x1 m 20 0,96 € 19,24 €
Periférne pristroje
4 |Snimac zaplavenia, vyhodnocovac, Relé, 24V AC/DC ks 1 72,80 € 72,80 €
5 |Sonda snimaca zaplavenia ks 1 15,60 € 15,60 €
Montazny material a prace celkom
6 |Pomocny mont. material (kotvy, skrutky, spojky, prepojovacie krabice...) sub 1 325,00 € 325,00 €
7 |Demontazne prace sub i 417,30 € 417,30 €
8 |Montazne prace sub 1 891,80 € 891,80 €
9 |Ozivenie a uvedenie do prevadzky sub 1 275,60 € 275,60 €
10 |Uc¢ast na komplexnych skiskach sub 1 156,00 € 156,00 €
11 |Odborna prehliadka a odborna skuska el.zariadenia sub 1 450,00 € 450,00 €
12 |Projekt skutkového stavu podla rozsahu dodavky sub 1 180,00 € 180,00 €
13 |Zaskolenie obsluhy, obsluzna dokumentacia sub 1 112,00 € 112,00 €
5943,04 €
Elektrorozvodiia rozvadzac¢ov RM1.1
Strojovria ¢erpadiel pre rozvadza¢ RM1.1
14 |doplnit vyzbroj podia projektovej dokumentéacie sub 1 3647,80€ 3647,80€
Kabelaz
15 |CYKY-J 4x2.5 m 120 1,69 € 202,80 €
16 [CYKY-J 7x1.5 m 120 1,76 € 210,60 €
Montazny material a prace celkom
17 |Pomocny mont. material (kotvy, skrutky, spojky, prepojovacie krabice...) sub ] 325,00 € 325,00 €
18 |Demontazne prace sub 1 417,30 € 417,30 €
19 |Montazne prace sub 1 891,80 € 891,80 €
20 |Ozivenie a uvedenie do prevadzky sub 1 275,60 € 275,60 €
21 |Ugast na komplexnych skuskach sub 1 156,00 € 156,00 €
22 |Odborna prehliadka a odborna skuska el.zariadenia sub 1 450,00 € 450,00 €
23 |Projekt skutkového stavu podla rozsahu dodavky sub 1 180,00 € 180,00 €
24 |Zaskolenie obsluhy, obsluzna dokumentacia sub 1 112,00 € 112,00 €
Zemné prace pre Vodomer smer Vrbové
25 |Vyty€enie a zameranie kablovej ryhy sub. 1 195,00 € 195,00 €
26 |Hibenie kablovej ryhy 20 cm §irokej a 80 cm hibokej, v zemine triedy 4 m 15 32,50€ 487,50 €
Rucny za . ka j Z , iny, 20 Sirokej, 80 c 5 -
= hlt;zﬁzjz:z;:n?:;?f f ablovej ryhy bez zhutn. zeminy cm$ ] m i 15 6,50 € 97,50 €
= f;:sge:;e;szlgv:go l6zka z preosiatej zeminy so zakrytim naprie¢ smeru - 15 10,40 € 156,00 €
29 |Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 20 cm m 15 2,60€ 39,00 €
30 |Fdlia vystrazna - oranzova, Sirka 20 cm m 15 1,30€ 19,50 €
7 843,90 €
CAST MERANIE A REGULACIA
Elektrorozvodna rozvadzacov RM1
Riadiaci systém Rittmeyer
31 |Procesor, 2 x COM, 2 x ETH, integrované napajanie, CAN ks 1
32 |Modul binarnych vstupov 32 x 24V DC ks 2
33 |Modul binarnych vystupov 32 x 24V DC ks 1 1004 35 € 2001 25 €
34 |Modul analogovych vstupov 8 x Al (4-20 mA) ks 1 ' '
35 |[Prazdny modul ks 1
36 |Zakladna pre PLC pocet pozicii 7 ks 1
= g-secénovy switch (4 x ETH, 2 x OPTO) SC konektory, singlemode, -40°C + - 1 186,00 € 186,00 €
38 |Graficky displej LCD 7", ETHERNET ks 1 466,38 € 466,38 €
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Regotrar

39 |Uzivatel'sky software pre podcentralu sub. 1 1160,00 € 1160,00 €
40 |Uzivatelsky software pre displej sub. 1 560,00 € 560,00 €
Periférne pristroje
41 Indukchy spinac polohy, PNP,' NO, 24VDC, M12, konektor ks 3 38,40 € 115,20 €
42 {12 m kable s konektorom pre indukény snimac ks 3
Kabelaz
43 |CYKY-J 3x2.5 m 6 1,22 € 7,33 €
44 |JYTY-O 2x1 m 20 0,57 € 11,44 €
45 |JYTY-O 3x1 m 186 0,82€ 152,33 €
46 |JYTY-O 24x1 m 12 5,20 € 62,40 €
47 |JYTY-O 12x1 m 80 2,60 € 208,00 €
48 |FTP cat. 5e m 6 044 € 2,65€
49 |[CYKY-O 4x1.5 m 10 1,05€ 10,53 €
50 |CYKY-O 3x1.5 m 80 0,74 € 59,28 €
51 |CYKY-O 24x1.5 m 12 6,94 € 83,30€
52 |A-D(ZN)H 4 E9/125 m 20 0,46 € 9,10 €
6998,21 €
Elektrorozvodna rozvadzacov RM1.1
Riadiaci systém Rittmeyer
53 |Procesor, 2 x COM, 2 x ETH, integrované napajanie, CAN ks 1
54  [Modul binarnych vstupov 32 x 24V DC ks 1
55 |Modul binarnych vystupov 32 x 24V DC ks 1 3649,07 € 3649,07€
56 |Modul analogovych vstupov 8 x Al (4-20 mA) ks 1
57 |Prazdny modul ks 1
58 |Zakladna pre PLC pocet pozicii 6 ks 1
a5 g-gcénovy switch (4 x ETH, 2 x OPTQ) SC konektory, singlemode, -40°C + - 1 186,00 € 186,00 €
60 |Graficky displej LCD 7", ETHERNET ks 1 466,38 € 466,38 €
61 |Uzivatelsky software pre podcentralu sub. 1 1160,00 € 1160,00 €
62 |Uzivatelsky software pre displej sub. 1 580,00 € 580,00 €
Periférne pristroje
63 IndukérTy spinac polohy, PNP,_ NO, 24VDC, M12, konektor ks 2 38,40 € 76,80 €
64 |12 m kable s konektorom pre indukény snimac ks 2
Kabelaz
65 |CYKY-J 3x2.5 m 6 1,22€ 7,33 €
66 |JYTY-O 2x1 m 86 0,57 € 49,19 €
67 |JYTY-O 3x1 m 90 0,82 € 73,71 €
68 [JYTY-O 24x1 m 12 5,20 € 62,40 €
69 |CYKY-O 4x1.5 m 10 1,05€ 10,53 €
70 |CYKY-O 3x1.5 m 30 0,74 € 22,23 €
71 |CYKY-O 24x1.5 m 12 6,94 € 83,30 €
72 |A-D(ZN)H 4 E9/125 m 80 0,46 € 36,40 €
73 |FTP cat. 5e m 6 0,44 € 2,65€
6 466,00 €
Miestnost’ dispecingu
Rozvadzac DT
4 E!ektrlc':ky rozvadzaé DT (Skrina 1200x800x300; RAL 7035; IP55; vr. el. - 1 3169,40 € 3169,40 €
vyzbroje)
75 |MX prepojovacia krabica-naplii podla PD; vratane nosnej konstrukcie ks 6 227,50 € 1365,00€
Periférne pristroje
76 Indukcnyy spinac polohy, PNP', NO, 24VD(?, M12, konektor ks 1 38.40€ 38.40€
77 |12 m kable s konektorom pre indukény snimacé ks 1
78 |Rotujuci majak, cerveny, 24VDC ks 1 36,40 € 36,40 €
= g;gnovy switch (4 x ETH, 2 x OPTO) SC konektory, singlemode, -40°C + ks 1 186,00 € 186,00 €
80 |GSM modem, vr. antény a prisluéenstva ks 1 378,00 € 378,00 €
Kabelaz S ‘ - N
81 |CYKY-J 3x2.5 m 32 1,22 € 39,10 €
82 [JYTY-O 12x1 m 20 2,60 € 52,00 €
83 |FTP cat. 5e m 4 0,44 € 1,77 €
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3 Regotrans, spol. sr.o.

Periférne zariadenia dispecingu CS
84 |Priemyselny pocitacovy server, 24VAC ks 1 1495,00 € 1495,00 €
85 |UPS zalozny zdroj 230V/1400 VA ks 1 264,00 € 264,00 €
86 |Priemyselny displej LCD 22", 24VAC ks 1 572,00 € 572,00 €
87 |Vizualizacny SW, HW kIuU¢ a licencia, min. 1500b. ks 1 1650,00 € 1650,00 €
88 |Dynamizacia vsetkych technolégii sub. 1 560,00 € 560,00 €
89 |Generovanie obrazkov-bitmap nadradeného systému sub. 1 380,00 € 380,00 €
90 |Generovanie historickej databanky sub. 1 380,00 € 380,00 €
91 |Dynamizacia datovych bodov sub. 1 980,00 € 980,00 €
92 |Ozivenie a uvedenie do prevadzky sub. q 580,00 € 580,00 €
106 _|Softverové prace na urovni vizualizacie (dispecing) sub. 1 860,00 € 860,00 €
Montazny material a prace celkom

93 |Lista hranata z PVC, LH 60x40 mm, KOPOS m 100 4,24 € 423,80 €
94 |PrisluSenstvo: prechodky, zakon&enia Zlabov, ... sub. 1 208,00 € 208,00 €
95 |Pevna plastova chrani¢ka pre prechod kablov D25 m 60 0,75 € 45,24 €
96 |Pevna plastova chranicka pre prechod kablov D16 m 60 0,46 € 27,30 €
97 |Ohybna plastova chranicka pre prechod kablov D25 m 60 0,36 € 21,84 €
98 |Ohybna plastova chranicka pre prechod kablov D16 m 60 0,31€ 18,72 €
99 |Pomocny mont. material (kotvy, skrutky, spojky, prepojovacie krabice...) sub. 1 234,00 € 234,00 €
100 |Demontazne prace sub. 1 834,60 € 834,60 €
101 |Montaz vyssie uvedenych zariadeni sub. 1 3036,80 € 3036,80 €
105 |Softvérové prace na trovni PLC sub. 1 1540,00 € 1540,00 €
102 {Zapojenie, vyskusanie a ozivenie vyssie uvedenych zariadeni sub. 1 1251,90€ 1251,90€
103 |Ugast na komplexnych skuskach sub. 1 364,00 € 364,00 €
104 |Odborna prehliadka a odborna skuska el.zariadenia sub. 1 450,00 € 450,00 €
108 |PD skutkového stavu sub. 1 180,00 € 180,00 €
109 |Zaskolenie obsluhy, obsluzna dokumentacia sub. 1 112,00 € 112,00 €
110 [Dopravneé nakiady sub. 1 696,00 € 696,00 €
2243127 €

Cena spolu bez DPH | 4968242¢€

Vypracoval: Ing. Rudolf Levius

Dna: 17.03.2022

Ing. Gabriel Tuhy
generdlny riaditel, konatel’
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Partner Rittmeyer, AG Baar/CH-6341

) spc st pre oblast technoloqii a energeticky manazment

Regotrans, spol.sr. 0.
Pluhova 2

P.O.BOX 96

830 00 Bratislava 3
Slovenska republika SK

Zoznam navrhovanych subdodavatelov

k sutazi: , Rozsirenie vodarenského dispecingu na €S Velké Orviste “

Obchodné meno: ELMONT SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa sidla / miesta podnikania: Kralovska 2538/12, 927 01 Sala
ICO: 31425381

IC DPH: SK 2021008242

Specifikacia plnenia: Elektromontazne prace

Regotrans, spc!
Pluhova 2
SK-831 03 Bratis!

PL AN

Slovenska repubiic
sl

gen. riaditel, konatel

Meno a priezvisko, funkcia
podpis
Zapisal’ Okresny sud Bratislava | oddiel Sro vlozka éislo 221/B Tel: +421 2 443 71 766 +421 2 444 61 612
ICO 00685780. DIC: 2020294980 IC pre DPH: SK 2020294980 e-mail. office@regotrans sk

Bankove spojenie - Tatra banka. a.s www regotrans.sk
Cislo uctu - SK 461100 0000 0029 2187 3490 SWIFT TATRSKBX



