”

Reg. ¢. objednavatel'a: .7....0...

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pacik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel'a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)
- vo veciach zmluvnych:

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

1CO: 36252484

DIC: 2020172264 IC DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo i¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenskéa 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat' v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych: Lubo$ Benovic (benovic(@cstt.sk)

- vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti
1CO: 44 101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK 2022578954

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: +421 33 29 33 290

Zapisany v Obch. reg. Okresného siidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 21753/T.
(d'alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda diclo: ,,Uprava a spevnenie pristupovych a
obsluznych komunikacii ku kanaliza¢nej precerpavacej stanici v Obci Hoste* (dalej tiez
len ,.dielo*). Dovodom, pre ktory objednavatel’ pozaduje realizaciu diela, je skuto¢nost, Ze
pristupové a obsluzné komunikacie v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy st
amortizovan¢ a v nevyhovujucom technickom stave a v zdujme zabezpecenia spolahlivého
pristupu do predmetného miesta realizacie diela alebo v ramci jednotlivych objektov
kanaliza¢nej preCerpavace] stanice sa objednavatel’ rozhodol uzatvorit' zmluvu za Géelom
realizacie diela. Dielo pozostava z pravy a spevnenia predmetnych pristupovych a obsluznych
komunikécii, pricom dizka pristupovej cesty je a 350 m a Sirka 4 m s vyhybiou. Diclo sa
zrealizuje odkopavkou poévodného materidlu (povrchu) komunikécii, polozenim frézovanej
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L.

asfaltovej hmoty so zhutnenim a uzatvaracim asfaltovym postrekom a plnenie zhotovitel'a
poskytované v ramci realizicie diela, je detailne Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcas vyhotovené diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a zo dia 11. oktobra
2021 (d'alej aj ..cenova ponuka™), ktora tvori neoddelitelnu stcast zmluvy ako jej priloha . 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, 7ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizovane
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel" povinny
vyhotovit' v silade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani dicla §pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny si nechat tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podla
pokynov objednavatel’a na vlastné niklady.

Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tzemi SR.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 1
mesiaca odo diia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo
dna platnosti zmluvy, pricom objednavatel’ sa zavizuje poskytnut sucinnost’ v suvislosti s
odovzdanim miesta realizacie diela. Termin odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnt
emailom.

Miestom realizacie diela je KPS Hoste (hlavnd). €. 140, 925 45 Hoste (pristupova cestna
komunikacia a obsluzné komunikacie).

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncen¢ dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou a
technickou ponukou zhotovitel'a. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktore ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Objednavatel’ je vsak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma
dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spiha podmienky odbornej spdsobilosti na realizaciu diela a
objednavatel' sa zhotovitelovi zaviizuje poskytniit  sucinnost’ nevyhnutne potrebni  na
zrealizovanie diela.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku 11, zmluvy, v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnii cenu zahfiajucu vietky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 49.712,41 €
DPH 20% 9.942,48 €
Cena celého diela spolu s DPH: 59.654,89 €

Slovom : pitdesiatdevittisicSest'stopitdesiatstyri Eur, 89 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona
&.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v.z.n.p. (d'alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. | tohto ¢lanku zmluvy je konecnd
anemennd, zahfiajica vietky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
g,

&
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podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia
diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dovodu preukazatel'ne
vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatelom v takto
uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodliechaju preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gc¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny tc¢tovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktura musi
obsahovat’ slovna informaciu prenesenie danovej povinnosti™, pricom objednavatel' ako
platitel', ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v case
uskutoc¢nenia zdaniteI'n¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku dnu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skuto¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajicu
sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom v pripade, ak u zhotovitel'a
nastanu dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH
v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel’ bude zverejneny v prisluSnom zozname 0sob
na zruSenie registracie vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna
obava, ze zhotovitel' prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati.
Objednavatel je opravneny takto zadrzani sumu pouzit' na thradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitel'om objednavatel'ovi, ktori bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zdkona o DPH ako rucitel'ovi ulozend rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenit DPH alebo jej Cast’ za zhotovitela, alebo ak
danovy trad vyda rozhodnutie o tom, ze pouzije na uhradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej casti nadmerny odpocet objednavatel'a alebo jeho cast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradent nezaplatenit DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.

Z ceny celé¢ho diela spolu bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednéavatel
opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %. Polovica z celej zadrziavanej ¢iastky (vo vyske 5 %
ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celé¢ho diela
objednavatel'om v stlade s ¢l. 11l ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov - vpripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne a vcas
zhotovené¢ho diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tato zadrzanu Ciastku uhradit’ na Gcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, ak Protokole
o odovzdani a prevzati zhotoveného diela nebudi uvedené ziadne vady alebo nedorobky, tito
Cast’ zadrzného prava (vo vySke 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa neuplatni.

ZvySna cast’ zadrziavanej Ciastky (vo vySke 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vSetky v zarucénej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitel'om riadne odstranené.

3
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Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel'.

. Zmluvné¢ strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat'.
. Platba bude realizovana bezhotovostnym sposobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om

po ukonceni celé¢ho diela. Fakturu sa zhotovitel' zavidzuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokolarnom prevzati diela objednavatelom (¢l. Il ods. 4 zmluvy). Prilohou
faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom, pricom tento musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Prilohou faktary je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj stavebny dennik,
certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany material,
celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatel'a,
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré
objednédvatel’ poskytol zhotovitelovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne
potrebné na riadne uzivanie zhotoven¢ho diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela,
pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu protokolu podla ¢l. 1T ods. 4 zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je

povinny elektronickt faktaru dorucit’ na emailovi adresu efaktury(@tavos.sk.

. Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktary podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla

evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k fakture ktoré su uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej vystavenia, pricom musi
byt dorucena objednavatel'ovi najneskor 10 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiry je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne daje, alebo nebude obsahovat’
vietky ndlezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
zomeSkania thrady faktGry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat’ az po
doruceni novej faktury objednavatel'ovi.

.V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a

o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit' novli opravenu fakturu s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

. V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vSetky polozky podl'a Cenovej

ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych  technickym  dozorom  objednavatela, predlozi  zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela, zodpoveda Lubos Benovic¢ (+421 911
690 719, benovic@cstt.sk), ktory je opravneny podpisovat a odovzdavat
objednéavatel'ovi prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Zhotovitel' je povinny zaslat’ oznadmenie na prislusny inspektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimdalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tejto oznamovacej povinnosti.




d)

f)

g)

h)

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tuzemi SR, ato tak na useku »Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci* ako aj na useku »Poziamej ochrany*. V ramei plnenia uvedenych
povinnosti  zhotovitel' zodpoveda u svojich  zamestnancov, vritane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a¢innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zikona &. 124/2006 Z. 7. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zébrany, zakazy fajcenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie Vyhlasky MPSVaR ¢ 508/2009 Z. z.. ktorou sa
ustanovujii  podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, clektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Einnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢ 121/2002 Z. z o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidécii na
predpisanej skladke TKO, pripadne ingj skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zikona ¢&. 133/2013 Z. 7. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vietkych operacii na
stavenisku a vietkych metod vystavby a stavebnych postupov. Zhotovitel' je povinny si
na ucely realizacie diela zabezpecit' vietky potrebné suhlasy a rozhodnutia prisl. organov
verejnej moci.

Zhotovitel’ je v ramci realizacie diela povinny vypracovat’ a objednavatel'ovi odovzdat
zapis o odovzdani a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané pocas
realizacie diela (stavebny dennik, fotodokumenticiu na CD a pod.), kladné porealiza¢né
vyjadrenia dotknutych organov a organizacii, a to vietko v 4 vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktori pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobn¢ zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri  zabezpec¢ovani
realizacie diela, ktoré st v silade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomnej
pisomnej (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestdavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakon ¢&. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

m) Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na Ucely realizacie diela zamestnavat' $tatneho

prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe buda splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
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zmene a doplneni niektorych zikonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny pricbezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegilnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatelom nesie zhotovitel zodpovednost’ za akiikol'vek
Skodu (najmé za sankcie a in¢ obdobné plnenia), ktoru nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den zacatia priac na realizacii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budi
podielat’ na realizéacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukdzat’, ze u 0s0b, s ktorymi majii zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v
zneni neskorSich predpisov (dlalej len . registracna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze ticto skutocnosti ani v
dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registraénej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel povinny preukazat
Jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec za¢ne podiel'at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

¢)

Objednavatel’ sa zavizuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 10 dni od
platnosti tejto zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatela vyhoviet
ziadosti zhotovitela v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska uréeny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Danicla
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny podpisovat,, prerusit’ prace — v pripade
ohrozenia bezpecnosti préce, zivotov alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia skody
na majetku aje opravneny za objednavatela preberat dielo, ktorého realizacia je
predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. 1), m), n)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednévatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykondva diclo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy,
nevykonava dielo podl'a platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zéviiznymi pravnym
predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat', aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
dicla a d'alej dielo zhotovoval riadne v siilade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked’ mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

K predizeniu terminu realizicie celého diela méze, okrem neposkytnutia sac¢innosti
objednavatel'om, dojst’ len na zdklade pdsobenia vy$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vyssiu moc) sa povazuje najmi:

a. vojna
b epidémia
& povoden
d Strajk
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e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby
v danom Gzemi...)

f) V pripade posobenia vyssej moci, ktorda ma vplyv na predizenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuti prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet’, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si moéze voc¢i zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je stcastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. 1V
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich spojenia so zakladom pod
komunikaciami, ktoré podlichaji uprave ¢i spevneniu v ramci realizacie diela.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvn¢ strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' ma povinnost’ bezplatné¢ho odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit dnom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne avcéas vykonaného diela opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. [l ods. 4 zmluvy.

Vykonan¢ dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadn¢ vady diela, ktor¢ sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel' uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objedndvatela vo veciach technickych)
zareagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovant vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit, resp. sthlasi s ich thradou zo zadrzanej sumy.

Clanok VIII.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.
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Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dovodu nez posobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % zceny cel¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zaplatenie uroku z omeskania nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dokoncit dielo.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 75,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim realizacie diela sa rozumie stav, kedy zhotovitel' prestane poskytovat
zmluvne dohodnuté plnenie v sthrne tvoriace diclo alebo ak s poskytovanim tohto plnenia
nezacne.

Pre pripad omeSkania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalizovanu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vyske 200 Eur.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmai:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel'a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k Gpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel” vstupi

do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo

reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutoc¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju

povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta

a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdékonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktaru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
stcinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v G¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

(8]

)
N
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5.1 zastavi vetky d'alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

odstrani zo staveniska celé vybavenie a materialy, okrem tych, ktoré si potrebné
k zaisteniu bezpec¢nosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, nirokov objednavatel'a uvedenych
v zmluve, na nihradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a aroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednéavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diu odstapenia nachddza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom
vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel'a.

O odovzdani a prevzati rozostavané¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spisu povereni zistupcovia
stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stpis odovzdavanych dokladov
a ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka
zostavajica k thrade, datumy a podpisy poverenych zéstupcov.

Clanok X.
Zavere¢né ustanovenia

D
L2 9

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie su upravené v zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie délezitosti dokumentov:
1. Zmluva,

it. Obchodny zakonnik a ostatné vieobecne zaviizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka.
Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, ¢isla Gctu,
telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat' dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane. ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajlicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaviizujl, ze kazda zmenu udajov uvedenych v
predchadzajucej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doglo.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné Gcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.
Zmluvné strany sa zaviizuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi rie§it
dobromysel'ne vzdjomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému stidu podla zakona &. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratiiva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vréti odosielatel'ovi s relaciou postového podniku . Adresat nezndmy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam a o zmene a doplneni niektorvch
zdakonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
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Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' I rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
L . YL T ; 24 1.
V Piestanoch, dia 272 s V. TTNAVES  dna o0 P00 7
za objednavatela: za zhotovitela: o
Trnavska vodarenska syoloénost‘ a.s. CS, s.r.0. (& =
CS, !
Strojare
1€0:441!
.U 24
Ing. Vladimir Puci Ing. Igor Baa ura
predseda pumiliiiii it konatel spolo¢nosti
Ivan Sisk:

podpredseda predstavenstva a.s.
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Navrh na pinenie kritéria

Predmet zakazky:
Cesta ku KPS Hoste

Verejny obstaravatef:

Trnavskd vodarenska spolo¢nost, a.s.

Cesta ku KPS Hoste

Cena bez DPH ,
49 ',7{1/ 47 e

DPH 2, : 2
J 942, 4f our

49059, 49 2or |

Cena celkom s DPH

CS, s.r.o. —|

Nazov veduceho &lena:

Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

ICO: 44101937

Statutarny zastupca vediceho

Clena, kontaktné udaje: Ing. Igor Badura, konater

Peciatka a podpis $tatutarneho CS, s.ro
zastupcu veduceho ¢lena: Stra '




Stavba: TAVOS prijazdova cesta k PS Hoste dizky 350m §irky 4m s vyhybriou

Vykaz Vymer

Objekt: Komunikacia z frézovaného asfaltu
Objednavatel: Tavos a.s.
Zhotovitel CS, S.I.o,, Stroja'renské 5487, Trnava Spracoval: Kozuch
Miesto: Datum: 11.10. 2021
. " . Mnozstvo Cena
G Kod polozky Popis MJ celkom iadnotkove Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapaZzena v hornine 3, nad 100
1 [122201102.S do 1000 m3 m3 259,200 7,250 1879,200
Odkopavky a prekopavky nezapazeng. Priplatok k cenam za
2 [122201109.S lepivost horniny 3 m3 259,200 0,010 2,590
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3 [162501122.8 horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m [m3 259,200 5,680 1472260
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
4 [162501123.S kazdych dalSich a zadatych 1000 m m3 9 590,400 0,070 671,330
5 [171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 259,200 0,940 243,650
6 |171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |t 414,720 3,500 1451,520
7 |181101102.8 Uprava pléane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 728,000 0,940 1624,320
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprestretim,
8 |564951211.S vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 3 456,000 7,340 25 367,040
Kryt z frézovaného asfaltu s rozprestretim, vihéenim a
9 |564931211.8 zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 1728,000 7,260 12 545,280
Postrek asfaltovy uzatvaraci z cestnej emulzie v mnozstve
10 1573131103.S 1,00 kg/m2 m2 1728,000 0,900 1 555,200
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
11 [569903311.S zhutnenim m3 87,500 14,370 1 257,380
12 | 103640000200.S |Zemina pre terénne tpravy - zasypova t 0,000 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV
Presun hmat pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
13 [998225111.8 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1 693,440 0,970 1642640
Celkom bez DPH 49 712,410
Celkom DPH 20 % 9 942,480
CELKOM s 20 % DPH o 59 654,890
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