Reg.
Reg.

E5)oko

. objednavatela: .....[........
. zhotovitela: .....ccccceeeencnnns

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselnd 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.

( d’alej ako ,,objednavatel*)

a

2. Zhotovitel’ APROX Invest, spol. s.r.o.

So sidlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Milan Kollar — konatel spolo&nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

vo veciach technickych, zmluvnych a cenovych: Ing. Milan Kollar, mobil: 0905 654 752

IC:Q: 35813 610
DIC: 2020224415
IC DPH: SK 2020224415

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo aétu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vloZzka ¢. 24251/B.
(dalej ako ,,zhotovitel™ a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

1.

Clanok II
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve, na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo vykona pre objednavatela dielo: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre
vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorovych vozidiel* (dalej tiez len ,.dielo®).
Dielo pozostava z vypracovania projektovej dokumentdcie na tizemné rozhodnutie, stavebné
povolenie a pre realiziciu halového objektu pre parkovanie motorovych vozidiel v sidle
objednévatel’a (v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 1 zmluvy).

Objednéavatel' sa zavizuje, Ze riadne avlas zhotovené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu, v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela zo dfia 10. maja
2020 (d’alej tiez aj ,,cenova ponuka®), ktora tvori neoddelitel'na stcast’ zmluvy ako jej priloha ¢.
1

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované

a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
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vyhotovit' vsilade s cenovou ponukou a so zaviznymipokynmi technického dozora
objedndvatel’a. Pred zacatim realizdcie prac na zhotovovani diela $pecifikovaného v ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej $kody v plnej vyske, ako aj za to, Ze
dielo prepracuje podla pokynov objednavatela na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vyhotovovani diela konat' v stilade s odbornou starostlivostou a
vyhotovit' dielo v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Clanok ITI.
Termin a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo diia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia, na ktorom si objednavatel’ dielo prevezme, je sidlo objednavatela
(Priemyselna 10, 921 79 Piestany) a miestom realizacie diela je sidlo zhotovitela (Prokopova
1091/24, 851 01 Bratislava).
V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto &lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo prevziat' aj v tomto skorSom termine.
. Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat dielo jeho riadnym zhotovenim a vasnym
protokolarnym odovzdanim zhotoveného diela (projektovej dokumentécie v rozsahu podla ¢&l. 11
zmluvy) objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v&as
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sililade s cenovou
ponukou zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ dielo, pokial odovzdavané dielo
m4 v Case odovzdania akékol'vek vady alebo bolo vyhotovené v rozpore s cenovou ponukou
alebo pokynmi technického dozora. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa
uvedd pripadné vady anedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s dokumentaciou potrebnou pre realizaciu diela sa riadne oboznamil
pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spliia podmienky odbornej sposobilosti na realizaciu
diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnit’ suéinnost’ nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v &l. II. zmluvy, v sulade so zdkonom &.
18/1996 Z. z. o cenéach a vyhl. MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v t¢innom zneni, pevnu cenu zahfiiajicu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela vratane dopravnych nakladov vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 15.880,00 €
DPH 20%: 3.176,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 19.056,00 €

Slovom : devitnasttisicpit'desiatSest’ Eur, 0 centov.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela je kone¢nd a nemennd, zahfiajica vsetky
naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla &l. V ods. 1 zmluvy, vratane
dopravnych nakladov. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je moZzné iba na zéklade
pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatel'ne vykonanych naviac prac nad
ramec cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizdcie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia. V pripade zmeny pravnej Gpravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany
povinné postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase
uskutocnenia zdanite'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistujii
doévody, na zédklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dati podl'a § 69 ods. 14
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10.

il

12.

13.

NS

v spojeni s § 69b zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a nie je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u ktorych
nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finannym riaditel'stvom SR a
zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze
bezodkladne po tom, ako bude mat vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu platitefov DPH, u
ktorych nastali ddvody na zrulenie registracie pre DPH, tito skuto¢nost pisomne oznami
objednavatelovi.

Objednévatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH uvedenej na kazdej fakture vystavenej zhotovitefom v pripade, ak
u zhotovitela nastanti dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zékona o DPH, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prislunom zozname os6b na zruSenie
registracie pre DPH vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava,
Ye zhotovitel' prislusni DPH alebo jej Cast v rozpore so zakonom o DPH nezaplati.
Objednévatel’ je opravneny takto zadrzani sumu pouZit' na Ghradu neuhradenej DPH z faktar
vystavenych zhotovitefom objednavatelovi, ktora bude objednavatel povinny uhradit’ ako
rucitel’ podl'a § 69 ods. 14 zdkona o DPH.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi uloZend rozhodnutim
dafiového tradu povinnost uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast' za zhotovitel'a, alebo ak
datiovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej &asti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho &ast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a ndhradu za takto uhradenu nezaplatenti DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objednavatel'ovi vietky finanéné naklady, ktoré v tejto sivislosti objednévatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom
po protokoldrnom odovzdani riadne zhotoveného diela objednavatelovi, pri€om zhotovitel’ sa
zavizuje vystavit predmetn faktaru do 5 pracovnych dni od protokoldrneho odovzdania a
prevzatia diela v sulade s €l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vystavit objedndvatelovi faktaru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronick faktiru dorugit’ na emailovi adresu efaktury@tavos.sk.

Fakttira musi obsahovat’ v3etky naleZitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dnia jej vystavenia, priom
musi byt dorucend objednévatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
dorucenia faktary je deni zaevidovania faktiry na podatelni objedndvatela (v stlade s jeho
internymi predpismi). V pripade, Ze vo faktire budii uvedené nespravne Gdaje, alebo nebude
obsahovat vsetky naleZitosti a podmienky uvedené vzmluve, je to dovod na odmietnutie
faktlry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nemé za danych okolnosti pravo fakturovat
sankciu z omeskania hrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade zaCne plynat’ az
po dorudeni novej faktary objednavatel’ovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel je povinny vystavit novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postaovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba za skutoéne poskytnuté plnenie. Supis tychto nevykonanych prac (plnent),
odstihlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel' objednavatelovi do
prilohy k fakttre podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clénok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:
a) Zhotovitel' sa zavézuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stilade s platnymi normami,




b)

smernicami a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na izemi SR, ato tak na tiseku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpoveda u svojich zamestnancov v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na tiseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
a zo stvisiacich pravnych predpisov z danej oblasti.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatelovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za $kodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel' je povinny bezodplatne poskytnat objednavatelovi na jeho Ziadost
vysvetlenia a vykladové stanoviskd v suvislosti so zrealizovanym dielom — vyhotovenou
projektovou dokumentéaciou v rozsahu podla ¢l. Il zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela (poas vykonu prdc na vypracovani
projektovej dokumentécie) zvolat’ podl'a potreby kontrolny vybor zloZeny zo zastupcu
zhotovitela a minimélne dvoch zéastupcov objednavatel'a, a to za u¢elom odsthlasenia
navrhovanych rieseni, ktoré budi obsiahnuté v projektovej dokumentacii podla ¢l. II
zmluvy. Ak to technicky dozor nepovazuje za potrebné, moze navrhované rieSenia
odsuhlasit” sam.

Zhotovitel je povinny dodat objednavatefovi dielo (vyhotovenu projektovi
dokumentéciu) pisomne v 5 vyhotoveniach a suasne aj v 2 vyhotoveniach v
clektronickej podobe na CD nosi¢i, priom stcasne objedndvatelovi doda v dvoch
vyhotoveniach aj vykaz vymer a rozpocet stavby.

2. Prava a povinnosti objednévatela:

a)

b)

d)

e)

Objednavatel' poskytne zhotovitelovi na jeho Zziadost' vSetky dostupné informéacie a
délezité technické podklady potrebné na realizéciu diela (vratane povodnych projektov
arealovych rozvodov inzinierskych sieti). V pripade neposkytnutia sucinnosti nie je
objednévatel’ opravneny voéi zhotovitefovi uplatiiovat’ sankcie z omeskania, a to za
dobu, po ktorti bol objednavatel’ v omeskani s poskytnutim sGéinnosti.

Objednavatel’ poveruje kontrolou ¢innosti zhotovitel'a pocas realizacie diela (az do jeho
zrealizovania) Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny prerusit prace
a je opravneny za objednévatel’a prebrat’ dielo, ktorého realizécia je predmetom zmluvy.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizéciu diela. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podl'a zmluvy, cenovej
ponuky alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 7 dni odo diia, ked’ mu
objednévatel oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’.

K prediieniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia sucinnosti
objednavatelom, dojst len na zéklade pdsobenia vy3Sej moci, priCom za okolnosti
vyluéujiice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

¢ povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom uzemi...)
V pripade posobenia vys$3ej moci, ktord ma vplyv na predlzenie terminu realizécie
diela, je zhotovitel' povinny ozndmit objednévatel'ovi vzniknutl prekazku a jej dosledky
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na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu $kody nezanikd a objednavatel si moze voci zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo a autorské prava k dielu

Na objednévatel'a prechddza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu (vypracovanej projektovej
dokumentécii) dilom zaplatenia ceny zhotovenia diela dohodnutej v €l. IV ods. 1 zmluvy.
Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je zhotovitel' a v Gase od protokoldrneho odovzdania
diela az do uhrady ceny diela v stlade s podmienkami dohodnutymi zmluvou sa dielo nachddza
v opravnenej drzbe objednavatel’a.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vypracované dielo - projektovd dokumentécia, je
predmetom autorského prava. Odo diia nadobudnutia vlastnickeho prava k dielu udeluje
zhotovitel' objednavatelovi sthlas (licenciu) s pouzitim diela v silade s podmienkami
obsiahnutymi v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sthlasi s tym, aby boli prava k dielu
(projektovej dokumentécii) prevoditelné na tretie osoby a na prevod tychto prav (vlastnicke
pravo, ¢i uzivacie pravo) sa nevyzaduje predchadzajuci suhlas zhotovitela.

Materidly v stthrne tvoriace projektovii dokumentaciu podla ¢l. IT zmluvy méZe objednavatel
pouzit' na el realizacie halového objektu na podklade zhotoveného diela, na marketingové
uéely objednavatela, v rdmci obstarania tovarov a sluzieb v budicnosti ana iné ucely, pri
ktorych je pouzitie diela alebo jeho Casti vzhladom na jeho charakter obvyklé. V savislosti
s obstaranim tovarov a sluzieb mozu byt tieto materidly spristupnené zdujemcom o acast
v obstarani tovarov alebo sluZieb arovnako aj uspe$nému uchadzacovi na ucel splnenia
predmetu obstarania. Pouzitie diela na akékol'vek uradné tcely (najmé v spravnych alebo inych
obdobnych konaniach) sa nepovazuje za porusenie autorskych prav k zhotovenému dielu.
Pouzitie diela na iné G&ely, nez st dohodnuté zmluvou, je mozné len na zaklade predchédzajice;j
pisomnej dohody zmluvnych stran.

Odmena zhotovitel'a za pouzitie diela (alebo jeho Casti) za podmienok dohodnutych zmluvou je
zahrnuta v cene diela podla ¢l. IV ods. 1 zmluvy a zhotovitel' sa vzdava prava na akuikol'vek
fakturaciu v suvislosti so shlasom na pouzitie diela (licenciou).

Clanok VIL.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby mé objedndvatel
pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zéruku 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat diom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne avcas vykonaného diela opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
acel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytna v zaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a alebo emailom), s opisom vady
najneskdr do 15 pracovnych dni odo dfia zistenia vad odovzdaného diela. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-mailovil adresu
osoby oprdvnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych) zareagovat na
reklamaciu objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 3 pracovnych dni po tom,
¢o sa o vade diela dozvedel.



A

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objedndvatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moZnom case,
najneskor vak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskdr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstrdnenie vady
sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny objednavatel'ovi uhradit’ Grok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty deri omeSkania.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podl'a €l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 10,-€ za kazdy zacaty deni omeskania s odstrafiovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na ndhradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sankcie uplatiiované podla zmluvy budi druhej strane
fakturované, pricom druhd strana sa zavizuje tieto sankcie uhradit’.

Clinok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat' zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked’ mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:
3.1. v pripade, ak objednavatel’, hoci aj z nedbanlivosti, porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:
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3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebni
stéinnost’ nevyhnutnt k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat' dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

4. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za
podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstlpit, pokial to ozndmi
pisomne druhej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum poStovej pecCiatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

5. Potom &o oznamenie o odstipeni od zmluvy nadobudne platnost, zhotovitel’ urychlene zastavi
vsetky d’alSie prace na realizicii diela;

6. Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajlice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych v
zmluve, na ndhradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi dielo v stave, v akom sa ku
diiu odsttipenia nachadza.

7. O odovzdani aprevzati nedokonéeného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni
zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej cCasti diela, supis
odovzdévanych dokladov a ocenenie vykonanych prac, datumy a podpisy poverenych
zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

1. Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
zékonom &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov
vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie délezitosti dokumentov:

i. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

2. Zmluvu moZno menit’ a dopltiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zéstupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov si opravnené podavat obidve
zmluvné strany.

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze informdcie, ktoré mu boli zverené objednavatelom, nespristupni
tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie podmienok
zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17 anasl.
zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

4, Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému veobecnému sudu SR podl'a zdkona €. 160/2015
Z. z. Civilny sporovy poriadok.

5. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarattiva deni rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote™, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajtcej zmluvnej strane.

z %/
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Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla Gtu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych os6b a o0sO6b opravnenych
konat’ vo veciach technickych nie je potrebné vykonat dodatkom, postaluje jednostranné
pisomné ozndmenie tychto skutoc¢nosti doru¢ené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajlcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

Zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stilade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pri¢om objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zédkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejfiovand zmluva a nem4 namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek tidaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol'ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak &¢oho ju vlastnoruéne
podpisuju.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
29 06. 2020 ol
V Piestanoch, diia ................. v BEATHLAUE. , diad €. 062020
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodarenska spglocnost’ a.s. APROX Invest, spol. s.r.o.
Ing. Viauuu, « oo Ing. Mi
predseda predstavenstva a.s. konatel’

APROX Invest spol. s r.0.
Prokopova 24
851 01 Bratislava
IS k ICO: 35813610, IC DPH: SK2020224415
van >I1SKe
podpredse
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APROX
INVEST

Investiéna projektovo-inZinierska a obchodnéd spolo&nost sr.o.

Trnavska vodarenska spolocnost a.s.
Priemyselné 10,
921 79 Piestany

Bratislava 10.05.2020 Na$a znacka: 121/2020 Vybavuje: Ing. Kollar: 0905/654752

VEC: _Cenova ponuka: ,Vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorovych vozidiel“

Na zakiade Vasej poziadavky Vam predkladam cenovii ponuku na zabezpeéenie projektovo-inZinierskej Ginnosti na
hore uvedenti stavbu. Cena je stanovené podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a
inZinierskych ¢innosti UNIKA 2017. Cenovéa ponuka nezahivia cenu spravnych poplatkov tie budi fakturované na
zaklade skutocnych nékladov. Cenova ponuka neobsahuje cenu tepelno-technického postdenia stavby,

dendrologickeho posudku, hydrogeologického prieskumu.

1./ NAVRH CENY

1.1. Geodetické zameranie vySkopisu a polohopisu rie§eného tizemia
Zabezpecenie geodetickych prac /cena subdodavatela/

Cenova kalkulacia 1.120,00,-EUR/bez DPH
1.2. Vypracovanie dokumentécie stavby - stupeii DUR/ DSP

Vysokokvalifik. koncepéné a koor. prace: 74 hod x 40,00,-EUR/hod = 2.960,00,-EUR/bez DPH

Velmi naroéné a koncepéné préce: 68 hod x 30,00,-EUR/hod = 2.040,00 ,-EUR/bez DPH

Pomocné prace 22 hod x 10,00,-EUR/hod = 220,00 ,-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia 5.220,00,-EUR/bez DPH
1.3. Vypracovanie dokumentacie stavby - stupefi DRS

Vysokokvalifik. koncepéné a koor. prace: 86 hod x 40,00,-EUR/hod = 3.440,00,-EUR/bez DPH

Velmi narocné a koncepéné prace: 80 hod x 30,00,-EUR/hod = 2.400,00,-EUR/bez DPH

Pomocné prace 20 hod x 10,00.-EUR/Mod = _200,00,-EUR/bez DPH

Cenova kalkulacia 6.040,00,-EUR/bez DPH

v

1.4. Wykon IC }
Zabezpecenie prac vykonu IC /cena subdodavatela/

Cenova kalkulacia 3.500,00,-EUR/bez DPH
Celkova cenabezDPH b R A 151880.00 EUR
DPH )9, RN ‘ B e RN R ARRAE) 75;00’}.—50};
Celkova cena s DPH . 19.056,00,-EUR

N’

Prevédzka firmy a poStova adresa: APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
ICO: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spolocnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1., odd.: s.r.o.
viozka €.24251/B zo dia 6.6.2001
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INVEST

Investiéna projektovo-inZinierska a obchodna spoloénost sr.o.

2./ OBJEKTOVA SKLADBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE /DSP/DRS/
A B - Sprievodné a sthmna technické spréva
C - Celkova situacia stavby
D - Koordinaéna dokumentacia

S0-01 Halovy objekt

E1- Dokumentécia stavebnych objektov

E1-01 — Cast Architektonicko-stavebna

E1-02 - Cast Statika

E1-03 - Cast Zdravotechnika

E1-04 - Cast Elektroinstalacie — silnoprud, bleskozvod
E1-05 - Cast Protipoziamne rieSenie stavby

$0-02 - Spevnené plochy /vybudovanie novych spevnenych pléch pred halovym objektom/
50-03 -Odvodnenie novych spevnenych pléch

S0-04 - Prekladka arealového vodovodu

F — Projekt organizécie vystavby /POV/, vrétane Casti BOZP
H - Celkové naklady stavby

Projekt bude vypracovany v zmysle platnych legislativnych predpisov, vyhlésok, noriem STN a odborne
sposobilymi osobami

3./ EXPEDICIA
5x tladend dokumentécia stupeti DUR/DSP/DRS
2x elektronicka forma dokumentacia na nosici CD/ DVD
2x vykaz vymer VV/ tlacena papierova verzia
2x rozpodet /R/ tlacené papierova verzia

4./ TERMINY
1.1 Projektové prace
a,/ Zabezpecenie geodetickych prac zameranie vySkopisu a polohopisu
b./ Vypracovanie dokumenticie stavby - stuperi DUR/DSP
c./ Vypracovanie dokumentécie stavby - stupeii DRS
Termin plnenia do: do 2 mesiacov od podpisu ZoD
1.2InZinierska ¢innost
Vyjkon IC ziskanie potrebnych povoleni pre realizaciu stavby vratane pravoplatného uizemného a
stavebného rozhodnutia
Termin pinenia do ASAP

5./ POZADOVANE PODKLADY
- pévodné projekty arealovych rozvodov inzinierskych sieti
- sucinnost pri spracovani jednotlivych stupriov projektu T

- stiGinnost pri vykone inZinierskej Cinnosti . spol. s r.0.
va 24
S pozdravom atisiava

'H: SK2020224415

Ing. Milan Koffar
Konatef

Prevadzka firmy a postova adresa: APROX Invest, spol. s r.0., Prokopova 24, 851 01 Bratislava.
IG0: 35813610, DIC: 2020224415, IC DPH: SK 2020224415, bankové spojenie: Tatra banka 2626734240/1100,
tel.: 02/63 811 425, tel./fax: 02/63 812 637
Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |., odd.: s.r.0.
viozka €.24251/B zo dia 6.6.2001



